

## Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 1703

### Článek 1 Smluvní strany

|                                                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                                                    | <b>Obec Malé Hradisko</b>              |
| Sídlo:                                                                | Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko |
| IČ:                                                                   | 00288454                               |
| Zástupce obce a kontaktní osoba<br>ve věcech smluvních a technických: | Marian Fiedler, starosta               |
| Telefon:                                                              | +420 724 861 118                       |
| E-mail:                                                               | starostaMH@seznam.cz                   |
| Bankovní spojení:                                                     | ČSOB, a.s.                             |
| Číslo účtu:                                                           | 135644292/0300                         |

a

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                            | <b>MIS PRO s r.o.</b>          |
| Zápis v obchodním rejstříku:                                  | Krajského soudu v Brně C 33581 |
| Sídlo:                                                        | Náměstí 27, 798 48 Protivanov  |
| IČ:                                                           | 255 61 201                     |
| Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele<br>jednat: | Miloslav Vybíhal               |
| Telefon/mobil:                                                | 603 580 270                    |
| E-mail:                                                       | mispro@volny.cz                |
| Bankovní spojení:                                             | Komerční banka a.s.            |
| Číslo účtu:                                                   | 9713390257/0100                |
| Stavbyvedoucí zhotovitele:                                    | Jiří Kopecký                   |
| Telefon/mobil:                                                | 603 580 269                    |
| E-mail:                                                       | kopeccky@mispro.cz             |

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

## Článek 2

### Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Malé Hradisko – inženýrské sítě pro novou zástavbu“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, zodpovědný projektant Ing. Jiří Švestka, ČKAIT 1001025. **Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 3 smlouvy.** Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **položkovém rozpočtu - příloha č. 2 smlouvy**, který předložil zhotovitel ve výběrovém řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a s **přílohou č. 5 smlouvy** - Povinnosti zhotovitele plynoucí ze smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní uzavřené mezi obcí Malé Hradisko a JMP Net, s.r.o.
3. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje certifikací pro činnosti na plynárenských zařízeních v souladu s TPG 923 01.
4. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci objednateli.
5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
10. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.  
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
  - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
  - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
  - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
  - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

11. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
12. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
13. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
14. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
  - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
  - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
  - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
  - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
  - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
  - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

### **Článek 3**

#### **Doba a místo plnění**

1. **Termín realizace díla**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Zahájení:</b> | <b>19. 5. 2017</b>  |
| <b>Ukončení:</b> | <b>31. 10. 2017</b> |
2. **Místo plnění:** **k.ú. obce Malé Hradisko**
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 3 pracovní dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

## Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Cena za dílo celkem bez DPH | 1 844 483,36 Kč |
|-----------------------------|-----------------|

(slovy: jeden milion osm set čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých třicet šest haléřů)

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Výše DPH (21 %) | 387 341,51 Kč |
|-----------------|---------------|

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Cena za dílo celkem včetně DPH | 2 231 824,87 Kč |
|--------------------------------|-----------------|

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet - příloha č. 2 smlouvy**.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.
5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Dodavatel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.  
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

## Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 15 kalendářních dnů** od předání a převzetí díla.

4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
6. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.

## **Článek 6**

### **Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla**

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **19. 5. 2017**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.

8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

## Článek 7

### Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
4. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

## Článek 8

### Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **120 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

## Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **10 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

## Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 20 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

## Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
7. **Smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce Malé Hradisko dne .....**

## Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Povinnosti zhotovitele

Příloha č. 6 – Vysvětlení zadávací dokumentace


### Objednatel:

V Malém Hradisku dne 24. 5. 2017 .....



.....  
**Marian Fiedler**

starosta obce



### Zhotovitel:

V Protivanově dne 10.5.2017



.....  
**Miloslav Vybíhal**

jednatel

**MIS PRO s.r.o.**

Náměstí 27, 798 48 Protivanov

IČ: 255 61 201

zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl.33581

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**  
**k veřejné zakázce malého rozsahu**  
**„Malé Hradisko – inženýrské sítě pro novou zástavbu“**

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením  
 § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**1. Základní identifikační údaje**

**1.1. Zadavatel**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Název:               | Obec Malé Hradisko                     |
| Sídlo:               | Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko |
| Zástupce zadavatele: | Marian Fiedler, starosta               |
| IČ:                  | 00288454                               |
| Tel.:                | +420 724 861 118                       |
| E-mail:              | starostaMH@seznam.cz                   |

**1.2. Dodavatel**

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Název:                                             | MIS PRO s.r.o.                          |
| Sídlo/místo podnikání:                             | Náměstí 27, 798 48 Protivanov           |
| Spisová značka v obchodním rejstříku:              | C 33581 vedená u Krajského soudu v Brně |
| Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele: | Miloslav Vybíhal                        |
| IČ:                                                | 255 61 201                              |
| Tel.:                                              | 603 580 270                             |
| E-mail:                                            | vybihal@mispro.cz                       |
| Kontaktní osoba ve věcech nabídky:                 | Miloslav Vybíhal                        |
| Tel.:                                              | 603 580 270                             |
| E-mail:                                            | vybihal@mispro.cz                       |

**2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“**

|                                        | Cena celkem bez DPH | DPH (sazba 21%)   | Cena celkem včetně DPH |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| C521_Kanalizace dešťová                | 1 338 040,43        | 280 988,49        | 1 619 028,92           |
| C530_Plynovodní řady a přípojky pro RD | 506 442,93          | 106 353,02        | 612 795,95             |
| <b>Celková cena díla</b>               | <b>1 844 483,36</b> | <b>387 341,51</b> | <b>2 231 824,87</b>    |

**3. Formulář záruční doby v měsících**

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zadavatel stanovuje mezní hodnoty tohoto kritéria v délce 60 - 120 měsíců | 120 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|

**4. Oprávněná osoba za dodavatele jednat**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Podpis oprávněné osoby,<br>datum: | 10.5.2017        |
| Titul, jméno, příjmení:           | Miloslav Vybíhal |
| Funkce:                           | jednatel         |

**MIS PRO s.r.o.**

Náměstí 27, 798 48 Protivanov

IČ: 255 61 201

zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl.33581

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malé Hradisko, Lokalita nad Trpínkami, 13 RD

Objekt: C530\_Plynovodní řady a přípojky pro RD

Objednatel: LR Cesaro, spol. s r.o., Novoměstská 1a, Brno

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: P. Nastálek

Datum: 7. 3. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

|    |     |           |                                                                                |    |         |        |           |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1  | 221 | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm                   | m2 | 7,000   | 102,00 | 714,00    |
| 2  | 221 | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                  | m2 | 7,000   | 168,00 | 1 176,00  |
| 3  | 221 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných do tl 100 mm                       | m2 | 7,000   | 140,00 | 980,00    |
| 4  | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                    | m3 | 229,344 | 142,00 | 32 566,85 |
| 5  | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m bez naložení | m3 | 114,672 | 58,00  | 6 650,98  |
| 6  | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4            | m3 | 229,344 | 68,00  | 15 595,39 |
| 7  | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny (výkopku) na skládky                                          | m3 | 229,344 | 18,00  | 4 128,19  |
| 8  | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                 | t  | 458,688 | 30,00  | 13 760,64 |
| 9  | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů                               | m3 | 99,871  | 68,00  | 6 791,23  |
| 10 | 583 | 583336740 | kamenivo těžné hrubé (Bratčice) frakce 16-32 (pro zásyp pod zpev plochami)     | t  | 186,759 | 252,00 | 47 063,27 |
| 11 | 001 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m              | m3 | 99,945  | 98,00  | 9 794,61  |
| 12 | 583 | 583373030 | štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8                                              | t  | 199,890 | 224,00 | 44 775,36 |

### 4 Vodorovné konstrukce

|    |     |           |                                                             |    |        |        |           |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 13 | 271 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného | m3 | 28,668 | 482,00 | 13 817,98 |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

### 5 Komunikace pozemní

|    |     |           |                                                                                        |    |       |        |          |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 14 | 221 | 565231112 | Vyspravení podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou tl 200 mm           | m2 | 7,000 | 280,00 | 1 960,00 |
| 15 | 221 | 566901122 | Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm      | m2 | 7,000 | 112,00 | 784,00   |
| 16 | 221 | 572141112 | Vyspravení povrchu komunikací asfaltovým betonem tl 50 mm                              | m2 | 7,000 | 289,00 | 2 023,00 |
| 17 | 221 | 572330111 | Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm | m2 | 7,000 | 296,00 | 2 072,00 |

### 9 Ostatní konstrukce a práce

|    |     |           |                                                                              |        |         |           |           |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 18 | R   | 9822511PC | Identifikační vodič CYKY 2x1,5 mm, vč. signalizačních vývodů vodiče          | m      | 358,350 | 22,10     | 7 919,54  |
| 19 | R   | 9822513PC | Zakrytí plynovodu výstražnou folií š. 33 cm - PLYN                           | m      | 358,350 | 6,00      | 2 150,10  |
| 20 | 982 | 9822FOLIE | Fólie výstražná plná žlutá šířka 33 cm, s potiskem PLYN                      | m      | 358,350 | 7,00      | 2 508,45  |
| 21 | R   | 9822522PC | Zaměření skutečného provedení plynovodu dle požadavků správce                | soubor | 1,000   | 12 356,00 | 12 356,00 |
| 22 | R   | 9822523PC | Výchozí revize a vypracování revizní zprávy                                  | soubor | 1,000   | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 23 | R   | 9822524PC | Napojení na stávající plynovod - odpojovací a propojovací práce (odhad ceny) | soubor | 1,000   | 24 500,00 | 24 500,00 |

### 997 Přesun sutě

0,00

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malé Hradisko, Lokalita nad Trpínkami, 13 RD  
 Objekt: C530\_Plynovodní řady a přípojky pro RD

Objednatel: LR Cesaro, spol. s r.o., Novoměstská 1a, Brno  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval: P. Nastálek  
 Datum: 7. 3. 2016

| Č.                                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                           | MJ     | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 24                                           | 013 | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením  | t      | 4,592           | 210,00                 | 964,32              |
| 25                                           | 013 | 997013801   | Poplatek za uložení vybouraného odpadu na skládce (skládkovné)                  | t      | 4,592           | 210,00                 | 964,32              |
| 26                                           | 221 | 997221611   | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                    | t      | 4,592           | 146,00                 | 670,43              |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>               |     |             |                                                                                 |        |                 |                        | 0,00                |
| <b>723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b> |     |             |                                                                                 |        |                 |                        | 0,00                |
| 27                                           | 721 | 723150367   | Chráníčka - trubka ocelová s izolací Bralen DN50 (2")                           | m      | 19,500          | 363,00                 | 7 078,50            |
| 28                                           | 721 | 723219PC    | Montáž tvarovek plynovodních do DN 25 (d32mm) ostatní typ                       | kus    | 39,000          | 115,00                 | 4 485,00            |
| 29                                           | 286 | 286S11032   | ISIFLO typ 110 - šroubení s vnějším závitem d 32 x 1" (přechodka plast/kov)     | kus    | 13,000          | 187,00                 | 2 431,00            |
| 30                                           | 286 | 286V18032   | ISIFLO typ 180 - vnitřní podpůrná vsuvka d 32 mm                                | kus    | 13,000          | 52,80                  | 686,40              |
| 31                                           | 286 | 286ISIFLO   | Objímka pro ISIFLO spojku d 32 x 1" s držákem chráničky                         | kus    | 13,000          | 290,40                 | 3 775,20            |
| 32                                           | 721 | 723239103   | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ                     | kus    | 13,000          | 92,80                  | 1 206,40            |
| 33                                           | 551 | 551389630   | kulový kohout PN35, T 185°C, pinoprůtokový, nikl, páčka R950 1" žlutý           | kus    | 13,000          | 285,00                 | 3 705,00            |
| 34                                           | R   | 72300000R   | Příslušenství pro uchycení armatur, tvarovek nebo potrubí (D+M)                 | soubor | 1,000           | 9 865,00               | 9 865,00            |
| <b>M Práce a dodávky M</b>                   |     |             |                                                                                 |        |                 |                        | 0,00                |
| <b>23-M Montáže potrubí</b>                  |     |             |                                                                                 |        |                 |                        | 0,00                |
| 35                                           | 923 | 230205025   | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm        | m      | 100,000         | 712,00                 | 71 200,00           |
| 36                                           | 286 | 286139110   | potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , d 32 x 3,0 mm                      | m      | 100,000         | 21,00                  | 2 100,00            |
| 37                                           | 923 | 230205042   | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm        | m      | 258,350         | 86,00                  | 22 218,10           |
| 38                                           | 286 | 286139140   | potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , d 63 x 5,8 mm                      | m      | 258,350         | 71,00                  | 18 342,85           |
| 39                                           | R   | 230205242   | Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm | kus    | 39,000          | 210,00                 | 8 190,00            |
| 40                                           | 286 | 286149580   | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63 mm                              | kus    | 16,000          | 311,08                 | 4 977,28            |
| 41                                           | 286 | 286149740   | elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63-32 mm                                       | kus    | 13,000          | 221,10                 | 2 874,30            |
| 42                                           | 286 | 286159720   | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63 mm                                     | kus    | 50,000          | 121,22                 | 6 061,00            |
| 43                                           | 286 | 286149460   | elektrokoleno nebo oblouk 30°, 45°, 90° PE 100, PN 16, d 63 mm                  | kus    | 10,000          | 306,68                 | 3 066,80            |
| 44                                           | R   | 230230017   | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do DN 80                                | m      | 358,350         | 20,00                  | 7 167,00            |
| 45                                           | R   | 230230076   | Čištění potrubí PN 38 6416 do DN 200                                            | m      | 358,350         | 7,00                   | 2 508,45            |

## Celkem

Dodávka a osazení skříní HUP + podstavec

ks

13,000

4 986,00

441 624,93

64 818,00

CELKEM CENA VČETNĚ SKŘÍNÍ

**MIS PRO s.r.o.**

Náměstí 27, 798 48 Protivínov

IČ: 255 61 201

zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl.33581

506 442,93

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malé Hradisko, Lokalita nad Trpínkami, 13 RD  
 Objekt: C521\_Kanalizace dešťová

Objednatel: LR Cesaro, spol. s r.o., Novoměstská 1a, Brno  
 Zhotovitel: MIS PRO s.r.o.  
 Místo: Malé Hradisko

Zpracoval: P. Nastálek  
 Datum: 15. 2. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

1

### Zemní práce

|    |     |           |                                                                                |    |           |        |            |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 1  | 221 | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm                   | m2 | 9,000     | 102,00 | 918,00     |
| 2  | 221 | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                  | m2 | 9,000     | 168,00 | 1 512,00   |
| 3  | 221 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných do tl 100 mm                         | m2 | 9,000     | 140,00 | 1 260,00   |
| 4  | 001 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                    | m3 | 189,375   | 142,00 | 26 891,25  |
| 5  | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                    | m3 | 644,524   | 168,00 | 108 280,03 |
| 6  | 001 | 151101101 | Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                      | m2 | 1 229,266 | 30,00  | 36 877,98  |
| 7  | 001 | 151101111 | Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                   | m2 | 1 229,266 | 10,00  | 12 292,66  |
| 8  | 001 | 151101201 | Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m                               | m2 | 303,000   | 30,00  | 9 090,00   |
| 9  | 001 | 151101211 | Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m                                   | m2 | 303,000   | 10,00  | 3 030,00   |
| 10 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m bez naložení | m3 | 337,412   | 58,00  | 19 569,90  |
| 11 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4            | m3 | 833,899   | 68,00  | 56 705,13  |
| 12 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny (výkopku) na skládky                                          | m3 | 833,899   | 18,00  | 15 010,18  |
| 13 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                 | t  | 1 667,798 | 30,00  | 50 033,94  |
| 14 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů                               | m3 | 474,406   | 68,00  | 32 259,61  |
| 15 | 583 | 583336740 | kamenivo těžné hrubé (Bratčice) frakce 16-32 (pro zásyp pod zpev. plochami)    | t  | 887,139   | 252,00 | 223 559,03 |
| 16 | 001 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m              | m3 | 236,428   | 98,00  | 23 169,94  |
| 17 | 583 | 583373030 | štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8                                              | t  | 472,856   | 224,00 | 105 919,74 |

4

### Vodorovné konstrukce

|    |     |           |                                                                     |    |        |          |           |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 18 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí a objekty otevřený výkop z písku a štěrku do 63 mm | m3 | 58,838 | 482,00   | 28 359,92 |
| 19 | 271 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop        | m3 | 3,825  | 1 986,00 | 7 596,45  |

5

### Komunikace pozemní

|    |     |           |                                                                                        |    |       |        |          |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 20 | 221 | 565231112 | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou tl 200 mm                      | m2 | 9,000 | 280,00 | 2 520,00 |
| 21 | 221 | 566901122 | Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrku s tl. 150 mm          | m2 | 9,000 | 112,00 | 1 008,00 |
| 22 | 221 | 572141112 | Vyspravení povrchu komunikací asfaltovým betonem tl 50 mm                              | m2 | 9,000 | 289,00 | 2 601,00 |
| 23 | 221 | 572330111 | Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm | m2 | 9,000 | 296,00 | 2 664,00 |

8

### Trubní vedení

|    |     |           |                                                                    |   |         |        |            |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|
| 24 | 271 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 97,600  | 231,18 | 22 563,17  |
| 25 | 271 | 871365221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 | m | 88,500  | 480,21 | 42 498,59  |
| 26 | 271 | 871375221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300 | m | 172,530 | 715,55 | 123 453,84 |

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malé Hradisko, Lokalita nad Trpinkami, 13 RD  
 Objekt: C521\_Kanalizace dešťová

Objednatel: LR Cesaro, spol. s r.o., Novoměstská 1a, Brno  
 Zhotovitel: MIS PRO s.r.o.  
 Místo: Malé Hradisko

Zpracoval: P. Nastálek  
 Datum: 15. 2. 2016

| Č.                                                 | KCN | Kód položky | Popis                                                                                   | MJ   | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 27                                                 | 271 | 894211121   | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 - výšky do 1,5m | kus  | 17,000          | 13 151,99              | 223 583,83          |
| 28                                                 | 271 | 894138001   | Příplatek ZKD i započatých 0,60 m výšky šachet na stokách                               | kus  | 17,000          | 1 420,00               | 24 140,00           |
| 29                                                 | 271 | 895941111R  | Vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 - výšky do 1,5m                  | kus  | 7,000           | 2 600,40               | 18 202,80           |
| 30                                                 | 311 | 895411119   | Příplatek ZKD i započatých 0,60 m výšky uliční vpustí                                   | kus  | 7,000           | 274,43                 | 1 921,01            |
| 31                                                 | 271 | 899102111   | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg        | kus  | 17,000          | 412,00                 | 7 004,00            |
| 32                                                 | 552 | 552434PC3   | poklop šachtový litinový BEGU 600 s rámem GU-S-K D 400 (40 t) s odvětráním              | kus  | 17,000          | 2 312,00               | 39 304,00           |
| 33                                                 | 271 | 899201111   | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg                 | kus  | 7,000           | 368,00                 | 2 576,00            |
| 34                                                 | 552 | 552423210   | mříž čtvercová D 400 konkávní 500x500mm vpustí uličních                                 | kus  | 7,000           | 1 848,53               | 12 939,71           |
| <b>9</b> <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |     |             |                                                                                         |      |                 |                        | 0,00                |
| 35                                                 | 221 | 919735112   | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                         | m    | 12,000          | 35,00                  | 420,00              |
| 36                                                 | 9   | 900600016   | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby                                      | kpl  | 1,000           | 8 000,00               | 8 000,00            |
| 37                                                 | 9   | 900600019   | Zpracování geodetického zaměření DSPS                                                   | kpl  | 1,000           | 16 200,00              | 16 200,00           |
| <b>997</b> <b>Přesun sutě</b>                      |     |             |                                                                                         |      |                 |                        | 0,00                |
| 38                                                 | 013 | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením          | t    | 5,904           | 210,00                 | 1 239,84            |
| 39                                                 | 013 | 997013801   | Poplatek za uložení vybouraného odpadu na skládce (skládkovné)                          | t    | 5,904           | 125,00                 | 738,00              |
| 40                                                 | 221 | 997221611   | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                            | t    | 5,904           | 146,00                 | 861,98              |
| <b>M</b> <b>Práce a dodávky M</b>                  |     |             |                                                                                         |      |                 |                        |                     |
| <b>23-M</b> <b>Montáže potrubí</b>                 |     |             |                                                                                         |      |                 |                        |                     |
| 42                                                 | 923 | 230170004   | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200                          | sada | 1,000           | 4 520,00               | 4 520,00            |
| 43                                                 | 923 | 230170005   | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350                          | sada | 1,000           | 5 986,00               | 5 986,00            |
| 44                                                 | 923 | 230170014   | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200                           | m    | 97,600          | 30,00                  | 2 928,00            |
| 45                                                 | 923 | 230170015   | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350                           | m    | 261,030         | 30,00                  | 7 830,90            |

**Celkem**

**1 338 040,43**

**MIS PRO s.r.o.**

Náměstí 27, 798 48 Protivanov

IČ: 255 61 201

zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl.33581

**SEZNAM PODDODAVATELŮ**  
k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Malé Hradisko – inženýrské sítě pro novou zástavbu“**

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením  
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

| Zadavatel                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Název:                                                    | Obec Malé Hradisko                     |
| Sídlo:                                                    | Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko |
| IČ:                                                       | 00288454                               |
| Účastník                                                  |                                        |
| Název:                                                    | MIS PRO s.r.o.                         |
| Sídlo/místo podnikání:                                    | Náměstí 27, 798 48 Protivanov          |
| Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat: | Miloslav Vybíhal, jednatel             |
| IČ:                                                       | 255 61 201                             |

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 10 %** z celkové ceny zakázky a dále **povinně specifikuje subdodavatele provádějícího plynovodní řady a přípojky pro RD.**

**Poddodavatel č. 1 – zhotovitel plynovodních řad a přípojek pro RD**

Název poddodavatele: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

Adresa: Všechnovice 50, 666 03 Všechnovice u Tišnova

IČ: 433 895 54

Stručný popis předmětu plnění: Montážní práce na objektu C 530 Plynovodní řadya přípojky

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 7,43

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 136 989,85

V Protivanově dne 10.5.2017

**MIS PRO s.r.o.**

Náměstí 27, 798 48 Protivanov

IČ: 255 61 201

zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl.33581

.....  
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele

### **Povinnosti zhotovitele plynoucí ze smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí uzavřené mezi obcí Malé Hradisko a JMP Net, s.r.o. (dále jen „PDS“)**

#### Podmínky připojení, závazky k přípravě a realizaci PZ

- 1) PDS a investor se dohodli, že ustanovení ČSN a technických pravidel (TPG), platných pro budovaná plynárenská zařízení (dále jen „PZ“), budou považovat za závazná ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) PDS a investor se dohodli, že podle této smlouvy jsou pro investora a zhotovitele stavby závaznými i vnitřní dokumenty PDS, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na adrese: <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
- 3) Investor včas před zahájením územního/stavebního řízení projedná s PDS, zastoupeným na základě plné moci, společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem v Brně, IČ: 27935311, (dále jen „zmocněnec PDS“), předepsanou projektovou dokumentaci záměru. Stanovisko PDS bude investorem respektováno, včetně druhu použitého materiálu. Kompletní projektová dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních příslušnému zaměstnanci (technikovi) zmocněnce PDS.
- 4) Investor se zavazuje zadat zhotovení stavby PZ pouze organizaci certifikované pro činnosti na PZ v souladu s TPG 923 01. V případě nesplnění této podmínky ze strany investora, má PDS právo stavbu nepřipojit k distribuční soustavě.
- 5) Investor je povinen zajistit, aby nejméně 5 dnů před zahájením realizace PZ příslušný zhotovitel oznámil realizaci PZ, případně etapu realizace PZ na webové adrese PDS, která zní: <https://www.rwe-distribuce.cz/cs/eviz/dodavatel/prihlaseni> a umožnil zmocněnci PDS provádění kontrol a účast u zkoušek, kterými je prokazována kvalita prací. Jedná se zejména o tyto zkoušky:

#### u STL a NTL plynovodů:

- kontrola uložení potrubí ve výkopu před záhozem,
- tlaková zkouška.

Nesplní-li investor tuto povinnost, nese všechny náklady spojené s případným dodatečným odkrytím a kontrolou zařízení, popř. s opakováním zkoušek. Neprovede-li investor dodatečné odkrytí zařízení nebo nepřizve-li zmocněnce PDS ke kontrolám a opakováním zkouškám, je PDS oprávněna odmítnout vpuštění plynu do PZ.

- 6) Investor je povinen oznámit PDS nejméně 5 dnů předem záměr provést příslušné měření, kontroly nebo zkoušky kvality prací na PZ. PDS si vyhrazuje právo zúčastnit se předepsaných, popř. dohodnutých kontrol, měření a zkoušek, jimiž je prokazována kvalita PZ a polohového a výškopisného zaměření PZ. Zaměstnanec zmocněnce PDS pověřený prováděním kontrol nepřijímá odpovědnost za vady a nedostatky díla a nenahrazuje stavební dozor.
- 7) Zaměstnanec zmocněnce PDS pověřený prováděním kontrol a účasti u zkoušek má právo zastavit provádění PZ v případě, že zjistí hrubé porušování technologie realizace. Zastavení realizace provede zápisem ve stavebním deníku. Po odstranění závad dá pověřený pracovník souhlas s pokračováním stavby zápisem ve stavebním deníku.
- 8) Investor zajistí nejpozději do řádného ukončení realizace PZ, aby majitelé stavebních objektů, ke kterým je budována plynovodní přípojka, vybudovali na veřejně přístupných hranicích svých pozemků, popř. na veřejně přístupných vnějších stranách budov, objekty (výklenky) pro umístění hlavních uzávěrů plynu, regulátorů tlaku plynu a plynoměrů dle schválené projektové dokumentace a v souladu se stavebním povolením a v dohodě s projektantem PZ.
- 9) Objekty (výklenky) pro umístění hlavních uzávěrů plynu, hlavní uzávěry a regulátory tlaku plynu jsou součástí odběrného plynového zařízení a nejsou předmětem této smlouvy.

#### Převzetí PZ mezi investorem a zhotovitelem PZ

- 1) Investor se zavazuje nejméně 10 dní před stanovenou přejímkou PZ od zhotovitele písemně vyzvat zmocněnce PDS k účasti na přejímce dokončeného PZ nebo samostatné části a současně se zavazuje zajistit řádnou připravenost této přejímky. PDS se zavazuje k účasti na přejímce, pokud investorem navržený termín potvrdí.
- 2) Investor se zavazuje nepřevzít PZ od zhotovitele, pokud tato bude vykazovat závady a nedodělky a dokud zhotovitel nepředloží předepsané doklady stanovené právními předpisy, ČSN a TPG, kterými je prokazována jakost stavby.
- 3) Investor se zavazuje předat zmocněnci PDS doklady, které jsou k datu přejímky uvedeny na webové stránce <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/>, a které jsou pro příslušné PZ relevantní.
- 4) Investor se zavazuje zpracovat a podat příslušnému stavebnímu úřadu žádost o kolaudační souhlas, popř. oznámení o užívání PZ nebo žádost o povolení k předčasnému užívání stavby.
- 5) Zmocněnec PDS se zúčastní všech navazujících jednání, zejména závěrečné kontrolní prohlídky podle § 122 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke kterým bude investorem písemně vyzván nejméně 7 dnů předem, s možností uplatnit své připomínky v rozsahu, v jakém jsou dotčena nebo by mohla být dotčena práva PDS.



OBEC MALÉ HRADISKO  
Malé Hradisko 60, 798 49

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 2. 5. 2017

### „Malé Hradisko – inženýrské sítě pro novou zástavbu“

#### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zadavatel:                               | Obec Malé Hradisko                                |
| Sídlo:                                   | Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko            |
| IČ:                                      | 00288454                                          |
| Zástupce zadavatele:                     | Marian Fiedler, starosta                          |
| Telefon:                                 | +420 724 861 118                                  |
| E-mail:                                  | starostaMH@seznam.cz                              |
| Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: | Renata Petrželová, administrace veřejných zakázek |
| Sídlo:                                   | Růžová 183, 783 49 Lutín                          |
| IČ:                                      | 02127288                                          |
| Telefon:                                 | +420 736 701 880                                  |
| E-mail:                                  | petrzelova@zakazkyrp.cz                           |

#### 2. DOTAZY A ODPOVĚDI

##### Dotaz č. 1

V rozpočtu zakázky je uvedeno v kapitole 1 zemní práce:

Vodorovné přemístění v do 500m m výkopku sypaniny z horniny tř.1-4 833,899 m3

V technické zprávě není popsáno, zda jde o řízenou skládku či mezi deponii v areálu stavby. Pokud jde o deponii na stavbě, proč je dále uvedené poplatek za uložení zeminy ve stejném objemu? Nebude výkopek využit dále na stavbě?

Výkopek 833,899 m3 bude na stavbě uložen jako deponie a dále bude částečně využit pro potřebu stavby. Poplatek za uložení zeminy bude pouze za zbytek nepoužité zeminy a to na 359 m3.

V Lutíně dne 2. 5. 2017

*Petrželová*

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
Renata Petrželová  
Růžová 183, Lutín 783 49  
IČ: 02127288  
Tel.: 736 701 880  
E-mail: petrzelova@zakazkyrp.cz

Renata Petrželová  
osoba pověřená výkonem administrátorských činností  
v průběhu výběrového řízení



OBEC MALÉ HRADISKO

Malé Hradisko 60, 798 49

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 4. 5. 2017

„Malé Hradisko – inženýrské sítě pro novou zástavbu“

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zadavatel:                               | Obec Malé Hradisko                                |
| Sídlo:                                   | Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko            |
| IČ:                                      | 00288454                                          |
| Zástupce zadavatele:                     | Marian Fiedler, starosta                          |
| Telefon:                                 | +420 724 861 118                                  |
| E-mail:                                  | starostaMH@seznam.cz                              |
| Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: | Renata Petrželová, administrace veřejných zakázek |
| Sídlo:                                   | Růžová 183, 783 49 Lutín                          |
| IČ:                                      | 02127288                                          |
| Telefon:                                 | +420 736 701 880                                  |
| E-mail:                                  | petrzelova@zakazkyrp.cz                           |

### 2. DOTAZY A ODPOVĚDI

#### Dotaz č. 1

V kupní smlouvě s RWE číslo 1213001111/158277 článek II. odst. 5 se investor zavazuje zadat stavbu plynovodu organizaci certifikované dle TPG 92301. V zadávací dokumentaci tento požadavek není. Bude zadavatel toto ustanovení požadovat po vítězi výběrového řízení?

ANO zadavatel toto ustanovení bude požadovat po vítězi výběrového řízení.

#### Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr objektu C530 Plynovodní řady a přípojky pro RD, není uvedena položka dodávky a osazení plynoměrných skříní v počtu 13 kusů. Bude toto řešeno v rámci víceprací, nebo bude upraven výkaz výměr?

Zadavatel doplňuje dodávky a osazení plynoměrných skříní vč. soklu v počtu 13 kusů.

Dotaz č. 3

Dle technické zprávy nebyl proveden geologický průzkum. V lokalitě nadmořské výšky nad 600m n.m. a hloubce výkopu od 2,16-3,3m lze předpokládat třídu těžitelnosti vyšší než 3 uvedenou ve výkazu výměr. Máme ocenit výkaz výměr a zadavatel změnu geologie bude řešit v průběhu výstavby jako vícepráce, nebo bude upraven výkaz výměr?

Ocenit výkaz výměr a zadavatel změnu geologie (nastane-li), bude řešit v průběhu výstavby jako vícepráce (realizační společnost upozorní na změnu třídy zeminy investora)

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr objektu C521 Kanalizace dešťová nejsou uvedeny položky montáže a dodávky tvarovek (odbočky a kolena). Bude toto řešeno v rámci víceprací, nebo bude upraven výkaz výměr?

Ano výkaz výměr neobsahuje dodávku a montáž tvarovek. Uchazeči doplní jakožto specializované společnosti dostatečný počet potrubních tvarovek vč. montáže, tak aby předávali dílo funkční a bez závad.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr objektu C521 Kanalizace dešťová položka č. 28 Příplatek ZKD i započatých 0,60 m výšky šachet na stokách neodpovídá uvedené množství projektové dokumentaci. Bude toto řešeno v rámci víceprací, nebo bude upraven výkaz výměr?

Uchazeči doplní, jakožto specializované společnosti, tak aby předávali dílo funkční a bez závad.

V Lutíně dne 4. 5. 2017

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
Renata Petrželová  
Kšálová 183, Lutín 783 49  
IČ: 02127288  
Tel.: 736 701 880  
E-mail: petrzelova@zakazkyrp.cz

*Petrželová*

.....  
Renata Petrželová  
osoba pověřená výkonem administrátorských činností  
v průběhu výběrového řízení