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Smlouva o dílo (dále SoD) č. ………. 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění                

(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno -  
venkov, příspěvková organizace 

Sídlo: Bratčice 69, 664 67 Syrovice 
Statutární orgán: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka ZŠ 
IČ:      70999384 
 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

 technických:                     , technický dozor investora 

 smluvních:    Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka ZŠ 
 
Telefon : 547233163 
E-mail :    zs.bratcice@skolniweb.cz 
Bankovní spojení: KB a.s., 27-9331910237/0100            

         
Zhotovitel:  …………………………………………………. 
Sídlo: …………………………………………………. 
Statutární orgán: …………………………………………………. 
IČ: ……………………………………… 
DIČ: …………………………………………………. 
 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

 technických:  …………………………………………………………………………. 

 smluvních:  …………………………………………………………………………. 
 
Telefon: ………………………………………………….  
E-mail: …………………………………………………. 
Bankovní spojení: …………………………………………………. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této 
smlouvy. 

 
II. Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré 
činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem „Oprava krovu a 
rekonstrukce střechy MŠ Bratčice 166, 664 67 Syrovice“, v rozsahu specifikovaném 
projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem 
zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále 
jen „dílo“).  
Projektová dokumentace vypracovaná Ing. arch. Liborem Novákem, Radnická 14, 602 00 
Brno  , na CD je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy. 
 
2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce související s opravou krovu a 
rekonstrukcí střechy v budově Mateřské školy Bratčice 166, okres Brno -  venkov, 
příspěvkové organizace.   Popis díla je dále specifikován v textové a výkresové části 
projektové dokumentace. 
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3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 
- projektovou dokumentací, veřejnoprávní smlouvou, vyjádřeními dotčených orgánů, 

pokud budou vydána a touto smlouvou, 
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na 

nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou, 
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, 
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, 

bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně 
dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této 
smlouvy. 
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ 
nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému 
provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace 
skutečného provedení díla (v tištěné formě a ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je 
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému 
uvedení do provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky 
popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a 
to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě. 
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít 
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 
dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
,materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a 
výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění.  
 
5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky. 
 
6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, 
a to zejména: 

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady 
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové 
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které 
vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd., 

- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, apod.), 
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení 

poplatků za uložení odpadu, atd., 
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, 
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále 

atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně 
od projektové dokumentace, této smlouvy či právních předpisů. V opačném případě nemá 
nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu. 
 
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 
 
 
 



Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo 

 

III. Doba a místo plnění 
 

1. Termín zahájení díla:    01.07.2014 
 
2. Termín ukončení a předání díla:   nejpozději 13.08.2014 
 
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků 
nejpozději dne 13.08.2014 na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram 
jednotlivých prací je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. 
 
4. V případě, že objednatel pozastaví zhotovitele v plnění díla z provozních důvodů  na 
straně  objednatele a pokud nebude písemně dohodnuto jinak, prodlužuje se termín 
dokončení o stejný počet dní, po které trvalo pozastavení.  
 
5. Místem plnění dle této smlouvy je budova   Mateřské školy Bratčice, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace, se sídlem: Bratčice 166, 664 67 Syrovice. 

 
IV. Cena díla 

 
1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 

Cena bez DPH   ……………………………..  Kč 
DPH 21 %   ……………………………..  Kč 
Cena celkem vč. DPH  ……………………………..  Kč 
 

 
2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, 
dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení 
díla. 
 
3. Cena může být měněna pouze v případě: 

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy 

v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu 
plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce 
nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci, 

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 
zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu 
smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu 
smlouvy o dílo, 

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. 
Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu. 
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke 
smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 
 
4. Oceňování víceprací: 
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní 
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně 
příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy 
v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat vzájemnou dohodou obou smluvních stran. 
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Odečítání méněprací: 
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, dojde k odečtení cenového 
rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. 
 
5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 
v době zdanitelného plnění. 
 
 

V. Platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 
2. Cena za dílo bude hrazena zadavatelem na základě daňového dokladu (faktury) 
vystavené uchazečem po dokončení a předání celého díla. Faktura bude vystavena na 
základě zadavatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností.  
Z  vystaveného daňového dokladu (faktury) si zadavatel ponechá částku ve výši 5% 
z fakturované částky (v Kč bez DPH). Tato částka bude uvolněna na základě písemné 
žádosti uchazeče: 

   5% z ceny díla bez DPH je pozastávkou na dobu dvou let od řádného 
konečného předání díla na případné řešení závazků z důvodu odpovědnosti 
za vady v rámci prvních dvou let záruční doby. Splatnost pozastávky je po 
splnění podmínek do 30 dnů od vyzvání uchazeče. 

 
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po 
vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. 
 
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 5 pracovních 
dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností 
musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora. 
 
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu (faktury) objednateli. 
 
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona             
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 
7. Platba bude probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 
8. Přílohou daňového dokladu bude  odsouhlasený soupis provedených činností. 
 
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat 
chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není 
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené faktury. 
 
10. Cena za dílo  je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v článku 1. této smlouvy. 
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VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený 
po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem. 
 
2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti 1x paré projektové dokumentace 
v tištěné podobě. 
 
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a 
čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla 
v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
 
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen. 
 
7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým 
parkem a personálním obsazením. 
 
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity 
pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně 
závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a 
zařízením pro případnou havarijní situaci. 
 
9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 3 pracovních dnů od předání a 
převzetí díla objednatelem. 
 
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
 
11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo 
vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento 
nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své 
náklady. 
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je 
odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady 
zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování. 
 
12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny za účasti objednatele 
nebo technického dozoru investora a zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech 
technických a vybraných subdodavatelů. Závěr kontrolního dne bude zapsán do 
samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel nebo technický 
dozor a pořizuje z nich zápis. 
 
13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této 
smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem 
a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 
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Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
 
14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode 
dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do 
stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro 
objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. 
 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ zhotovitele 
- název, sídlo, IČ objednatele 
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká. 
 
Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako 
přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví 
každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být 
vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka 
stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se 
proškrtne. 
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, 
který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla 
v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) 
k dispozici. 
Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo 
podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem 
provedeným prací a služeb. 
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.  
 
15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 3 pracovní dny předem, zápisem do 
stavebního deníku a současně mailem na adresu zs.bratcice@skolniweb.cz 
a na e-mailovou adresu technického dozoru investora: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
především vyzve technický dozor telefonicky – tel.č. xxxxxxxxxx, TDI: +42oxxxxxxxx, ke 
kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou 
fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, 
je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. 
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
 
17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku 
způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a 
všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli. 
 
18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro 
případ přerušení podnikání u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až 
do výše 2 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím 
osobám a pojištění podnikatelského rizika musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako 
pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v 
souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo 
ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob a 
pojištění podnikatelského rizika. Pojistná částka bude činit min. 2 mil. Kč. Zhotovitel je 
povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně 
kdykoliv na požádání objednatele. 
 
19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši 
uhradit. 
 
20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 
 
21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 
22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, 
než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení 
plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo 
souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou 
dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla 
vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli. 
 
23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech subdodavatelů ještě 
před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni subdodavatelé podléhají předchozímu 
písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit 
subdodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.  
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž 
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mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická 
pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. 
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i 
subdodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna subdodavatele v průběhu plnění předmětu 
smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 
subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí 
subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto 
subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a 
zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude 
zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 20.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je 
konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí 
dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a 
subdodavatele.  
 
24. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části 
kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část 
plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal 
část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, 
je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo 
obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich 
činnosti v objektu. 
 
25. Objednatel poskytne zhotoviteli připojení místo elektrické energie (220V, 380V) a vody, 
zhotovitel zajistí osazení měřiči spotřeby nebo uhradí objednateli paušální částku za 
spotřebované energie ve výši 1 % z ceny díla v Kč bez DPH. 
V případě úhrady spotřeby energií paušální částkou vystaví objednatel fakturu na 
dohodnutou částku se všemi náležitostmi, a to do 5 dnů po předání poslední faktury za 
provedené práce zhotovitelem. Splatnost faktury činí 30 dnů. 

 
 

VII. Předání díla 
 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, 
jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a 
podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací stavebním povolením a právními 
předpisy. 
 
2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a 
to min. 5 dnů před termínem předání. 
 
3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 



Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo 

 

- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele, 
- seznam převzaté dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- datum ukončení záruky na dílo. 
 

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve 
věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora.. 
 
5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj.všechny 
předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb                     
a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), 
a to zejména: 

- stavební deník 
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla 
- evidenci škod na zdraví a majetku 
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem 

 
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí 
díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady nebo nedodělky. 
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 
 
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky představující 
tzv. zádržné dle bodu V. odst. 2 této smlouvy ev. z vlastních finančních prostředků a 
následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou 
firmou. 

 
VIII. Smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty: 

-   za prodlení při nezahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 5.000,- Kč za každý 
započatý den; 

- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 10.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení; 

- nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen 
vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné 
dohody. Za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení staveniště, nebo dohodnutého 
termínu odstranění vad díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý i započatý kalendářní týden prodlení; 
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- za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, 
zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za jednotlivé porušení; 

- zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by 
byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, 
které se týkají předmětu díla dle této smlouvy. 

 
2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, 
které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
 
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti. 
 
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem 
jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 
 
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele. 
 
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty. 
 
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 
 
9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle 
než 5 dnů, smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. 
 

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a 
touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými 
normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou 
fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.  
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD 
odstoupit. 
 

2. Sjednaná záruční doba na nově zhotovené stavební práce činí 60 měsíců.  
 
3. Záruční doba se počítá od data podpisu přejímacího protokolu( bez vad a nedodělků). 
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku 
nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo 
v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal 
objednateli při přejímce a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla. 
 
5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné 
následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně tak, aby bylo možno 
připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.  
 
6. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. 
 
7. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje 
vadu odstranit. 
 
8. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je 
povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je 
zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení 
reklamace.  
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-
Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel 
má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má 
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to buď z částky 
představující tzv. zádržné dle bodu V.2. této smlouvy, ev. z vlastních finančních prostředků a 
následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou. 
 
9. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje 
zhotovitel novou záruku v délce 36 měsíců, která počne běžet dnem oznámení o odstranění 
vady. 
 
10. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 
 
11. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění. 
 

 
 
 

X. Odpovědnost za škodu 
 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
 
2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době 
od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění. 
 
3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování 
této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto 
vyúčtování. 
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Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 
 
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 
 
5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 
 
 

XI. Ukončení smluvního vztahu 
 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 
práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 
 
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění 
a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy. 
 
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména: 

- prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším 
než 20 dnů, 

- přerušení prací 
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl 

písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;  
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu 

se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo 
zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého 
závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů; 

- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího 
souhlasu objednatele; 

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu. 

 
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek výběrového řízení. 
 
 
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní 
straně. 
 
 

XII. Rozhodné právo a volba soudu 
 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky. 
 
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, 
bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele. 
 

XIII. Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 
stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou 
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neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
3. Smlouva je vyhotovena v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
 
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy 
vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, 
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 
bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 
 
6. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. 
 

XIV. Seznam příloh 
 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky 
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD (bude předložena k uzavření smlouvy) 
Příloha č. 3 - Časový harmonogram (bude předložen k uzavření smlouvy) 
Příloha č. 4 - Pojistná smlouva (bude předložena k uzavření smlouvy) 
Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů (bude předložena k uzavření smlouvy) 
 
 
 
V Bratčicích dne ………....   V ……………………. dne ………....
                                        
 
 
 
 
 
………………………………………...    ……………………………………… 
za objednatele:        za zhotovitele: 
 
Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka    ……………………………………… 
Základní školy a Mateřské školy Bratčice,    ……………………………………… 
okres Brno -  venkov, příspěvková organizace  


