

SMLOUVA O DÍLO

dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Objednatel:	Městys Batelov
sídlo:	nám. Míru 148/35, 588 51 Batelov
zastoupený:	Ing. Jiřím Doležalem, starostou
IČ:	00285595
DIČ:	CZ 00285595
bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
číslo účtu:	258833181/0300
Dodavatel:	COLAS CZ, a. s.
sídlo:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ:	261 77 005
DIČ:	CZ 261 77 005
zastoupený:	p. Michalem Altrichterem – ředitelem oblasti JIH
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	7408201/0100

I. Předmět plnění

- 1) Dodavatel se zavazuje provést na akci „OPRAVA ASFALTOVÝCH POVRCHŮ „OBORY““ kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“). Oceněný soupis prací tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2) Dodavatel se zavazuje k řádnému zhotovení díla, které bude vyhovovat účelu podle smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám smlouvy a technickým normám dle právního řádu ČR. Při vlastním provádění díla bude dodavatel dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto charakteru.
- 3) Dodavatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny objednatele, a to včetně pokynů osoby oprávněné jednat jménem objednatele, pokynů technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“) a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy objednatele ať již výslovnými nebo těmi, které zná či má znát. Dodavatel je povinen dodržovat pořádek na pracovišti a na jeho výzvu odstranit všechny vytknuté nedostatky.
- 4) V případě zakázky řešené touto smlouvou nesmí TDO vykonávat dodavatel ani osoba s ním propojená.
- 5) Objednatel se zavazuje zaplatit za předmět plnění smluvní cenu podle čl. II této smlouvy.
- 6) Objednatel poskytne dodavateli veškeré údaje potřebné k dodávce předmětu smlouvy na žádost dodavatele a bez zbytečných odkladů zodpoví jemu položené dotazy a žádosti o upřesnění parametrů.

II. Cena

Cena stavebních prací je vymezena touto smlouvou a jejími přílohami, bez daně z přidané hodnoty. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty dle aktuálně platných předpisů. Cena je nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady. Platba bude probíhat po dohodě objednatele s dodavatelem.

Cena Kč bez DPH: 5,849.989,67

DPH 21%: 1,228.497,83

Cena Kč včetně DPH: 7,078.487,51

III. Doba plnění

Dodavatel se zavazuje provést kompletní stavební práce do 31. 10. 2017.

IV. Místo plnění

Místo plnění obec a k. ú. Batelov. V případě nutnosti upřesnění místa plnění se objednatel zavazuje dodavateli poskytnout potřebné informace.

V. Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody

Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele jeho převzetím.

VI. Odpovědnost za vady

- 1) Záruční doba se sjednává v trvání **60 měsíců**. Lhůta začíná běžet podpisem zápisu o předání.
- 2) Dodavatel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady neprodleně bezplatně odstranit vady dodávky, a to na základě písemného oznámení objednatele.

VII. Platební podmínky

Cena prací bude placena na základě vyúčtování, vystavené faktury za dále stanovených podmínek. Cena bude zaplacená po dokončení díla nebo na základě dohody objednatele s dodavatelem. Dodavatel má nárok na zálohové platby, které však budou vždy řádně vyúčtovány závěrečnou fakturací. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle aktuálně platných předpisů. Splatnost faktur se stanoví na 14 dnů od vystavení faktury.

VIII. Splnění závazku dodavatele - předání a převzetí předmětu smlouvy

Dodavatel předá předmět smlouvy se zápisem o předání, jehož náležitosti jsou dále stanoveny. K převzetí vyzve objednatele nejméně 5 dní předem. Objednatel je povinen předmět smlouvy převzít i v případě, že bude dodán před skončením výše uvedené lhůty.

IX. Smluvní pokuty

- 1) V případě, že dodavatel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0.05 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.
- 2) V případě prodlení objednatele s placením částek, vyúčtovaných mu podle této smlouvy, uhradí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0.05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

X. Ostatní ujednání

- 1) Vlastníkem předmětu smlouvy je objednatel. Dodavatel odpovídá za veškeré škody na předmětu smlouvy do okamžiku předání, pokud tyto škody zavinil, nebo těmto škodám mohl při vynaložení obvyklé péče zabránit.
- 2) Odstoupení od smlouvy se řídí obecnou právní úpravou.
- 3) Dodavatel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.
- 4) Ve všech subdodavatelských smlouvách bude zajištěn závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností (nařízení Komise (ES) č. 448/2004, Pravidlo č. 1, bod 3.2.).
- 5) Smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě. Dodavatel se zavazuje objednateli předat účetní doklady za dodávku v potřebném množství stejnopisů tak, aby objednatel byl schopen plnit svoji povinnost prokázat přijatelné výdaje.
- 6) Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám.

XI. Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze změnit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, označeným jako dodatek této smlouvy, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

V Batelově dne 19. 05. 2017



.....
objednatel



Přílohy:

Oceněný soupis prací - cenová nabídka

V


.....
dodavatel

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, region Vysočina
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 567574840, Fax: 567574804

CENOVÁ NABÍDKA

Město KČ

Prf	Kód	Popis	M.j.	Množství	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: JVIY7050 - Městys Batev - oprava 2017 - projekt. cena							
Objekt: SO 1 - ulice Perletská							
001	12202201	Odkopky a poklopy nezapažené pro silnice v horně tř. 4 objem do 100m3	m3	315	28422,45	21%	34 391,16
002	16201102	Vodorovné přeměšlení do 5cm výkopu z horní tř. 1 až 4	m3	315	44100,00	21%	53 381,00
003	171201201	Uložení sypaviny na skládku - v místě bez poplaku	t	630	10350,90	21%	12 524,59
004	181201102	Uprava plnění v násepch v horně tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	630	11050,20	21%	13 370,74
005	564871116	Podklad ze štěrku SD frakce 0/63 tř. 30cm	m2	630	22050,00	21%	266 805,00
006	564831111-1	Podklad ze štěrku SD frakce 0/32 tř. 10cm	m2	630	11800,00	21%	90 713,70
007	565145221	Podklad z obarveného kamene ACP 16 tř. 6cm - JI (OKS II) šifra nad 3m	m2	630	254,97	21%	164 383,63
008	938009321	Odstaření bílé a hnitěho nározu z povrchu podkladu nebo křtu betonového nebo železného zamestnáním	m2	630	11,00	21%	8 385,30
009	573231108	Podstř. železný spojovací ze silniční emulze modifikované v množství do 0,3 kg/m2	m2	630	258,00	21%	196 673,40
010	577144321	Asfaltový beton ACO 11 tř. 5cm - (A 5070) šifra nad 3m	ks	2	1569,39	21%	3 797,92
011	899331111	Výklová úprava učního vstupu nebo vpusť do 20 cm zvýšení polopu	m2	8	310,28	21%	3 003,51
012	916111003	Ozazení jednotku z kotev kamenných do betonu s boční opěrou - ke sláv. lin. žlabu	t	0,185000	2800,00	21%	582,01
013	M5321003	KOSTKA dlažební španá - 8/11 - Mlakolín mchany střednězrný šedobílý, 11 = 4,6 m2	KUS	4	14000,00	21%	16 940,00
014	043134000-1	Zkoušky - statická					

Objekt: SO 1 - ulice Perletská

Součet za

748526,87

903 297,27

Objekt: SO 2 - ulice Pod hřbitovem

001	12202201	Odkopky a poklopy nezapažené pro silnice v horně tř. 4 objem do 100m3	m3	890,6	80358,64	21%	97 234,19
002	181201102	Uprava plnění v násepch v horně tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	1 781,20	31242,25	21%	37 803,12
004	564871116	Podklad ze štěrku SD frakce 0/63 tř. 30cm	m2	1 781,20	623420,00	21%	754 338,20
005	564831111-1	Podklad ze štěrku SD frakce 0/32 tř. 10cm	m2	1 781,20	21902,80	21%	258 474,99
006	565145221	Podklad z obarveného kamene ACP 16 tř. 6cm - JI (OKS II) šifra nad 3m	m2	1 781,20	254,97	21%	549 524,60
007	938009321	Odstaření bílé a hnitěho nározu z povrchu podkladu nebo křtu betonového nebo železného zamestnáním	m2	1 781,20	7,00	21%	15 088,76
008	573231108	Podstř. železný spojovací ze silniční emulze modifikované v množství do 0,3 kg/m2	m2	1 781,20	11,00	21%	23 707,77
009	577144321	Asfaltový beton ACO 11 tř. 5cm - (A 5070) šifra nad 3m	ks	6	1569,39	21%	11 393,77
010	899331111	Výklová úprava učního vstupu nebo vpusť do 20 cm zvýšení polopu	ks	5	1384,79	21%	8 377,08
011	899331111	Výklová úprava učního vstupu nebo vpusť do 20 cm zvýšení křtu hnce, šouplé nebo hydrantu	ks	2	887,21	21%	2 147,05
012	916111003	Ozazení jednotku z kotev kamenných do betonu s boční opěrou - ke sláv. lin. žlabu	m	15	310,28	21%	5 631,58
013	916111003	Ozazení jednotku z kotev kamenných do betonu s boční opěrou - ke sláv. lin. žlabu	t	0,340000	2800,00	21%	1 089,64
014	M5321003	KOSTKA dlažební španá - 8/11 - Mlakolín mchany střednězrný šedobílý, 11 = 4,6 m2	KUS	8	3500,00	21%	33 880,00
015	043134000-1	Zkoušky - statická	m	33	200,00	21%	7 068,00
016	916731122	Zarovnění stěny pedy podkladu nebo křtu železného do tř. 10cm	m	33	95,94	21%	3 830,88
017	919727111	Těření spár	M3	890,6	3166,02	21%	150 887,64
018	171201201	Uložení sypaviny na skládku - v místě bez poplaku	t	1 781,20	16,43	21%	35 410,79

Objekt: SO 2 - ulice Pod hřbitovem

Součet za

2108115,70

2 550 819,99

Objekt: SO 3 - ulice Na Obodě

001	12202201	Odkopky a poklopy nezapažené pro silnice v horně tř. 4 objem do 100m3	m3	844,1	76163,14	21%	92 157,40
002	16201102	Vodorovné přeměšlení do 5cm výkopu z horní tř. 1 až 4	m3	844,1	118174,00	21%	142 990,54
003	171201201	Uložení sypaviny na skládku - v místě bez poplaku	t	1 781,20	16,43	21%	35 410,79
004	181201102	Uprava plnění v násepch v horně tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	1 688,14	17 54	21%	35 828,07
005	564871116	Podklad ze štěrku SD frakce 0/63 tř. 30cm	m2	1 688,14	350,00	21%	59 084,00
006	564831111-1	Podklad ze štěrku SD frakce 0/32 tř. 10cm	m2	1 688,14	119,00	21%	243 075,28
007	565145221	Podklad z obarveného kamene ACP 16 tř. 6cm - JI (OKS II) šifra nad 3m	m2	1 688,14	254,97	21%	520 814,32
008	938009321	Odstaření bílé a hnitěho nározu z povrchu podkladu nebo křtu betonového nebo železného zamestnáním	m2	1 688,14	7,00	21%	14 298,55
009	573231108	Podstř. železný spojovací ze silniční emulze modifikované v množství do 0,3 kg/m2	m2	1 688,14	11,00	21%	22 468,14

010	577144321	Asfaltový beton ACO 11 tl. 5cm - (A 50/70) šifra nad 3m	m2	1 688,14	258,00	435540,12	21%	527 003,55
011	899331111	Výšková úprava učňního vstupu nebo vpuštění do 20 cm zvýšení poklopu	ka	7	10985,73	76958,58	21%	13 292,73
012	899231111	Výšková úprava učňního vstupu nebo vpuštění do 20 cm zvýšení míže	ka	2	1384,79	2769,58	21%	3 351,19
013	916111003	Ozazení jednorázky z kostek kamenných do betonu s boční opěrkou - ke stěm in. žlabu	m	10	310,28	3102,80	21%	3 754,39
014	M56321003	KOSTKA dlažební šipaná - 8/11 - Mračin míchany střednězrný šedobílá, 11 - 4,0 m2	t	0,230000	2600,00	598,00	21%	723,58
015	043134000-1	zkoušky - statická	KUS	8	3500,00	28000,00	21%	33 880,00
016	919731122	Zarovnění sýpné plochy podkladu nebo křtu žebříčného do tl. 10cm	m	13	200,00	2600,00	21%	3 146,00
017	919727111	Těsnění spár	m	13	95,94	1247,22	21%	1 509,14

Objekt: SO 3 - ulice Na Oborle

Součet za

Objekt: SO 3 - ulice Soukenická	1990004,92	2 408 831,95
---------------------------------	------------	--------------

001	122302201	Odkopávky a protokávky nezažehné pro sílnce v horně tl. 4 objem do 100m3	m3	427,35	90,23	38559,79	21%	46 857,35
002	162601102	Vodorovné přeměnění do 5m výškovky z horny tl. 1 až 4	m3	427,35	140,00	59829,00	21%	72 393,09
003	171201201	Uložení sypaniny na skládce - v místě bez poplachu	t	854,7	16,43	14042,72	21%	16 991,69
004	181201102	Úprava páne v násepch v horně tl. 1 až 4 se ztužením	m2	854,7	17,54	14991,44	21%	18 139,64
005	564871116	Podklad ze štěrku štěrku ŠD frakce 0/03 tl. 30cm	m2	854,7	350,00	299145,00	21%	381 965,45
006	564831111-1	Podklad ze štěrku štěrku ŠD frakce 0/02 tl. 10cm	m2	854,7	119,00	101709,30	21%	123 068,25
007	565145221	Podklad z obalového kamenného ACP 16 tl. 6cm - JI (OKS II) šifra nad 3m	m2	854,7	254,97	217922,86	21%	283 686,66
008	938090321	Odstavení bláta a hrubého nározu z povrchu podkladu nebo křtu betonového nebo žebříčného zametáním	m2	854,7	7,00	5982,90	21%	7 239,31
009	573231108	Posítk žebříčny spojovací ze silniční emulze modifikované v množství do 0,3 kg/m2	m2	854,7	11,00	9401,70	21%	11 378,06
010	577144321	Asfaltový beton ACO 11 tl. 5cm - (A 50/70) šifra nad 3m	m2	854,7	258,00	220512,60	21%	266 820,25
011	899331111	Výšková úprava učňního vstupu nebo vpuštění do 20 cm zvýšení poklopu	ka	4	1569,39	6277,56	21%	7 565,85
012	043134000-1	zkoušky - statická	KUS	4	3500,00	14000,00	21%	16 940,00
013	919731122	Zarovnění sýpné plochy podkladu nebo křtu žebříčného do tl. 10cm	m	8	200,00	1600,00	21%	1 936,00
014	919727111	Těsnění spár	m	8	95,94	767,52	21%	928,70

Objekt: SO 3 - ulice Soukenická

Součet za

Objekt: SO 3 - ulice Soukenická	1004742,39	1 215 738,29
---------------------------------	------------	--------------

Staroba: Město Batek - oprava 2017 - projekt, cena

5549989,07	7 078 487,51
------------	--------------

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, provozovna Jihlava
 Kosovská 10, 590 37 Jihlava
 DIČ CZ26177005 (8)
 Tel.: 567574844, Fax: 567574904