

**SMLOUVA O DÍLO**  
uzavřená v souladu se zněním § 2586  
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen  
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Číslo smlouvy zhotovitele: VY/VY/2016/012

Smluvní strany:

A. Objednatel                      Obec Velká Lhota  
757 01 Valašské Meziříčí, Velká Lhota 33  
IČO: 00304409  
Bankovní spojení: KB a.s.  
č.ú. 8826851/0100  
zastoupena ve věcech smluvních Mgr. Jarmilou Melichaříkovou,  
starostkou obce

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:                      COLAS CZ, a.s.  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 7408201/0100  
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Ing. Lubomír Macák,  
manažerem regionu, oblast Východ, region Zlínský

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.



Název veřejné zakázky: **Revitalizace veřejného pohřebiště v obci Velká Lhota**  
Místo stavby: k.ú. Velká Lhota parc.č. 7/3,8/1,1185

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Ing. Josef Rokyta, Martin Pozník**  
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:  
**Vladimíra Čevelová**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Mgr. Jarmila Melichářková

### **I. Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

#### **Revitalizace veřejného pohřebiště v obci Velká Lhota**

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
1. kompletační a koordinační činnost
  2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
  3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
  4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
  6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
  7. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
  8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
  9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
  10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
  11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku

12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
17. geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

## **II. Kvalitativní podmínky**

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

### **III. Termín plnění**

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 10.6.2016  
Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 1 měsíce od předání a převzetí staveniště

S ohledem na skutečnost, že veřejná zakázka má být financována i z finančních prostředků dotace Zlínského kraje, o jejíž poskytnutí zadavatel požádá, je termín zahájení plnění veřejné zakázky vázán na rozhodnutí poskytovatele dotace, přičemž k zahájení plnění veřejné zakázky nedojde dříve, než zadavatel obdrží kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace.

2. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu rozsahu plnění předmětu díla s ohledem na zajištění finančních zdrojů pro realizaci předmětu díla.
3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
5. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
6. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (prodlení ohledně rozhodnutí o poskytnutí dotace), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
7. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

### **IV. Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Celková cena bez 21% DPH</b>    | <b>837 280,00 Kč</b>   |
| <b>21% DPH</b>                     | <b>175 828,80 Kč</b>   |
| <b>Celková cena včetně 21% DPH</b> | <b>1 013 108,80 Kč</b> |

Slovy: osmsetřicetsedmtisícdvěstaosmdesátkorunčeskýchbezDPH



2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;

- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

#### **V. Platební podmínky**

1. Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací a to po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

#### **VI. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 8 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. finančního ukončení projektu.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na



základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

## **VII. Záruka za jakost**

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatелеm.

## **VIII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatel a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatелеm, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatel a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

## **IX. Staveniště**

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## **X. Zařízení staveniště**

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.



## XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

## XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle

- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných částech smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
  - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací , poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
  - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

### XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
- 2 . Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
- 3 . Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.



5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

TATO SMLOUVA BYLA SCHVÁLENA STAROSTOU OBCE ✓  
PRÁVNÍKEM RADY OBCE.

Ve Velké Lhotě dne ..... 16. 5. 2016

Ve Zlíně dne: ..... 16. 5. 2016



.....  
Zhotovitel

Ing. Lubomír Macák  
Manažer regionu

COLAS CZ, a.s.  
divize Silniční stavitelství

Příloha č.1 : položkový rozpočet

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Východ, region Zlínský  
Pančava 492, 760 01 Zlín-Přiluky  
DIČ: CZ26177005 (1)


.....

## Rekapitulace nákladů

| Položka                           | Cena bez DPH v Kč | DPH 21% v Kč | Celkem včetně DPH v Kč |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| Revitalizace veřejného pohřebiště | 776 500,00        | 163 065,00   | 939 565,00             |
| Brána a mobiliář                  | 60 780,00         | 12 763,80    | 73 543,80              |
| Celkem                            | 837 280,00        | 175 828,80   | 1 013 108,80           |

**COLAS CZ, a.s.**

oblast Východ, region Zlínský  
Pančava 492, 760 01 Zlín-Přiluky  
DIČ: CZ26177005 (1)



# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** 03  
Velká Lhota

**Zadavatel :**

IČO :  
DIČ :

**Projektant :** NELL PROJEKT s.r.o.  
Plesníkova 5559  
76005 Zlín

IČO : 29209081  
DIČ :

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | JKSO | Počet | Cena              |
|--------------------------------------------|------|-------|-------------------|
| Ostatní a vedlejší náklady                 |      | 1,00  |                   |
| 2 Vedlejší rozpočtové náklady              |      | 1,00  | 43 499,49         |
| Stavební objekt                            |      | 1,00  |                   |
| 1 Revitalizace veřejného pohřebiště        |      | 1,00  | 733 000,51        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |      |       | <b>776 500,00</b> |

| Rekapitulace DPH              |      | Cena              |
|-------------------------------|------|-------------------|
| Základ pro DPH                | 15 % | 0,00              |
| DPH                           | 15 % | 0,00              |
| Základ pro DPH                | 21 % | 776 500,00        |
| DPH                           | 21 % | 163 065,00        |
| <b>Celkem za stavbu s DPH</b> |      | <b>939 565,00</b> |

## Rekapitulace dílů

| Číslo              | Název                   | Celkem            |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                  | Zemní práce             | 39 869,51         |
| 5                  | Komunikace              | 679 341,00        |
| 99                 | Staveništní přesun hmot | 13 790,00         |
| VN                 | Vedlejší náklady        | 43 499,49         |
| <b>Cena celkem</b> |                         | <b>776 500,00</b> |

# Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |    |                             |
|----|----|-----------------------------|
| S: | 03 | Velká Lhota                 |
| O: | 2  | Vedlejší rozpočtové náklady |
| R: | 2  | Vedlejší rozpočtové náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ     | množství | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|      |               | Ceník, kapitola                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |           |       |               |
|      |               | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           |           |       |               |
| Díl: | VN            | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           | 43 499,49 |       |               |
| 1    | 00511         | Geodetické práce                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |           |       |               |
|      | 005111020R    | Vyřízení stavby<br>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.<br>Vyhotovení protokolu o vyřízení stavby se seznamem souřadnic vyřícených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                    | Soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00  | 800-0 | RTS           |
| 2    | 00511         | Geodetické práce                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |           |       |               |
|      | 005111021R    | Vyřízení inženýrských sítí<br>Zaměření a vyřízení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00  | 800-0 | RTS           |
| 3    | 00411         | Příprava stavby (inženýrské práce)<br>Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravě činnosti.                                                                  |        |          |           |           |       |               |
|      | 004111020R    | Vypracování projektové dokumentace<br>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00  | 800-0 | RTS           |
| 4    | 00524         | Předání a převzetí díla<br>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                           |        |          |           |           |       |               |
|      | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení<br>- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.<br>- 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.          | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 | 800-0 | RTS           |
| 5    | 00524         | Předání a převzetí díla<br>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                           |        |          |           |           |       |               |
|      | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00  | 800-0 | RTS           |
| 6    | 00523         | Zkoušky a revize<br>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.                                                                                                              |        |          |           |           |       |               |
|      | 00523 R       | Zkoušky a revize<br>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.                                                                                                              | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00  | 800-0 | RTS           |
|      | 00521         | Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |           |           |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |        |         |           |           |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-------|---------|
| Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                      |            |                                        |        |         |           |           |       |         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005211030R | Dočasná dopravní opatření              | Soubor | 1,00000 | 2 000,00  | 2 000,00  | 800-0 | RTS     |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. |            |                                        |        |         |           |           |       |         |
| 00521 Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                        |        |         |           |           |       |         |
| Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                      |            |                                        |        |         |           |           |       |         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,00000 | 2 000,00  | 2 000,00  | 800-0 | RTS     |
| Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.                                                     |            |                                        |        |         |           |           |       |         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R          | Fotodokumentace stavby                 | Soubor | 1,00000 | 500,00    | 500,00    |       | Vlastní |
| Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařízení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě.                                                                                             |            |                                        |        |         |           |           |       |         |
| 00524 Předání a převzetí díla                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                        |        |         |           |           |       |         |
| Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                       |            |                                        |        |         |           |           |       |         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00524 R    | Předání a převzetí díla                | Soubor | 1,00000 | 499,49    | 499,49    | 800-0 | RTS     |
| Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                       |            |                                        |        |         |           |           |       |         |
| 005121 Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                        |        |         |           |           |       |         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005121 R   | Zařízení staveniště                    | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 800-0 | RTS     |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |        |         |           |           |       |         |

|          |    |                                   |                |
|----------|----|-----------------------------------|----------------|
| Stavba : | 03 | Velká Lhota                       |                |
| Objekt : | 1  | Revitalizace veřejného pohřebiště | JKSO : 800.122 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**  
**Revitalizace veřejného pohřebiště**

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                                   | Cena (Kč)  |
|--------|-----------------------------------|------------|
| 1      | Revitalizace veřejného pohřebiště | 733 000,51 |
|        | Celkem objekt 1                   | 733 000,51 |

|                               |      | Rekapitulace DPH  |
|-------------------------------|------|-------------------|
| Základ pro DPH                | 15 % | 0,00              |
| DPH                           | 15 % | 0,00              |
| Základ pro DPH                | 21 % | 733 000,51        |
| DPH                           | 21 % | 153 930,11        |
| <b>Celkem za objekt s DPH</b> |      | <b>886 930,62</b> |

### Rekapitulace soupisu 1 Revitalizace veřejného pohřebiště

| Stavební díl |                         | Cena (Kč)  |
|--------------|-------------------------|------------|
| 1            | Zemní práce             | 39 869,51  |
| 5            | Komunikace              | 679 341,00 |
| 99           | Staveništní přesun hmot | 13 790,00  |
|              | Celkem soupis 1         | 733 000,51 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |    |                                   |
|----|----|-----------------------------------|
| S: | 03 | Velká Lhota                       |
| O: | 1  | Revitalizace veřejného pohřebiště |
| R: | 1  | Revitalizace veřejného pohřebiště |

| P.č. | Číslo položky                                                                                             | Název položky                                                                                                                                                                                      | MJ | množství  | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola                                                                                           | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                  |    |           |           |           |       |               |
| Díl: | 1                                                                                                         | Zemní práce                                                                                                                                                                                        |    |           |           | 39 869,51 |       |               |
|      | 122 12-22                                                                                                 | Odkopávky a prokopávky pro silnice                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |       |               |
|      | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. |                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |               |
|      | 122 12-223                                                                                                | v hornině 3                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |               |
| 1    | 122202201R00                                                                                              | ...do 100 m3<br>264*0,2                                                                                                                                                                            | m3 | 52,80000  | 129,70    | 6 848,16  | 800-1 | RTS           |
|      | 171 10                                                                                                    | Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,                                                                                                   |    |           |           |           |       |               |
|      | 171 10-1                                                                                                  | s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard                                                                         |    |           |           |           |       |               |
| 2    | 171101103R00                                                                                              | ...přes 96 do 100 % PS<br>Dospěl chodníkú : 0,4*75                                                                                                                                                 | m3 | 30,00000  | 55,80     | 1 674,00  | 800-1 | RTS           |
|      | 181 10                                                                                                    | Úprava pláně v zářezích                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |               |
|      | 181 10-1                                                                                                  | vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                                                                                                                           | m2 | 264,00000 | 10,20     | 2 692,80  | 800-1 | RTS           |
| 3    | 181101102R00                                                                                              | ...v hornině 1 až 4, se zhuštěním                                                                                                                                                                  |    |           |           |           |       |               |
|      | 162 10                                                                                                    | Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                            |    |           |           |           |       |               |
| 4    | 162701105R00                                                                                              | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>52,8-30                                                                                                                               | m3 | 22,80000  | 231,40    | 5 275,92  | 800-1 | RTS           |
|      | 171 20                                                                                                    | Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |               |
| 5    | 171201201R00                                                                                              | ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                | m3 | 22,80000  | 14,10     | 321,48    | 800-1 | RTS           |
|      | 199                                                                                                       | Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |               |
| 6    | 199000002R00                                                                                              | ...horniny 1-4                                                                                                                                                                                     | m3 | 22,80000  | 240,50    | 5 483,40  | 800-1 | RTS           |
|      | 182 00-11                                                                                                 | Plošná úprava terénu                                                                                                                                                                               |    |           |           |           |       |               |
| 7    | 182001111R00                                                                                              | Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4<br>Plošná z C.4. Situace : 170                                                                                     | m2 | 170,00000 | 19,30     | 3 281,00  | 823-1 | RTS           |
|      | 181 30                                                                                                    | Rozprostření a urovňání ornice v rovině                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |               |
| 8    | 181301101R00                                                                                              | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,<br>...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 170,00000 | 28,40     | 4 828,00  | 800-1 | RTS           |
| 9    | 10364200R                                                                                                 | ornice pro pozemkové úpravy                                                                                                                                                                        | m3 | 17,00000  | 385,00    | 6 545,00  | SPCM  | RTS           |

[illegible]

|    |              |                                                                     |   |          |       |          |       |     |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|-----|
| 23 | 99822411R00  | ...jakékoliv délky objektu                                          | t | 50,00000 | 35,00 | 1 750,00 | 822-1 | RTS |
|    | 998 22-419   | příplatek k ceně                                                    |   |          |       |          |       |     |
| 24 | 998224194R00 | ...za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m | t | 50,00000 | 25,00 | 1 250,00 | 822-1 | RTS |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                                            |                                                             |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Objekt :                                   | Název objektu :                                             | JKSO :                         |
|                                            | <b>Brána a mobiliář</b>                                     |                                |
| Stavba :                                   | Název stavby :                                              | SKP :                          |
|                                            | <b>Revitalizace veřejného pohřebiště v obci Velká Lhota</b> |                                |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :                                    | 0                              |
| Objednatel : obec Velká Lhota              | Náklady na MJ :                                             | 0                              |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :                                           |                                |
| Zpracovatel projektu : NELL PROJEKT s.r.o. | Zhotovitel :                                                | COLAS CZ, a.s., region Zlínský |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                                                     | Vedlejší rozpočtové náklady   |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| Dodávka celkem                      | 0                                                   |                               |   |
| Z Montáž celkem                     | 0                                                   |                               |   |
| R HSV celkem                        | 60 780                                              |                               |   |
| N PSV celkem                        | 0                                                   |                               |   |
| ZRN celkem                          | 60 780                                              |                               |   |
|                                     |                                                     |                               |   |
| HZS                                 | 0                                                   |                               |   |
| RN II. a III. hlavy                 | 60 780                                              | Ostatní VRN                   | 0 |
| ZRN+VRN+HZS                         | 60 780                                              | VRN celkem                    | 0 |
| Vypracoval                          | Za zhotovitele                                      | Za objednatele                |   |
| Datum :                             | Jméno : Aleš Baletka<br>Datum : 3.2.2016<br>Podpis: | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis: |   |
| Základ pro DPH                      | 0 % činí :                                          |                               |   |
| Základ pro DPH                      | 15 % činí :                                         |                               |   |
| DPH                                 | 15 % činí :                                         |                               |   |
| Základ pro DPH                      | 21 % činí :                                         | 60 780,00 Kč                  |   |
| DPH                                 | 21 % činí :                                         | 12 763,80 Kč                  |   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>        |                                                     | <b>73 543,80 Kč</b>           |   |

Poznámka :

### Položkový rozpočet

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Stavba : | Revitalizace veřejného pohřebiště v obci Velká Lhota |
| Objekt : | Brána a mobiliář                                     |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: |                  | <b>BRÁNA + MOBILIÁŘ + ZELEN</b>                                                                                                                                               |    |          |           |                  |
|      |                  | Zhotovení dvoukřídlové vstupní brány na hřbitov dle historických dokumentů, včetně montáže, šířka 2m, výška 2,5m, nadstřešení oblouku: krytina šindel, řezivo jedle vč.nátěru | ks | 1,00     | 41 000,00 | 41 000,00        |
| 1    | Vlastní položka  |                                                                                                                                                                               |    |          |           |                  |
| 2    | Vlastní položka  | Dodávka a montáž lavic s opěradlem, délka 1,5m, opatřeny nátěrem, řezivo dub (přip.jedle)                                                                                     | ks | 2,00     | 6 000,00  | 12 000,00        |
| 3    | Vlastní položka  | Hortenzie "Hot red" včetně zemních prací                                                                                                                                      | ks | 6,00     | 595,00    | 3 570,00         |
| 4    | Vlastní položka  | Hortenzi "White" včetně zemních prací                                                                                                                                         | ks | 4,00     | 595,00    | 2 380,00         |
| 5    | Vlastní položka  | Jasmín voňavý pustoryl včetně zemních prací                                                                                                                                   | ks | 1,00     | 610,00    | 610,00           |
| 6    | Vlastní položka  | Šeřík obecný (sensation) včetně zemních prací                                                                                                                                 | ks | 1,00     | 610,00    | 610,00           |
| 7    | Vlastní položka  | Šeřík bílý (Mme Lemoine) včetně zemních prací                                                                                                                                 | ks | 1,00     | 610,00    | 610,00           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>BRÁNA + MOBILIÁŘ + ZELEN</b>                                                                                                                                               |    |          |           | <b>60 780,00</b> |