

SMLOUVA O DÍLO

Ev. číslo zhotovitele: 136 / LAPB / 2022

„Oprava místní komunikace“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČ:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Obec Kněževes

Kněževes 26, 679 74 Olešnice

00636711

Vladimírem Vodákem, starostou

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Kontaktní adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Zástupce pro jednání:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STRABAG a.s., OZ Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

60838744

CZ60838744

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Ing. David Tejkal

E-mail: david.tejkal@strabag.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen zhotovitel)

UniCredit Bank Czech Republic a.s

č.ú.: 5061885001/2700

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Oprava místní komunikace“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 1.2 Dílem se rozumí provedení stavebních prací spočívající v opravě 1 úseku místní komunikace, nacházející se v zástavbě rodinných domů v centrální části obce. Součástí předmětu plnění je rovněž vysazení pásu keřů a stromů a zatravnění. Bližší specifikaci díla a rozsah díla obsahuje Technická zpráva, zpracovaná projektantem Ing. Jaroslavem Chloupkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), zadávací dokumentace veřejné zakázky „Oprava místní komunikace“, a její přílohy a nabídkový položkový rozpočet zhotovitele (tj. oceněný soupis prací) ze dne 29. 5. 2022.
- 1.3 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna s dílem související plnění a práce, a to zejména:
 - 1.3.1 veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, to vše na náklad zhotovitele
 - 1.3.2 potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, včetně projednání případných uzavírek, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými orgány,
 - 1.3.3 bezpečnostní opatření (ve vztahu k chodcům, vozidlům, a ke všem osobám, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi),
 - 1.3.4 likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu na skládku,
 - 1.3.5 uvedení místa plnění a okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - 1.3.6 zajištění a provedení všech prací na díle dle platných zákonů, platných ČSN, předpisů a dále zajištění všech nezbytných atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd. souvisejících s dílem,
 - 1.3.7 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za odběr vody, elektrické energie uhradí zhotovitel,
 - 1.3.8 součástí předmětu plnění smlouvy budou soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací, včetně fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty.
- 1.4 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
 - 1.4.1 Dokumentací projektu a soupisem prací uvedenými v odst. 1.2 této smlouvy, souhlasem s ohlášením stavby, vyjádřeními dotčených orgánů,
 - 1.4.2 požadavky a pokyny objednatele (na případnou nevhodnost požadavků a pokynů objednatele je zhotovitel v případě, že tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče, povinen objednatele písemně upozornit, v opačném případě zodpovídal škodu tím způsobenou),
 - 1.4.3 položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
 - 1.4.4 platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s dokumentací projektu a soupisem prací. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zodpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace projektu není výše uvedeným ustanovením dotčena.

- 1.6 Závazek požaduje, aby v případě nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nebude možné pokračovat v realizaci prací, dodavatel zajistil údržbu a plnou průjezdnost všech komunikací, které jsou předmětem díla, a to po celou dobu přerušení těchto prací.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. 2 této smlouvy
- 1.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle čl. 3 a 4 této smlouvy a podmínek v ní dohodnutých.
- 1.9 Předmět díla je spolufinancován z dotačního programu z MMR ČR – Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova, DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací.

2 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle měsíčního harmonogramu prací v minimálním členění po stavebních objektech odsouhlaseného objednavatelem, který je pro zhotovitele závazný, a který je přílohou č. 2 této smlouvy. Termín dokončení plnění díla uvedený v bodě 2.2.2 této smlouvy je závazný a jeho nedodržení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5 odst. 5.1 této smlouvy, nebude-li aplikován postup dle odst. 2.4 této smlouvy.
- 2.2 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:
 - 2.2.1 Předání a převzetí staveniště: při podpisu smlouvy o dílo statutárními zástupci objednatele a zhotovitele
 - 2.2.2 Nejzazší termín dokončení plnění díla: **31.10.2023**
- 2.3 Pětiletá záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 2.4 Podmínky pro změnu termínu plnění díla:
 - 2.4.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné změnit termín pro dokončení díla dle bodu 2.2.2 této smlouvy, předloží svůj návrh na změnu termínu pro dokončení díla, technickému dozoru stavebníka k projednání.
 - 2.4.2 Změna termínu dokončení díla, je možná pouze:
 - v případě vyšší moci
 - pokud na straně Zhotovitele nastane překážka související s výskytem pandemie koronaviru SARS-CoV-19, způsobující onemocnění COVID-19 či jiné epidemie, nebo dojde k preventivnímu opatření Zhotovitele v souvislosti s pandemií či epidemií, které má vliv na závazné milníky, nebo termín dokončení díla, v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel jednají s náležitou péčí nemohli předvídat, a v důsledku okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele nebo z důvodů finančních na straně objednatele,
 - z důvodu překážek, které vzniknou ze strany objednatele, a které mají vliv na provádění prací. Prodloužení doby provádění díla se určí dle doby trvání překážky.
 - 2.4.3 O případné změně termínu pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. O případných změnách v měsíčním harmonogramu prací bez vlivu na termín dokončení díla, resp. celkovou dobu plnění díla bude zhotovitel objednatele informovat v rámci kontrolních dnů, písemný dodatek ke smlouvě v tomto případě není nutné uzavírat.

- 2.5 Místem plnění díla je úsek místní komunikace s označením v pasportu komunikací 5C a 6C, nacházející se na pozemcích p. č. 647, 584, 583/2, 582/1, 550/7, 556/1, 556/2, 581/2, 578, 556/8, 556/9, 556/6 a 556/7 v k.ú. obce Kněžves, okr. Blansko.

3 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 3.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku. Podmínkou možnosti změny ceny díla dle odst. 3.2 této smlouvy je odsouhlasení změnového listu, dojednaného dle odst. 3.10 této smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem a splnění podmínek uvedených v odst. 3.6 této smlouvy.
- 3.2 Celková cena za zhotovení díla činí: 2 290 471,72 Kč bez DPH
480 999,06 Kč DPH 21%
2 771 470,78 Kč včetně DPH
- 3.3 Cena uvedená v bodě 3.2 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
- 3.4 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu prací (položkového rozpočtu), který je zpracován na základě podkladu předaného objednatelem zhotoviteli. Jednotkové ceny jsou cenami platnými po celou dobu realizace díla. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít vliv na cenu díla. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 3.6 Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- 3.6.1 Pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 3.6.2 Bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce).
- 3.6.3 Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace projektu předané objednatelem zhotoviteli.
- 3.6.4 Změna ceny dle bodů 3.6.1 – 3.6.3 této smlouvy je možná pouze v případě, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- 3.7 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.8 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
- 3.9 Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé

změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

- 3.10 Zhotovitel ocení veškeré dodatečné práce a činnosti jednotkovými cenami z položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle aktuálního ceníku stavebních prací (např. RTS nebo obdobný ceník), nebo individuální kalkulací zhotovitele (v případě individuální kalkulace bude způsob stanovení ceny zhotovitelem podložen podrobným odůvodněním). Individuální kalkulace podléhá souhlasu objednatele.
- 3.11 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu.
- 3.12 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 4.2 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací a na základě objednatel schváleného soupisu provedených prací.
- 4.3 Každý daňový doklad musí být označen názvem akce: „Oprava místní komunikace“.
- 4.4 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací vycházejících z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, které objednatel nebo jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen (soupis provedených prací bude přednostně předkládán v elektronické podobě). Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění.
- 4.5 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
- 4.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel prohlašuje, že dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro dílo dle této smlouvy aplikováno režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování (konečnou fakturu) do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5 SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla dle čl. 2, bodu 2.2.2 této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.2 Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku, a to až do dne, kdy budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

- 5.3 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 5.4 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční doby ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování vady (případně vad), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 5.5 Pokud zhotovitel prokazatelně neplní některou z podmínek uvedených v čl. 7, odst. 7.5 – 7.15 této smlouvy, a to opakovaně i přes písemné upozornění objednatele s žádostí o zjednání nápravy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 1 000,- Kč za každé porušení plnění podmínek uvedených v čl. 7, odst. 7.5 – 7.15 této smlouvy.
- 5.6 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.7 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 5.8 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 5.9 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 5.10 Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 5.11 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

6 STAVENIŠTĚ

- 6.1 K předání a převzetí staveniště dojde při podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.2 Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací zažádat příslušné organizace o vytýčení vedení inženýrských sítí.
- 6.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek
- 6.5 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 6.6 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 6.7 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 7.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel.
- 7.2 Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli dokumentaci projektu. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel.
- 7.3 Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnosprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že se důkladně seznámil se všemi podmínkami díla včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla a jeho řádnému dokončení dle této smlouvy.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Stejně tak se zhotovitel zavazuje a ručí za dodržování příslušných norem ČSN při realizaci díla, a za to, že používané asfaltové směsi splňují příslušné normy ČSN včetně podmínek pokládky.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývající povinnosti zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění díla podílet.
- 7.7 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, a aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům.
- 7.9 Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla a na přilehlých pozemcích čistotu. Zhotovitel se dále zavazuje k zajištění a likvidaci sutí, zeminy a odpadu vzniklého v rámci plnění veřejné zakázky v souladu s platnou legislativou (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).
- 7.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele (případně pracovníci jeho podzhotovitelů) mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.11 Zhotovitel je povinen při plnění díla zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými podzhotoviteli srovnatelně¹ s podmínkami sjednanými v této smlouvě o dílo a to min. v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby. V této souvislosti si objednatel vyhrazuje právo požadovat v průběhu plnění díla předložení příslušných podzhotovitelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho podzhotoviteli k nahlédnutí. Zhotovitel bude v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.
- 7.12 Zhotovitel je povinen při plnění díla zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým podzhotovitelům (za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení podzhotovitelem vystavených faktur za poskytnutá plnění do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění). Objednatel si vyhrazuje právo získávání potřebných informací pro kontrolu

¹ Za srovnatelné se považují smluvní podmínky shodné se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě o dílo.

- plnění podmínek dle tohoto odstavce formou rozhovorů se všemi účastníky dodavatelského řetězce.
- 7.13 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provádění díla i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
- 7.14 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí.
- 7.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přiměřenou ochranu místa plnění. Pracovní prostor bude zřetelně vymezen.
- 7.16 Objednatel má právo průběžné kontroly provádění díla a právo přístupu na staveniště. Toto právo se vztahuje i na pracovníky pověřené zastupováním objednatele, tj. osobu oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických, technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, autorský dozor, a další pracovníky, které objednatel pověří některou z činností související s kontrolou provádění díla.
- 7.17 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a autorského dozoru na staveništi. Nejméně jedenkrát týdně bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, autorského dozoru a případně dalších přizvaných osob, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.18 Technický dozor stavebníka je oprávněn jednat za objednatele zejména v následujících úkonech:
- předání staveniště zhotoviteli,
 - kontrola provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku,
 - kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění díla,
 - odsouhlasení soupisu provedených prací,
 - svolávání kontrolních dnů,
 - vyhotovování zápisů z kontrolních dnů, aj.
- 7.19 Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění díla (přejímání prací, potvrzování kvality prací apod.). Lhůta pro vyjádření objednatele (resp. technického dozoru stavebníka) k zápisu ve stavebním deníku je stanovena na 3 pracovní dny od učinění daného zápisu. Zápis ve stavebním deníku, kterým se vyzývá objednatel (resp. technický dozor stavebníka) k vyjádření, bude objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka) neprodleně oznámen (např. e-mailem). Lhůta pro vyjádření běží v tomto případě od oznámení objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka).
- 7.20 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel (resp. technický dozor stavebníka nebo jiná osoba pověřená zastupováním zadavatele dle odst. 7.16 této smlouvy) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.21 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele, resp. technický dozor stavebníka, min. 3 kalendářní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel (technický dozor stavebníka) ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že zhotovitel objednatele (technický dozor stavebníka) k provedení kontroly nevyzve, je povinen na žádost objednatele a na své náklady zakrytou dílčí část zhotoveného díla odkrýt. Seznam prací a konstrukcí, které budou podléhat kontrole, bude dohodnut při zahájení díla zápisem do stavebního deníku.

- 7.22 Objednatel (vč. technického dozoru stavebníka) jsou povinni poskytnout zhotoviteli ve věci kontroly dle odst. 7.21 této smlouvy součinnost tak, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.
- 7.23 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele (případně pracovníci jeho podzhotovitelů) mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.24 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platné legislativy, technických nebo jiných norem vztahujících se k předmětu díla nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.25 Zhotovitel je po celou dobu plnění díla odpovědný za škody na zhotovovaném díle.
- 7.26 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 7.27 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětné pojistné smlouvy. **Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. 1.500.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojištnou smlouvu v kopii předložit objednateli před podpisem této smlouvy.**
- 7.28 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, musí tento podzhotovitel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv podzhotovitel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla.
- 7.29 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam podzhotovitelů s uvedením, kterou část díla bude daný podzhotovitel plnit.

8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Dílo je považováno za dokončené, je-li stavebně dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící jeho užívání. Dokončením díla je podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání a převzetí dokladů, kterými jsou minimálně:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - revizní zkoušky,
 - stavební deník,
 - dodací a záruční listy,
 - atesty na použitý materiál, prohlášení o shodě, certifikáty,
 - doklad o likvidaci odpadu,
 - evidence škod na zdraví a majetku (bude-li relevantní).

- 8.2 Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 8.3 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně. Výzva k převzetí díla bude objednateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím termínu pro dokončení díla čl. 2, odst. 2.2, bodu 2.2.2 této smlouvy.
- 8.4 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu jej dokončit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení.
- 8.5 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který vyhotoví objednatel a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat min. následující informace:
- název díla, identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
 - odkaz na smlouvu včetně jejích případných dodatků,
 - termín zahájení a dokončení prací na díle,
 - celkovou cenu díla,
 - seznam předávané dokumentace,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nikoliv spolu s odůvodněním,
 - soupis vad a nedodělků, způsob a lhůtu stanovenou pro jejich odstranění,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jméno, příjmení a podpis oprávněných zástupců obou smluvních stran.

9 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA

- 9.1 Zhotovitel garantuje provedení všech prací v souladu s dokumentací projektu, touto smlouvou, rozhodnutím veřejnosprávních orgánů, platnými právními předpisy a normami vztahujícím se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
- 9.2 Délka záruční doby na celé dílo činí min. 60 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 9.4 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Práva objednatele z vadného plnění (reklamací) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady sám na náklady zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené doklady vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k zajištění provozu díla.
- 9.7 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně podzhotovitel, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
- 9.8 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo pokud zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 9.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

10 ZMĚNA SMLOUVY

- 10.1** Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 10.2** Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla dodatku.
- 10.3** Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 10.4** Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, tj. změna harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění bez dopadu na lhůtu uvedenou v odst. 2.2.2 této smlouvy. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena, a objednatel s touto změnou musí vyslovit písemný souhlas.

11 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 11.2 Mimo případy uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- 11.2.1 v případě, že Objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky, z dotace dle článku 1.9 této smlouvy, pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého nebo části Projektu, resp. této Smlouvy, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, a/nebo
 - 11.2.2 pokud zhotovitel řádně nesplní plnění předmětu díla v termínu stanoveném v čl. II. odst. 2.2 této smlouvy a objednatel tak na úhradu smluvní ceny nebude moci čerpat finanční prostředky ze státního rozpočtu,
 - 11.2.3 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě zásahu vyšší moci,
 - 11.2.4 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací o víc jak 20 kalendářních dnů.
- 11.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu prací, provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
- 11.4 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění termínu plnění je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu.
- 11.5 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu nepřidělení finančních prostředků, případně pokud tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, bude smlouva ukončena s okamžitou platností bez nároku na jakékoliv sankce, bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku ze strany Zhotovitele.
- 11.6 V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
- 11.7 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12 INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR

- 12.1 Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“)
- 12.2 Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
- 12.3 Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená

předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

- 12.4 Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
- 12.5 Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

13 VYŠŠÍ MOC

- 13.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.
- 13.2 Za případ vyšší moci, který může mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení), opatření vlády ČR i okolních států, která mají prokazatelně vliv na činnosti zhotovitele apod., nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
- 13.3 Pokud se provádění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 14.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nebo dobrým mravům nebo by ZZVZ obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.4 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Vypovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
- 14.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických (nebo technickému dozoru stavebníka) proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě v rámci údajů o smluvních stranách.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
- 15.2 Strany se dohodly, že se tato smlouva o dílo a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.3 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 10 odst. 2 a § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném a účinném znění). Účastníci zadávacího řízení berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný dodavatel povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 15.5 Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu veřejné zakázky minimálně do konce roku 2032 a po tuto dobu umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s veřejnou zakázkou a realizací projektu a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.
- 15.6 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
- 15.7 Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno 20.7.2022. Bod 5
- 15.8 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2 Harmonogram prací

V Brně, dne 24.7. 2022

Smlouvu prověřil: Ing. Václav Opiol

V Kněževsi, dne 24.7. 2022

Ing. Ondřej Chrast
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ředitel oblasti JIH

OBEC KNĚŽEVES

Kněžves 26

679 720 010

za objednatele

Vladimír Vodák
starosta obce

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D21028 Obec Kněžves - Oprava místní komunikace

Objekt: **1** **Místní komunikace**

Rozpočet: 1 Cenová kalkulace

Objednatel:	Obec Kněževes	IČO: 006367II
	Kněževes 26	DIČ:
	679 74 Olešnice	

Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírková 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			2 290 471,72

Rekapitulasi dan

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 290 471,72 CZK
Základní DPH	21 %	480 999,06 CZK

Zaokrouhlení CZK

v Kněževsi dne 24.7. 2022

Za zhotovitele

Kněží ves 26
79 Olešnice
a objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Čekem	
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Celkem						

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

STRABAG

Zakázka: Obec Kráčeves - Oprava místní komunikace
Účastník: STRABAG s.r.o., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

REALIZACE		15. 9. 2022 - 31. 10. 2022					
TÝDEN		01	02	03	04	05	06
Obec Kráčeves - Oprava místní komunikace							
zaměrná práce							
zřízení výhledových tabulí							
provedení a vyřízení vstřev							
zřízení zemin a krajnic							
dodání a montáž značení							

Zahájení realizace akce:
Ukončení realizace akce:

nejpozději 15. 9. 2022
do 31. 10. 2022

STRABAG
s.r.o.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
oblast JIH

Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

