

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisu
na realizaci stavby

"Oprava kanalizačních šachet a komunikace"

Obec Radimovice u Želče

se sídlem Radimovice u Želče 40, 390 02 Tábor

IČ: 00252751

jednající : **Janou Hnojnovou**, starostkou obce

dále jen „**Objednatel**“

a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená:

Ing. Zdeňkem Šmitmajerem, ředitelem závodu Čechy jih, HOCHTIEF CZ a. s.

Janem Buchtou, zástupcem ředitele závodu pro obchod, HOCHTIEF CZ a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka

č.ú.: 2047610104/2600

Adresa pro zasílání korespondence:

HOCHTIEF CZ a. s., závod Čechy jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

dále jen „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „Smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany tuto smlouvu o dílo uzavírají v návaznosti na výsledek zadávacího řízení - výzva k podání nabídky.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je kompletní dodávka díla – stavby „Oprava kanalizačních šachet a komunikace“. (dále jen „Dílo nebo Stavba“)
2. Předmětem plnění však není:
 - a) zajištění veřejnoprávních projednání a povolení – vydání stavebního povolení, povolení změny stavby před dokončením,
3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v této Smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo provádění Díla známo tzn. jsou mu známy technické a přírodní vlastnosti pozemků uvedených v tomto odstavci, které mohl zjistit z předaných podkladů pro provedení Díla a vykonáním jejich běžné prohlídky před uzavřením této Smlouvy.

III. Podklady pro provedení Díla

1. Podklady nezbytnými k provedení díla, které jsou součástí této smlouvy se rozumí:
 - a) položkový výkaz výměr z nabídky zhotovitele ze dne 14.6.2013 (Příloha č. 1)
2. V případě, že Zhotovitel zjistí jakékoli chyby či nedostatky v podkladech pro provedení díla, které obdržel od Objednatele, je povinen o této skutečnosti bezodkladně Objednatele informovat a strany budou postupovat dle ustanovení § 551 obchodního zákoníku.
3. V případě, že povinnosti Zhotovitele při realizaci Díla jsou stanoveny odkazem na příslušné právní předpisy nebo technické normy (zejm. ČSN) uplatňuje se obsah těchto předpisů a norem aktuálně platných ke dni právní moci stavebního povolení. Dojde-li po tomto datu ke změně obsahu technické normy či právního předpisu, která bude mít za následek změnu obsahu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy, považuje se tato změna za změnu Díla, jejíž vznik nemohli účastníci Smlouvy předvídat. Smluvní strany budou v takovém případě postupovat dle čl. VII. této Smlouvy.

IV. Doba plnění

1. Smluvní strany sjednávají tyto termíny pro:
 - a) předání staveniště Zhotoviteli: nejdéle do 22.07.2013
 - b) zahájení stavebních prací: 22.07.2013
 - c) předání předmětu Díla dle čl. XI: 30.09.2013

2. Termíny plnění budou přiměřeny prodlouženy, jestliže :

- a) v průběhu provádění Díla vzniknou překážky na straně Objednatele, zejména nebude – li Objednatelem nebo jím pověřenými osobami Zhotoviteli poskytována řádně a včas nezbytná součinnost nutná k provádění Díla nebo bude-li Objednatel v prodlení s plněním svých povinností;
 - b) bude Zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění Díla okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší mocí) ve smyslu ustanovení § 374 Obchodního zákoníku;
 - c) dojde ke změně Díla a dle dohody Smluvních stran má taková změna Díla vliv na sjednané termíny plnění (čl.VII.);
 - d) bude uloženo provedení dalších prací dle příslušných právních předpisů (např. archeologický průzkum);
 - e) Zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem. V takovém případě je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli a navrhnout mu změnu Díla. Smluvní strany budou dále postupovat v souladu s ustanovením § 552 obchodního zákoníku s tím, že Zhotovitel vyvine maximální úsilí k překonání těchto překážek popř. omezení jejich negativního dopadu do způsobu realizace Díla;
 - f) nastanou nepříznivé klimatické podmínky, kterými se pro účel této Smlouvy rozumí takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění prací v souladu s příslušnými technickými normami (či dodržení předepsaných technologických postupů). V takovém případě budou práce dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami na nezbytně nutnou dobu přerušeny;
 - g) dojde-li k přerušení provádění Díla z důvodů neležících na straně Zhotovitele;
3. Prodloužení termínů plnění se určí dle doby trvání překážky či přerušení provádění Díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace Díla Zhotovitelem.
4. Náklady spojené s přerušením provádění Díla z důvodu neležících na straně zhotovitele, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuoobnovení prací uhradí Objednatel Zhotoviteli v prokázané výši bez zbytečného odkladu po jejich vzniku.

V. Cena za Dílo

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno dostatečné množství finančních prostředků k zaplacení níže uvedené ceny Díla.
2. Cena za Dílo specifikovaná v této Smlouvě byla stanovena dohodou Smluvních stran, na základě podkladů pro provedení Díla (čl. III.), a činí:

Cena celkem bez DPH	1 280 884
DPH 21%	268 986
Cena celkem vč. DPH	1 549 870

3. K ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Podrobný rozpočet celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že tento rozpočet se použije pouze a výlučně pro účely oceňování změn díla (čl. VII.). Pro účely fakturace bude rozpočet ceny Díla sloužit jen pro určení celkové ceny příslušných prací, které budou v daném měsíci fakturovány.

VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla bude uskutečněna po předání předmětu Díla dle čl. XI. na základě soupisu provedených prací.
2. Objednatel se zavazuje soupis provedených prací do 5 dnů od jeho obdržení prověřit z hlediska jeho věcné a cenové správnosti, tj. prověří, zda Zhotovitelem uváděné práce byly skutečně provedeny. Nevyjádří-li se Objednatel k předloženému soupisu provedených prací ve sjednané lhůtě pak se má za to, že se soupisem provedených prací souhlasí a Zhotovitel je oprávněn postupovat dle odst. 7 tohoto článku.
3. Má-li Objednatel k soupisu provedených prací (jeho části) opodstatněné výhrady, vrátí tento Zhotoviteli k přepracování spolu s příslušným odůvodněním v čem shledává nedostatky či vady příslušného soupisu provedených prací.
4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že Objednatel bude mít výhrady pouze k části soupisu provedených prací, tj. jen k jeho jednotlivým dílčím položkám, je Zhotovitel oprávněn vystavit v souladu s odst. 8 tohoto článku daňový doklad na částku, která nebyla objednatelům rozporována. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že určí-li objednatel způsobem a v souladu s odst. 3 tohoto článku část soupisu provedených prací k opravě, má se za to, že zbývající část soupisu provedených prací byla ze strany Objednatele odsouhlasena.
5. Opravený soupis provedených prací předá Zhotovitel Objednateli v náhradním termínu, od něhož začíná běžet lhůta 5 dnů ve smyslu odstavce 2 tohoto článku pro provedení kontroly soupisu provedených prací (jeho části) Objednatelům. Nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo dohody v tomto ohledu do 15 dnů od prvního předložení soupisu provedených prací, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.
6. Nemá-li Objednatel k obsahu soupisu provedených prací (jeho opravené části) z věcné ani cenové stránky opodstatněné výhrady, zavazuje se soupis provedených prací do 5 dnů od jeho obdržení od Zhotovitele podpisem oprávněné osoby potvrdit a jedno vyhotovení potvrzeného soupisu provedených prací Zhotoviteli vrátit.
7. Odsouhlasením soupisu provedených prací (jeho části) Objednatelům vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění vystavením daňového dokladu. Nedílnou součástí faktury - daňového dokladu bude Objednatelům potvrzený soupis provedených prací.
8. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované obecně závaznými právními předpisy, a bude vystavován se lhůtou splatnosti 15 dnů od jeho doručení Objednateli. Daňový doklad se považuje za placený dnem, kdy je celá fakturovaná částka

připsána na účet Zhotovitele. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury po dobu delší jak 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla.

9. Objednatel je oprávněn zadržet z ceny plnění bez DPH zjištěného a fakturovaného v příslušném období pozastávku (zádržné) ve výši 10%. Pro účely této Smlouvy se pozastávkou (zádržným) rozumí část ceny Díla na jejíž zaplacení vznikl Zhotoviteli nárok podle odstavce 7 tohoto článku, avšak splatnost této části ceny Díla je dohodou stran odložena a bude Zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 10 tohoto článku. Takto zadržená část ceny díla slouží Objednateli jako institut (jistina) zajišťující splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady Díla.
10. Pozastávku z ceny díla dle odstavce 9 tohoto článku se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit následujícím způsobem:
 - a) pozastávku ve výši 10 % z ceny Díla bude Zhotoviteli uhrazena do 15 dnů od předání a převzetí předmětu Díla (čl. XI), resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu Díla uvedeny vady a nedodělky tak do 15 dnů po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků;
11. Objednatel má právo použít pozastávku pouze na úhradu nákladů vzniklých Objednateli v případech, kdy Zhotovitel včas neodstraní Objednatelům oprávněně uplatněné vady Díla.

VII. Změny Díla

1. Požadavky na změny Díla vyvolané zejména dodatečnou změnou záměrů a požadavků Objednatel, vadami či neúplností podkladů pro provedení Díla zajišťovaných Objednatel, skrytými překážkami nebo nutností provedení činností nezbytných k dokončení díla nebo jakýchkoliv jiných změn Díla, mohou být realizovány pouze na základě písemné dohody Smluvních stran, a to buď formou dodatku k této smlouvě nebo „Změnového listu“ a to dle okolností a povahy změny Díla.
2. Povinnost realizovat takovéto změny vzniká Zhotoviteli dnem, kdy se smluvní strany písemně dohodly na odpovídající změně Díla.
3. Bude-li navrhopvat změnu Objednatel předloží Zhotoviteli požadavek na změnu díla a vyžádá od Zhotovitele, aby v písemné formě předložil následující:
 - a) kalkulaci nákladů vyvolaných změnou Díla vč. dopadů na cenu Díla;
 - b) termín provedení změn Díla, včetně dopadu změn na termín předání předmětu Díla resp. termínů provádění Díla dle Harmonogramu postupu prací;
 - c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně Díla.
4. Bude-li navrhopvat změnu Díla Zhotovitel, předloží tento návrh Objednateli spolu s podklady uvedenými v předchozím odstavci. Objednatel se vyjádří k návrhu změny Díla nejpozději do 7 dnů od předání příslušných podkladů.
5. Dosáhnou-li Objednatel a Zhotovitel dohody o nákladech a ostatních bodech navrhovaných změn, připraví zhotovitel Změnový list popř. dodatek ke Smlouvě, který se po jeho oboustranném podpisu

stane pro strany závazným. Smluvní strany v dané souvislosti ujednávají, že Změnový list je oprávněn podepsat za:

- a) zhotovitele Ing. Zdeněk Šmitmajer, p. Jan Buchta
- b) objednatele pí. Jana Hnojnová

Případný dodatek Smlouvy bude podepsán osobami, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany ve smyslu příslušných právních předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že výhradně za účelem evidence vývoje změn ceny Díla, případně termínu předání předmětu Díla, bude vypracován jednou za kalendářní čtvrtletí dodatek k této Smlouvě, který bude deklaratorním způsobem evidovat změny Díla dohodnuté na základě Změnových listů odsouhlasených oběma stranami způsobem dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že vypracováním dodatku nebude žádným způsobem dotčena dohoda Smluvních stran o změně Díla sjednaná formou Změnových listů. Právo a povinnost realizovat změnu Díla a právo na úhradu nákladů vyvolaných příslušnou změnou Díla, vzniká Zhotoviteli již okamžikem oboustranného odsouhlasení Změnového listu.
7. V případech, kdy změna Díla vzhledem k své povaze nebo rozsahu vyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona, nastávají právní účinky dohody Smluvních stran o takové změně až po nabytí právní moci rozhodnutí o změně vydaného příslušným stavebním úřadem a jeho doručení Zhotoviteli. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že povolení změny stavby před jejím dokončením zajišťuje Objednatel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
8. Bez řádně odsouhlasené změny Díla postupem uvedeným v této Smlouvě, nebudou změny Díla Zhotovitelem provedeny. V případě, že by neprovedení změn znemožňovalo provedení Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla
9. Drobné změny a upřesnění Díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti Díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na stavbě zápisem ve stavebním deníku.
10. Smluvní strany ujednávají že změny Díla provedené v souladu s touto smlouvou budou objednatelem hrazeny v souladu s čl. VI., tj. v rámci řádné měsíční fakturace skutečně provedených prací.

VIII. Staveniště, zařízení Staveniště

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště, prosté všech právních a faktických vad, písemným zápisem. Pokud budou při předání Staveniště zjištěny vady budou tyto uvedeny v zápise, zároveň s uvedením termínů pro jejich odstranění, včetně uvedení skutečnosti, zda uvedené vady brání převzetí Staveniště Zhotovitelem.
2. Objednatel v rámci předání Staveniště rovněž předá Zhotoviteli napojovací body médií (voda, el. energie, telefon apod.) v dostatečné kapacitě staveniště.
3. Dnem převzetí Staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory Staveniště, a to až do předání Díla Objednateli resp. likvidace zařízení Staveniště.

4. Nezbytné základní provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště zřídí Zhotovitel na vlastní náklady v místě provádění Díla (čl. II. odst. 4). V případě potřeby rozšíření zařízení Staveniště si toto zajistí Zhotovitel sám a na vlastní náklady.
5. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení Stavby ve velikosti a provedení podle běžných zvyklostí v souladu se standardem Zhotovitele s označením základních údajů stavby. Pokud označení stavby zajišťuje Objednatel je Zhotovitel oprávněn v rámci zařízení staveniště umístit své informační tabule o své účasti na zhotovovaném Díle, pokud již Objednatel toto neumožnil na své informační tabuli.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést jej do náležitého stavu do 14 dnů po předání Díla Objednateli, nedohodnou – li se Smluvní strany jinak. O vyklizení Staveniště sepiší Smluvní strany zápis.

IX. Podmínky provedení Díla

1. Zhotovitel provede Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a předmět Díla předá Objednateli dle ustanovení čl. XI. této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy a obecně platných právních předpisů.
3. Objednatel se zavazuje dohodnutým a/nebo přiměřeným způsobem při provádění Díla Zhotovitelem spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí, předáváním prováděcí projektové dokumentace ve stanovených termínech, apod.
4. Zhotovitel jmenuje odpovědného stavbyvedoucího, který bude v pracovní dobu Zhotovitele přítomen na Staveništi a bude k dispozici Objednateli a/nebo technickému doзору Objednatele. Jméno odpovědného stavbyvedoucího, včetně telefonního spojení, bude Zhotovitelem zapsáno do stavebního deníku. Stejně bude postupováno v případě změny osoby odpovědného stavbyvedoucího.
5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby Stavba i Staveniště byly stále čisté a uvolněné od přebytečných materiálů, suti a odpadů. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je neprodleně uklízet.
6. Veškeré náklady Zhotovitele na úklidové práce, oddělení suti a odpadu, nakládku, uložení v kontejnerech, odvoz a poplatky za využití či odstranění odpadů jsou součástí ceny Díla.
7. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění Stavby nezbytná opatření k ochraně proti hluku a prašnosti, způsobené prováděním Stavby tak, aby byly dodrženy dotčené hygienické předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění příjezdových komunikací, ke kterému dojde v souvislosti s prováděním Díla.
8. Během provádění Stavby je Zhotovitel povinen chránit sousední objekty před jejich poškozením a znečištěním a provést opatření k zabránění vzniku škod třetím osobám.

9. Zhotovitel je při provádění Díla povinen zajistit dodržování ustanovení veškerých předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, předpisů požární ochrany, předpisů ochrany životního prostředí, jakož i dalších právních předpisů, vztahujících se k provádění Díla, účinných v ČR v době provádění Díla.
10. Zhotovitel zajistí dodržování ustanovení předchozího odstavce všemi svými pracovníky pověřenými prováděním Díla, včetně používání příslušných ochranných pomůcek. Zhotovitel rovněž zajistí veškerá potřebná bezpečnostní opatření (oplocení, uzamykatelný vjezd na Staveniště, pažení, žebříky), stejně jako umístění zákazových a/nebo varovacích tabulí, zajišťujících bezpečnost chodců a silničního provozu.
11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění Díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci Objednatele kdykoliv umožněn přístup na Staveniště. Zástupce Objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl Dílo řádným způsobem.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele zápisem do stavebního deníku Stavby ke kontrole všech těch částí Díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Pokud se Objednatel, resp. jím jmenovaný pracovník, nedostaví ke kontrole, ačkoliv k tomu byl Zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy vyzván, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt.
13. Pokud bude Objednatel požadovat odkrytí již zakrytého díla, je Zhotovitel toto povinen provést. Pokud bude po kontrole provedené Objednatel zjištěno, že taková část díla je bezvadná má Zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím popř. i posunutí termínů plnění pokud to na ně bude mít vliv. Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je vadné, je Zhotovitel povinen vady odstranit a nemá nárok na úhradu nákladů a ni posun termínů vyvolaných odkrytím díla.
14. Na základě dohody Smluvních stran budou nejméně jednou za 15 dní konány pravidelné kontrolní dny Stavby, jejichž termín (den a čas konání) bude zapisován do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny před jejich konáním. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele, Zhotovitele, případně architekt či vybraní subdodavatelé. Z kontrolního dne je vyhotovován zápis vypracováváný Zhotovitelem, který podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro Objednatele i Zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení Smlouvy.
15. Pokud nejsou v podkladech pro provedení díla výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají být při provádění Stavby použity, je Zhotovitel povinen při provádění Díla použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence Stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti. K veškerým materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění Stavby, je Zhotovitel povinen doložit platné doklady, osvědčující možnost jejich použití v ČR; vše v souladu se z.č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění účinném k okamžiku nabytí právní moci stavebního povolení.
16. Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek týkajících se Díla, pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré potřebné posudky, provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky, osvědčení či jiné potřebné dokumenty, týkající se Díla. Všechny zkoušky a revize budou provedeny před zakrytím příslušných věcí či prací. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí s předstihem

alespoň 3 pracovních dnů zástupci Objednatele s tím, že tento se má právo těchto revizí a zkoušek účastnit.

17. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu Zhotovitele.
18. Zhotovitel bude při realizaci předmětu Díla postupovat v souladu se zpracovaným plánem kontroly jakosti ISO a k tomuto zpracuje veškeré dokumenty s tímto související.
19. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou osobu – subdodavatele. V tomto případě odpovídá Zhotovitel vůči Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla řádně vést stavební deník a zaznamenávat do něj všechny právními předpisy určené údaje. Stavební dozor Objednatele či Objednatel je povinen záznamy ve stavebním deníku potvrdit nejpozději do tří pracovních dnů svým podpisem a je oprávněn připojovat k nim svá stanoviska a činit další záznamy, které souvisejí s plněním Smlouvy a/nebo prováděním Díla, zejména týkající se použití materiálů a stavebních postupů. V případě, že se stavební dozor Objednatele či Objednatel nevyjádří k obsahu záznamu Zhotovitele v uvedené lhůtě, má se za to, že s obsahem záznamů souhlasí. Zhotovitel je oprávněn k záznamům stavebního dozoru Objednatele či Objednatele připojovat svá vyjádření.
2. Stavební deník bude veden v originále a alespoň jedné kopii a bude uložen na Stavbě u stavbyvedoucího Zhotovitele, a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici stavebnímu doзору Objednatele a Objednateli.

XI. Splnění povinnosti Zhotovitele provést Dílo, předání předmětu Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle této Smlouvy zaniká řádným ukončením a předáním předmětu Díla Objednateli v místě jeho provádění. Řádným ukončením Díla je jeho provedení podle Smlouvy, bez vad a nedodělků bránících užívání Díla.
2. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud Dílo vykazuje drobné vady (popř. nedodělky), které nebrání řádnému užívání Díla. Pokud Objednatel převezme předmět Díla s vadami, mění se původní závazek Zhotovitele na závazky odpovídající nárokům Objednatele na plnění Zhotovitele z titulu odpovědnosti za vadné plnění.
3. K předání předmětu Díla dochází na základě přejímajícího řízení mezi Zhotovitelem a Objednatelem, a to podepsáním zápisu o odevzdání a převzetí Díla.
4. Objednatel je na výzvu zhotovitele povinen převzít od Zhotovitele dokončený předmět Díla i před termínem sjednaným v této Smlouvě.
5. Zhotovitel oznámí Objednateli nejpozději 5 dnů předem den a hodinu, kdy bude předmět Díla připraven k předání Objednateli. Na tomto základě Zhotovitel s Objednatelem projednají program a organizaci přejímajícího řízení. Dále dohodnou též účast subdodavatelů, projektanta, technického dozoru popř. dalších osob.

6. V rámci předávacího řízení předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla zahrnující :
 - a) zápisy o provedených zkouškách a revizích
 - b) originál stavebního deníku
 - c) doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla
 - d) nezbytnou dokumentaci pro provoz Stavby (záruční listy, návody k obsluze, atesty)
 - e) ostatní doklady k řádnému provozování Díla, pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení
7. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, který bude mj. obsahovat:
 - a) soupis případných zjištěných vad (popř. nedodělků) včetně dohody o době nezbytné k jejich odstranění,
 - b) dohodu o zpřístupnění předmětu Díla za účelem odstraňování případných vad (popř. nedodělků) a o způsobu převzetí odstraněných vad (popř. nedodělků),
 - c) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště ,
 - d) prohlášení Objednatele, zda předmět Díla přijímá či nepřijímá.
8. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude i samostatná část předmětu Díla, kterou lze předčasně, samostatně užívat. V dohodě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním, dosud nepřevzatým částem předmětu Díla.
9. Odmítne-li objednatel Dílo převzít, pak v zápise o předání a převzetí Díla uvede, z jakých důvodů tak činí. K tomuto vyjádření je Zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Smluvní strany se zavazují sjednat náhradní termín přejímacího řízení. Při náhradním termínu přejímacího řízení se postupuje přiměřeně podle tohoto článku.
10. Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje takové vady, které samy o sobě, či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu.

XII. Záruka za jakost Díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a touto Smlouvou.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla s tím, že záruční doba je stanovena v délce trvání **60 měsíců** na stavební práce a 36 měsíců na komunikace ode dne předání a převzetí předmětu Díla dle čl. XI. Smlouvy, s výjimkou zařízení, které mají vlastní záruční listy, když pro tato zařízení platí záruční doba v délce v záručním listě vyznačené. Záruční listy budou předány Objednateli v rámci přejímacího řízení s tím, že jednotlivé záruční doby budou uvedeny i v zápise o předání a převzetí Díla.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže předmět Díla užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá.

4. Vady Díla, které se projeví v záruční době oznámí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemným oznámením, doručeným Zhotoviteli. V takové písemné reklamaci uvede Objednatel popis vad a specifikaci jejich projevu.
5. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady prověřit a pořídit z reklamačního jednání zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s reklamovanou vadou. V případě oprávněné reklamace bude zápis obsahovat rovněž termín odstranění vady s přihlédnutím k povaze vady, eventuelně způsob odstranění vady. Vady bránící užívání díla se Zhotovitel zavazuje odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k předmětu díla vykazujícím reklamované vady za účelem řádného odstranění vad. Objednatel je dále povinen oznámit Zhotoviteli jméno svého zástupce, který se zúčastní reklamačního jednání a který umožní pracovníkům zhotovitele přístup k reklamované vadě. Tento zástupce Objednatele bezprostředně po skončení prací písemně Zhotoviteli buď potvrdí, že vady byly odstraněny, nebo sdělí důvody, proč toto potvrzení odmítá vydat.
7. Pokud Objednatel neumožní zhotoviteli v dohodnuté době přístup k odstraňovaným vadám, je povinen zaplatit skutečné náklady, které Zhotoviteli vznikly v souvislosti s tím, že nemohl opravu provést. Smluvní strany jsou pak povinny sjednat novou dobu pro odstranění vad. Pro tuto dohodu platí předchozí ustanovení tohoto článku obdobně.
8. V případě sporu o oprávněnost reklamace, budou smluvní strany respektovat vyjádření společně stanoveného soudního znalce.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl, a to ani při vynaložení odborné péče, zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.
10. Zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal nebo o kterých Zhotovitel Objednatele poučil (např. zaškolením obsluhy). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, úmyslným jednáním nebo poškozením Díla objednatелеm nebo třetími osobami.

XIII. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání předmětu Díla (čl. IV. odst. 1 písm. c) má Objednatel nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH.
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv splatné pohledávky Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s plněním smluvních povinností v důsledku okolností vylučujících odpovědnost nemá ani jedna ze Smluvních stran nárok na smluvní pokutu či náhradu škody.

4. Celková výše všech smluvní pokut uplatnitelných Objednatelem vůči Zhotoviteli je omezena 5 % celkové ceny Díla bez DPH.
5. Smluvní strany s ohledem na ustanovení § 379 Obchodního zákoníku konstatují, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout jako následek porušení povinností Zhotovitele při plnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, činí maximálně 5% z celkové ceny Díla bez DPH. S ohledem na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly, že celková výše odpovědnosti Zhotovitele za škody je limitována částkou 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

XIV. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje udržívat po celou dobu provádění Díla pojištění v rozsahu daném pojistným certifikátem.

XV. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit jestliže:
 - a) bylo v insolvenčním řízení soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - b) Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení s předáním předmětu Díla delším jak 60 dnů;
 - c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla po dobu více než 60 dnů;
 - d) Zhotovitel provádí Dílo i přes písemné upozornění Objednatele v rozporu s touto Smlouvou nebo v rozporu s právními předpisy a Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté nesjednal nápravu přičemž další postup Zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy (345 odst. 2 obchodního zákoníku);
2. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy jestliže
 - a) bylo v insolvenčním řízení soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - b) z důvodů neležících na straně Zhotovitele došlo k přerušení provádění Díla na dobu delší jak 30 Dnů;
 - c) Objednatel je v prodlení s úhradou splatných pohledávek Zhotovitele o více než 45 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl Objednatel Zhotovitelem písemně upozorněn,
 - d) ze strany Objednatele nedojde ke splnění podstatných podmínek, jejichž splnění je nezbytné pro další řádné provádění Díla a Objednatel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté nesjednal nápravu. Pro účely této Smlouvy se podstatnými podmínkami rozumí ty podmínky, které Zhotovitel při provádění Díla takto písemně označil v oznámení o poskytnutí výše uvedené lhůty ke zjednání nápravy s uvedením, že se jedná o podmínky nezbytné pro další řádné provádění Díla.

2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit i v dalších případech, stanoví-li tak výslovně tato Smlouva nebo zákon.
3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.
4. V případě odstoupení od Smlouvy Smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy Smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace Smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. Jestliže nedojde k dohodě o této výši plnění, Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel se obrátí na soudního znalce se žádostí o zpracování posudku. Smluvní strany ujednávají, že posudek tohoto znalce je pro ně závazný a strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky do 45 dnů od předložení znaleckého posudku. Náklady na vypracování posudku smluvní strany zaplatí rovným dílem.

XVI. Zástupce Objednatele

1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Objednatele, s výjimkou změny této Smlouvy, bude za Objednatele oprávněn a povinen činit zástupce Objednatele:

paní Jana Hnojnová

Adresa pro doručování:

Radimovice u Želče 40

390 02 Tábor

Tel.: 380 120 569

Fax : 380 120 569

e-mail starosta@radimoviceuzelce.cz

2. Ustanovením odst. 1 tohoto článku není dotčeno právo dalších osob jednat za Objednatele pokud jim toto právo vyplývá z příslušné plné moci, pověření nebo platných právních předpisů.
3. Zástupce Objednatele je oprávněn odvolat pouze Objednatel. Odvolání a jmenování nového zástupce Objednatele musí být provedeno písemným oznámením doručeným Zhotoviteli spolu se jménem, adresou pro doručování, telefonními a faxovými čísly a elektronickou adresou nově jmenovaného zástupce Objednatele. Jmenování a odvolání zástupce Objednatele nabude účinnosti vůči Zhotoviteli okamžikem doručení takového písemného oznámení Zhotoviteli.
4. Jakákoli jednání a úkony zástupce Objednatele budou považována za řádně učiněné úkony a jednání Objednatele. Pro účely této smlouvy se má za to, že zástupce Objednatele jedná jménem a na účet Objednatele, a tudíž práva a povinnosti vyplývající z právních úkonů učiněných zástupcem Objednatele budou považována za práva a povinnosti Objednatele.

XVII. Zástupce Zhotovitele

1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této smlouvě nebo z ní vyplývající pro Zhotovitele, s výjimkou změny této smlouvy a jmenování a odvolání zástupce Zhotovitele, bude za Zhotovitele

oprávněn a povinen činit zástupce Zhotovitele, kterým je dokud nebude v souladu s touto smlouvou stanoveno jinak:

Ing. František Boháč (vedoucí projektového týmu)

Adresa pro doručování:

HOCHTIEF CZ a.s. divize Pozemní stavby Čechy Jih

Okružní 544, 370 04 České Budějovice

Tel. : 724 610 182

Fax : 387 729 563

e-mail frantisek.bohac@hochtief.cz

2. Ustanovením odst. 1 tohoto článku není dotčeno právo dalších osob jednat za Zhotovitele pokud jim toto právo vyplývá z příslušné plné moci, pověření nebo platných právních předpisů. Zástupce zhotovitele může k výkonu výše uvedených činností zmocnit kteroukoliv další osobu na straně Zhotovitele.
3. Zástupce Zhotovitele je oprávněn odvolat pouze Zhotovitel. Odvolání a jmenování nového zástupce Zhotovitele musí být provedeno písemným oznámením doručeným Objednateli spolu se jménem, adresou pro doručování, telefonními a faxovými čísly a elektronickou adresou nově jmenovaného zástupce Zhotovitele. Jmenování a odvolání zástupce Zhotovitele nabude účinnosti vůči Objednateli okamžikem doručení takového písemného oznámení Objednateli.
4. Jakákoli jednání a úkony zástupce Zhotovitele učiněná v souladu s touto Smlouvou budou považována za řádně učiněné úkony a jednání Zhotovitele. Pro účely této smlouvy se má za to, že zástupce Zhotovitele jedná jménem a na účet Zhotovitele, a tudíž práva a povinnosti vyplývající z právních úkonů učiněných zástupcem Zhotovitele budou považována za práva a povinnosti Zhotovitele.

XVIII. Obchodní tajemství a důvěrné informace

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou budou považovat za obchodní tajemství.
2. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu zachovají vůči třetím osobám mlčenlivost o obchodním tajemství a důvěrných informacích druhé Smluvní strany s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán.
3. Pro účely této Smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání této Smlouvy, které strana získala během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k plnění dle této Smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát, a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost podle tohoto článku.
5. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachování mlčenlivosti i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu této Smlouvy.

6. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku smlouvy, odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

XIX. Doručování

1. Veškeré písemnosti určené druhé Smluvní straně budou zasílána doporučenou poštou na adresu jejího sídla. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou osobního předání určeným zástupcům Smluvních stran. V případě osobního předání musí být o tomto doručení sepsán a podepsán zápis s uvedením druhu předávaných podkladů, počtu stránek, osoby předávající a přebírající a data předání a převzetí.
2. Každá ze Smluvní stran je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu adresy pro doručování.
3. Písemnost se považuje za doručenou jakmile druhá Smluvní strana písemnost převezme nebo jakmile byla držitelem poštovní licence vrácena odesílající Smluvní straně jako nedoručitelná a smluvní strana svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařila. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže Smluvní strana přijetí písemnosti odmítne.
4. Pokud z příslušných ustanovení Smlouvy vyplývá možnost komunikace formou prostřednictvím stavebního deníku, považuje se okamžik záznamu do stavebního deníku za doručení písemnosti nebo jiného sdělení.


XX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
2. V náležitostech, které nejsou touto Smlouvou výslovně řešeny platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy platí ustanovení Smlouvy před všemi Přílohami.
3. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy smírného vyřešení sporů ze Smlouvy. Nedojdou – li Smluvní strany k smírnému vyřešení věci rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění.
4. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení Smlouvy. Jakákoliv vada této Smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této Smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem Smluvních stran.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto Přílohy :

7. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato Smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
8. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této Smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.
9. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy smlouva podepsaná oběma stranami je doručena oběma smluvním stranám (§ 43c odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

V Radimovicích u Želče
za Objednatele

V Českých Budějovicích 18.7.2013
za Zhotovitele


.....
Jana Hnojnová
Starostka
Obec Radimovice u Želče




.....
Ing. Zdeněk Šmitmajer
ředitel závodu Čechy Jih
HOCHTIEF CZ a. s.


.....
Jan Buchta
zást.ředitele závodu pro obchod
HOCHTIEF CZ a. s.



PRÍLOHA č. 1

Výkaz výměr

Stavba : Radimovice u Želče

Objekt : Oprava komunikace a kanalizace "od Zastávka - Zemanovi + Mládkovi - Hostinec"

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6
Práce HSV					277 759,30
1	Řezání asfaltu	bm	228,000	65,00	14 820,00
2	Vybourání stávající šachty včetně výkopů	m3	118,500	240,00	28 440,00
3	Čerpání vody	hod	280,000	35,00	9 800,00
4	Štěrkové lože	m3	14,500	630,00	9 135,00
5	Podkladní beton	m3	4,000	2 150,00	8 600,00
6	Šachetní dna včetně bednění a výztuže	m3	12,200	5 350,00	65 270,00
7	Skruž 500/1000	ks	13,000	900,00	11 700,00
8	Konus	ks	11,000	1 400,00	15 400,00
9	Poklop vpustní	ks	11,000	2 613,00	28 743,00
10	Zasypání jam	m3	108,500	93,00	10 090,50
11	Podkladní vrstva pod komunikaci	m3	15,200	630,00	9 576,00
12	Propojení stávajících přípojek	ks	31,000	700,00	21 700,00
13	Vytýčení sítí	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00
14	Vodorovné přemístění do 10000m	m3	108,500	110,00	11 935,00
15	Skádkovné	t	132,550	150,00	19 882,50
16	Přesun hmot	t	62,970	90,00	5 667,30
KOMUNIKACE					990 442,75
17	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného	M2	1 807,500	2,00	3 615,00
18	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	1 807,500	7,00	12 652,50
19	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40-50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 807,500	230,00	415 725,00
20	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	T	86,400	2 010,00	173 664,00
21	Aco drain - příčné odvodňovací žlaby 100/250/1000	M	60,000	2 350,00	141 000,00
22	Aco drain - vjezdové žlaby 100/150/1000	M	105,500	1 750,00	184 625,00
23	Dodávka a osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou (nebo ležatého) do lože z betonu prostého	M	94,000	410,00	38 540,00
24	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	10,575	1 950,00	20 621,25
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					12 682,02
25	VRN	%	1,000	12 682,02	12 682,02

Cena celkem bez DPH

1 280 884

DPH 21%

268 986

Cena celkem vč. DPH

1 549 870

zpracoval :

Ing. František Boháč

tel : 724 610 182

mail : frantisek.bohac@hochtief.cz

vedoucí projektového týmu

HOCHTIEF CZ