



„POLICE – POSÍLENÍ VODNÍHO ZDROJE“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Obec Police**
Sídlo: Police č. p. 1, 675 34 Police u Jemnice
Zastoupený: Mgr. Karlem Janouškem, starostou obce
IČ: 00290149, DIČ: neplátce
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Bc. Karel Janoušek, starosta obce
Kontaktní údaje: +420 777 688 843; e-mail: urad@obec-police.cz,
Zastoupení ve věcech technických: Mgr. Karel Janoušek (technický dozor investora),
kontakt – tel.: 777 688 843;
Bankovní spojení:
účet č. 35-8907920207/0100, vedený u KB, a.s.
účet č. 94-9614711/0710, vedený u ČNB

(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **společnost GEOMIN – BaN STAV – Vodní zdroje**
Sídlo: Znojemská 78, 586 01 Jihlava
Zastoupení: RNDr. Jiří Šourek
IČ: 60701609, DIČ: CZ60701609
Zápis v OR: C 81641
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 201047964/0300
Kontaktní údaje: +420 605 705 164, geomin@geomin.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: RNDr. Jiří Šourek
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: RNDr. Michal Černý

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

- 1) Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je zhotovení stavby „Police – posílení vodního zdroje“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech dodávek, služeb a činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.



„POLICE – POSÍLENÍ VODNÍHO ZDROJE“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

2) Místem plnění je:

p. č.	podíl	vlastník	Adresa
k. ú. Kostníky 670596			
2596	1	Obec Kostníky	Obec Kostníky, č. p. 29, 675 32 Kostníky

- 3) Mezi vlastníkem budoucího zdroje (obec Police) a vlastníkem pozemku (obec Kostníky) panuje shoda.
- 4) Předmětem plnění smlouvy je:
- regenerace a vyčištění stávajícího používaného vrtu,
 - vybudování jednoho jímacího vrtu, ověření jeho vydatnosti a kvality jímané podzemní vody
 - připojení nového vrtu do stávajícího vodovodního systému,
- K realizaci části c) dojde v případě, že kvalita vody a vydatnost nového vrtu budou dostatečné.**
Tuto skutečnost potvrdí objednatel.
- 5) Další specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci a oceněném soupisu prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Projekt se bude řídit Odborným hydrogeologickým posudkem a projektovou dokumentací, zpracovává Ing. Veronikou Kopečkovou a schválenou RNDr. Michalem Černým, Terrabona o.p.s., Znojemska 78, 586 01 Jihlava, IČ: 28333951 (12/2018).
- 6) Projekt stavební části pro připojení nového vrtu do stávajícího vodovodního systému bude zadán a vypracován po rozhodnutí objednatele o realizaci části c) (viz čl. 2 bod 4.) a není předmětem díla.
- 7) Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku 3. této smlouvy.

Článek 3. – Cena díla

- 1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena (bez DPH) 1 283 175,- Kč

DPH ve výši 21 % 269 467,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 552 642,- Kč

(Slovy: milion pět set padesát dva tisíc šest set čtyřicet dva Kč včetně DPH)

- 2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek dle článku 2. této smlouvy, zejména náklady také na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - pojištění stavby a osob,
 - organizační, koordinační a kompletační činnost,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření.



„POLICE – POSÍLENÍ VODNÍHO ZDROJE“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

- 3) Pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více jak 18 kalendářních měsíců, má Zhotovitel právo na zvýšení ceny díla ve výši inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněné ČSÚ.
- 4) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového soupisu prací ze strany zhotovitele.
- 5) Sjednaná smluvní cena je cenou pevnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek, a to:
 - pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací či soupisem prací;
 - pokud projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
 - pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla mající vliv na sjednanou cenu. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - pokud se v průběhu platnosti Smlouvy vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl objektivně předvídat a tyto skutečnosti nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele, brání či zjevně ztěžují řádné splnění jeho povinností, přičemž nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tyto skutečnosti nebo jejich následky odvrátil nebo překonal, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 7) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem ve formě písemného dodatku ke smlouvě.
- 8) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 9) Změna ceny díla je možná pouze po předchozí písemné dohodě obou stran, a to formou dodatku k této Smlouvě.



„POLICE – POSÍLENÍ VODNÍHO ZDROJE“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění: neprodleně po podpisu smlouvy o dílo

Zahájení prací na předmětu plnění veřejné zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti smlouvy dle článku 12. této smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení služeb:

ihned, po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, nejpozději 01. 09. 2019,

Termín dokončení: nejpozději 31. 12. 2020,

vše v návaznosti na obdržené závazné pokyny SFŽP – viz Rozhodnutí o přidělení dotace

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu (nejvíce však o 30 dnů), neposouvá se však i termín ukončení doby plnění, požadovaná doba plnění zůstává nezměněna.

Zhotovitel je oprávněn ukončit dílo i před termínem ukončení plnění dle této smlouvy.

- 2) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací díla a příslušnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
- 3) Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli nejpozději tři dny před sjednaným datem zahájení plnění a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.
- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla dle podmínek Smlouvy. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla.
- 5) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
- 6) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasnou písemnou výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatel. Náklady na toto odkrytí prací nese Zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek 5. – Záruka za dílo, nebezpečí škod

- 1) Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost veškerých stavebních prací a konstrukcí. Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.



„POLICE – POSÍLENÍ VODNÍHO ZDROJE“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

- 2) Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po předání díla vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání zhotovitele a nezavinil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.
- 3) Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může je odstranit objednatel sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- 4) Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetku nebo zdraví objednatel i třetích osob, které způsobí při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a je povinen mít pro tyto případy sjednáno dostatečné pojištění po celou dobu provádění díla ve výši plnění **minimálně 100.000,- Kč** (slovy: stotisíckorunčeských). Sjednání pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli při uzavření této smlouvy a následně kdykoliv na žádost objednatel. Porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatel odstoupit od smlouvy.

Článek 6. – Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 dny předem, a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit a objednateli následně předat zejména:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech a certifikátů zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - b) originál stavebního deníku.
- 4) O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:
 - a) seznam předaných dokladů, vzorků
 - b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků bránících a nebránících řádnému užívání včetně dohody o termínech a způsobu jejich odstranění,
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - d) prohlášení objednatel, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.



„POLICE – POSÍLENÍ VODNÍHO ZDROJE“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

- 6) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě 3 dnů od převzetí díla bez vad a nedodělků.

Článek 7. – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 1) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat níže uvedenou smluvní pokutu:
 - a) v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku 4. této smlouvy ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení s dokončením díla,
 - b) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad oprávněně reklamovaných, a to v dohodnutých termínech ve výši 1 000 Kč za vadu nebo nedodělek a každý den prodlení,
 - c) v případě porušení jiných povinností Zhotovitele sjednaných v této Smlouvě ve výši 1 000 Kč za každý takový případ,
 - d) v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho předáním zpět Objednateli ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 2) Zaplacením všech smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 3) Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může Objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla.
- 4) Zhotovitel může po Objednateli požadovat v případě prodlení s úhradou faktur úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení je 0,2 % za každý den prodlení.

Článek 8. – Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce. Cena za dílo bude hrazena objednatelům na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a schváleného soupisu činností objednatelům a technickým dozorem stavebníka. Cena za dílo může být Objednatelům uhrazena i na základě jednoho daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po ukončení a předání díla. Způsob úhrady bude určen Zhotovitelem v průběhu stavby.
- 2) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňový doklad (faktura) bude vystaven Zhotovitelem po dokončení a předání stavby do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací.
- 3) Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.



„POLICE – POSÍLENÍ VODNÍHO ZDROJE“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Článek 9. - Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:
 - a) zhotovitel překročí termín realizace díla o více jak 30 dnů,
 - b) na majetek zhotovitele byl podán insolvenční návrh či zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po dobu delší než 30 dnů ode dne splatnosti faktury.
- 3) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek 10. – Zvláštní ustanovení

- 1) Ustanovení této smlouvy mohou být upravena s ohledem na skutečný průběh financování výstavby. Takové úpravy budou předmětem dodatku k této smlouvě, jakmile taková skutečnost vyjde najevo, a to na základě podnětu vzešlého ze strany Objednatele.
- 2) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednaným s limitem plnění minimálně ve výši 100 000 Kč. Zhotovitel je na písemnou výzvu objednatelů povinen mu neprodleně předložit platnou pojistnou smlouvu včetně dokladu o zaplacení pojistného, a to ke dni výzvy objednatelů.
- 3) Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí Objednatel postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 4) Oceňování víceprací - Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou URS, a.s., platných ke dni podpisu této smlouvy, snížených o dvacet procent.
- 5) V případě rozdílu mezi údaji v projektové dokumentaci a soupisem prací je platná hodnota v soupisu prací.
- 6) Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti projektovou dokumentaci. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
- 7) Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.



„POLICE – POSÍLENÍ VODNÍHO ZDROJE“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Článek 11. - Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.
- 2) Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo činit i objednatel (včetně technického dozoru). Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží Zhotovitel, druhou kopii Objednatel.
- 3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby, která příslušný zápis učinila.
- 4) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou ale podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Článek 12. – Účinnost smlouvy

- 1) Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2) Smlouva nabývá účinnosti dnem, podpisu. Objednatel váže realizaci na podpis Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. „Výzva č. 8/2016 (1.6 Zdroje vody)“ (či z příslušného podprogramu) na částečnou úhradu plnění této smlouvy.
- 3) Objednatel sdělí zhotoviteli písemně a bezodkladně, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze strany SFŽP, tento akt nemá vliv na účinnost smlouvy.
- 4) V případě odložení účinnosti, po dohodě smluvních stran, nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

Článek 13. – Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 3) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.
- 4) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nenaplní-li se článek 12, odstavec 2 této smlouvy.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 6) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 7) *Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění*



„POLICE – POSÍLENÍ VODNÍHO ZDROJE“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Police na zasedání konaném dne 13. 9. 2019 č. 49/2019.

8) Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1. - Položkový rozpočet

V Polici, dne 9. 10. 2019

V Jihlavě dne 9. 10. 2019

Za Objednatele:

OBEC POLICE
Police č. p: 1
675 34 Police
IČ: 00290149

Bc. Karel Janoušek, starosta obce

Za Zhotovitele:



586 56 JIHLAVA, Znojemská 78
IČ: 60701609, DIČ: CZ60701609

RNDr. Jiří Šourek, jednatel

VÝKAZ VÝMĚR

Police - posílení vodního zdroje

Vyhledávací a podrobný průzkum

Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena	Celková cena
			Kč/jedn.	Kč bez DPH
Geofyzikální práce				
Měření metodami VDV a OT	profil 100 m	20	1 000	20 000
Vyhodnocení	hod	15	500	7 500
Doprava	Km	350	10	3 500
Geofyzikální práce celkem				31 000
Vrtné práce				
Hydrogeologický. vrt 254 mm včetně výstroje 160 mm	m	100	2 200	220 000
Doprava vrtné soupravy a obslužných vozidel	km	250	120	30 000
Terénní úpravy (pokud budou nutné)	hod	10	800	8 000
Vrtné práce celkem				258 000
Hydrodynamické zkoušky				
21 dní čerpací a 3 dny stoupací zkouška	celek	1	60 000	60 000
Doprava (čerpací zkouška vyžaduje průběžný dohled)	km	300	10	3 000
Elektrická energie	kWh	2 000	6	12 000
Krácený rozbor podzemní vody	vzorek	1	1 500	1 500
Krácený rozbor podzemní vody + vybrané ionty	vzorek	1	2 500	2 500
Úplný rozbor podzemní vody vč. radiologického	vzorek	1	8 000	8 000
Hydrodynamické zkoušky celkem				87 000
Geologické práce				
Příprava realizace a sled řízení				
- Příprava realizace (sítě, vstupy)	hod	8	500	4 000
- Geologický dozor při provádění technických prací	hod	40	500	20 000
- Terénní rekonoskace	hod	8	500	4 000
Zpracování závěrečné zprávy				0
- Vyhodnocení čerpací zkoušky	hod	24	500	12 000
- Tisk výstupu a příprava 4 ks paré ZZ	ks	4	250	1 000
- Vlastní zpracování závěrečné zprávy	hod	32	500	16 000
Geologické práce celkem				57 000
Projektované práce celkem (bez DPH)				433 000
DPH 21 %				90 930
Projektované práce celkem (včetně DPH)				523 930

Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena	Celková cena
			Kč/jedn.	Kč bez DPH
Regenerace původního vrtu				
TV prohlídka vrtu	ks	2	5 000	10 000
Mechanická regenerace vrtu	ks	1	20 000	20 000
Chemická regenerace vrtu	ks	1	45 000	45 000
Doprava a ubytování	Km	240	20	4 800
Technická zpráva	ks	1	5 000	5 000
Regenerace vrtu celkem				84 800
Projektované práce celkem (bez DPH)				84 800
DPH 21 %				17 808
Projektované práce celkem (včetně DPH)				102 608

Stavební práce

Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena	Celková cena
			Kč/jedn.	Kč bez DPH
Geodetické zaměření pro potřeby projekční práce				
Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné)	ks	1	15 000	15 000
Geodetické zaměření celkem				15 000


Šachta nad vrtem - stavební část				
Šachta nad vrtem - stavební část (zemní práce, armaturní komora, úprava zhlaví vrtu)	ks	1	165 000	165 000
Šachta nad vrtem - stavební část celkem				165 000
Šachta nad vrtem - strojní část				
Šachta nad vrtem - strojní část (čerpadlo, potrubí vrtu, armatury)	ks	1	110 000	110 000
Šachta nad vrtem - strojní část celkem				110 000
Vybudování šachty celkem				275 000
Výtlač z vrtu				
Pokládka potrubí (zemní rýha, pokládka potrubí)	m	120	2 000	240 000
Výtlač z vrtu celkem				240 000
Připojení na stávající výtlač				
Připojení na stávající výtlač	ks	1	50 000	50 000
Připojení na stávající výtlač celkem				50 000
Elektrická přípojka k vrtu				
Elektrická přípojka - materiál	m	123	125	15 375
Elektrická přípojka - práce	ks	1	20 000	20 000
Elektrická přípojka k vrtu celkem				35 375
Přenosy MaR				
Elektroinstalace MaR (připojení ovládání včetně revize)	ks	1	70 000	70 000
Přenosy MaR celkem				70 000
Napojení na vodovodní systém celkem				155 375
Vedlejší a ostatní náklady stavby				
Vedlejší a ostatní náklady (oplocení, uvedení do provozu, kolaudace)	ks	1	80 000	80 000
Vedlejší a ostatní náklady celkem				80 000
Projektované práce celkem (bez DPH)				765 375
DPH 21 %				160 729
Projektované práce celkem (včetně DPH)				926 104

Projektované práce celkem

Položka	Celková cena		
	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Vyhledávací a podrobný průzkum	433 000	90 930	523 930
Regenerace původního vrtu	84 800	17 808	102 608
Stavební práce	765 375	160 729	926 104
Projektované práce celkem	1 283 175	269 467	1 552 642



OBEC POLICE
Police č. p: 1
675 34 Police
IČ: 00290149



586 56 JIHLAVA, Znojenská 78
IČ: 60701609, DIČ: CZ60701609