

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stavba :

„Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p.3, Tišice - Chrást“

mezi

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Veřejný zadavatel: | Obec Tišice |
| Se sídlem: | Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice |
| IČ: | 00237221 |
| DIČ: | CZ00237221 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s., č. účtu: 3024171/0100 |
| Zastoupená: | Bc. Pavel Končel, DiS., starosta |

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

- | | |
|--|--|
| 2. Obchodní společnost: | RYBÁŘ stavební s.r.o. |
| Se sídlem: | Náměstní Míru 50, Mělník 276 01 |
| IČ: | 27131335 |
| DIČ: | CZ27131335 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s., pobočka Mělník, č. ú.: 51-
2549630287/0100 |
| Zastoupený: | Ing. Davidem Rybářem |
| Zapsaná v | Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, v oddíle C, vložka č.98620 |
| Kontaktní osoba: | Ing. David Rybář |
| Ve věcech technických jedná
autorizovaný stavbyvedoucí: | Ing. Jaroslav Rybář |

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Článek I. Předmět smlouvy

Tato smlouva upravuje podmínky pro zateplení obálky budovy víceúčelového společenského objektu v ul. Sportovní č.p. 306, 277 15 Tišice-Chrást.

1.1. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

- zadávací dokumentací k veřejné zakázce;

- dokumentací pro provádění stavby;
 - touto smlouvou;
 - příslušnými právními předpisy a technickými normami;
 - oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.
- 1.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 1.3 Provedení díla zahrnuje rovněž:
- zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x dig.forma) a zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 2 vyhotoveních (1x tisk + 1x dig. forma)
 - zajištění ostrahy stavby a staveniště;
 - zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;
 - ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů;
 - zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště;
 - odvoz a likvidace odpadů stavby na skládku včetně poplatků ve smyslu platné legislativy;
 - provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
 - provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu;
 - fotodokumentace z průběhu provádění stavby (digitální forma) v počtu min 20 ks fotek měsíčně;
- 1.4. Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky o výběru nabídky zhotovitele jakožto uchazeče o veřejnou zakázku s názvem „Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p.3, Tišice - Chrást“.
- 1.5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. II této smlouvy o dílo.
- 1.6. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

- 1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

Článek II.

Cena díla a platební podmínky

- 2.1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p.3, Tišice - Chrást“.
- 2.2. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

Cena díla celkem bez DPH	1 774 287,63 ,- Kč
DPH 21%	372 600,40 ,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 146 888,03 ,- Kč

Podrobný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

- 2.3. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění. Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení smluvní straně.
- 2.4. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.
- 2.5. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

- 2.6. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
- 2.7. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
- 2.8. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 70 % ceny za dílo. Zbývající část 30 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

2.9. Zálohy objednatel neposkytuje.

2.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

Článek III.

Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I této smlouvy bez vad a nedodělků.

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle předmětu této smlouvy ihned po uzavření této smlouvy a převzít staveniště do pěti (5) kalendářních dnů od výzvy objednatele. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

3.1.2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do **15.11.2015**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15.8.2015**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

- 3.1.3. Zhotovitel se zavazuje v termínu do **15.11.2015** své dílo dokončit.
- 3.2. Časový a finanční harmonogram prací, je přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž smluvní strany se dohodly, že je v průběhu provádění díla možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě odsouhlasen oběma smluvními stranami a stane se součástí příloh této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty výstavby může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
- 3.3.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele;
- 3.3.2. pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele);
- 3.3.3. v důsledku vyšší moci.

Článek IV.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

- 4.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce **60 měsíců**, a to od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s výjimkou strojního zařízení, technologií a výrobků, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty, u těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce **24 měsíců**.
- 4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
- 4.3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

- 4.4. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
- 4.5. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

Článek V.

Předání a převzetí díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
- 5.2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
- 5.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
- 5.4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby,
 - příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

Článek VI.

Sankce

- 6.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
- 6.2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. II. ve spojení s přílohou této smlouvy.

- 6.3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. II. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
- 6.4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. II. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
- 6.5. V případě porušení čl. VII. odst. 7.15., 7.16., nebo 7.17. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
- 6.6. V případě neúčasti autorizované osoby na kontrolní prohlídce dle čl. VII. odst. 7.10. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 10 000,- Kč za každé takové porušení.
- 6.7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. II této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
- 6.8. V případě porušení čl. IX. odst. 2, 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
- 6.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení.
- 6.10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
- 6.11. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně.
- 6.12. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
- 6.13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

Článek VII. Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 7.2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 7.5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- 7.6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
- 7.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
- 7.8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
- 7.10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelům stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

- 7.11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
- 7.12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
- 7.13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
- 7.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
- 7.15. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Jaroslava Rybáře, telefon: 602 448 247, e-mail: j.rybar@rybar-melnik.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
- 7.16. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
- 7.17. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

Článek VIII. Subdodavatelé

- 8.1. Zhotovitel uvede seznam předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 8.2. Změna subdodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu zadavatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.

Článek IX. Odpovědnost za škody a pojištění

- 9.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou

dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9.2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je shodná s nabídkovou cenou. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

9.3. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí. Minimální výše pojistné částky je shodná s nabídkovou cenou. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

Článek X. Ostatní ujednání

- 10.1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
- 10.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 15 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 30 dnů.

Článek XI. Bankovní záruka

- 11.1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (smluvní pokuty, náhrady škody, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 15.8.2015, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 15.11.2015, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 25 % z ceny za dílo dle čl. II odst. 2 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
- 11.2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednatelem z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, apod.).
- 11.3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
- 11.4. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 12.2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
- 12.4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
- 12.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

12.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:


Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet;

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram postupu prací;

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů.

V Tišicích dne 2.9.2015

Za objednatele:



Bc. Pavel Končel, DiS., starosta
Tišice



V HEJWIKU dne 26.8.2015

Za zhotovitele:



RYBÁŘ stavební s.r.o.

nájm. Míru 50, 275 01 Mělník
T: 315 622 913 F: 315 670 008
IČ: 27131335 DIČ: CZ27131335

Ing. David Rybář, jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20150053
 Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-
 Chrást
 JKSO:
 Místo:
 Objednavatel:
 Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o.
 Projektant:
 Zpracovatel:

CC-CZ:
 Datum: 3.8.2015
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 27131335
 DIČ: CZ27131335
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 774 287,63
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 774 287,63
DPH základní 21,00% ze 1 774 287,63	372 600,40
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	2 146 888,03

Poznámka!

Je nutné dodržet veškeré podmínky, specifikace, technické, materiálové, vzhledové vlastnosti jednotlivých prvků a konstrukcí a respektovat technické řešení včetně skladeb konstrukcí obsažené v projektové dokumentaci pro provedení stavby, která je nedílnou a závaznou součástí zadávacích podkladů a podmínek. Uchazeč o zakázku je povinen se s touto dokumentací detailně seznámit a v předložené cenové nabídce zohlednit veškeré její aspekty tak, aby výsledné dílo bylo provedeno v bezvadné kvalitě bez vad, nedodělků a

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



RYBÁŘ stavební s.r.o.

 sídlo: Mlýnská 50, 276 01 Mělník
 IČ: 27131335, DIČ: CZ27131335

Datum a podpis:

Razítko

ING. DAVID RYBÁŘ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

d: 20150053
 stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-
 Chrást
 ísto: Datum: ##
 objednavatel: Projektant:
 hotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 774 287,63	2 146 888,03
01	Zateplení obvodových stěn, vč. soklu a stěn v podstřeší	468 857,01	567 316,98
02	Výměna původních výplní otvorů	372 405,05	450 610,11
03	Zateplení střechy	78 105,31	94 507,43
04	Společné práce a dodávky pro objekty 01.02.03	203 048,00	245 688,08
05	Vyvolané investice	651 872,26	788 765,43
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 774 287,63	2 146 888,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tíšice-Chrást
 Objekt: 01 - Zateplení obvodových stěn, vč. soklu a stěn v podstřeší

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 03.08.2015
 Objednavatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 27131335
 RYBÁŘ stavební s.r.o. DIČ: CZ27131335
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu	465 357,01
Ostatní náklady	3 500,00
Cena bez DPH	468 857,01

DPH základní	21,00%	ze	468 857,01	98 459,97
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	567 316,98
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 3.8.2015 Razítko

RYBÁŘ stavební s.r.o.
 IČ: 27131335 DIČ: CZ27131335

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-Chrást

Objekt: 01 - Zateplení obvodových stěn, vč. soklu a stěn v podstřeší

Místo: Datum: 03.08.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		465 357,01
HSV - Práce a dodávky HSV		464 354,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		461 723,30
998 - Přesun hmot		2 631,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 002,46
2) Ostatní náklady		3 500,00
Zařízení staveniště		1 000,00
Projektové práce		500,00
Územní vlivy		500,00
Provozní vlivy		500,00
Jiné VRN		500,00
Kompletační činnost		500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		468 857,01

ROZPOČET

Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-Chrást

Objekt: 01 - Zateplení obvodových stěn, vč. soklu a stěn v podstřeší

Místo: Datum: 03.08.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

465 357,01

HSV - Práce a dodávky HSV

464 354,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

461 723,30

1	K	611331142	Cementová omítka štuková dvouvrstva nadpraží	m2	7,777	340,00	2 644,18
			7,777		7,777		
2	K	611335412	Oprava vnitřní cementové hladké nadpraží do 20%	m2	7,777	180,00	1 399,86
3	K	612335412	Oprava vnitřní cementové hladké ostění do	m2	12,272	160,00	1 963,52
4	K	613331141	Cementová omítka štuková dvouvrstva ostění	m2	12,272	320,00	3 927,04
			12,272		12,272		
5	K	621131121	Penetrace vnějších podhledů	m2	7,777	25,00	194,43
			7,777		7,777		
6	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do stěrky	m2	7,777	150,00	1 166,55
			7,777		7,777		
7	K	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl. do 40 mm, detailní specifikace izolantu viz PD	m2	7,777	320,00	2 488,64
			1,49*(21+10+4)		52,150		
			1,7*2		3,400		
			Součet		55,550		
			55,55*0,14		7,777		
8	M	283759320	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 30 mm	m2	7,933	45,00	356,99
9	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm sytější odstín včetně penetrace vnějších podhledů	m2	7,777	225,00	1 749,83
			7,777		7,777		
10	K	622131121	Penetrace podkladu vnějších stěn	m2	470,432	15,00	7 056,48
			53,61+210,29+136,14+30,26+27,86+12,272		470,432		
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do stěrky	m2	470,432	120,00	56 451,84
12	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	72,397	60,00	4 343,82
13	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	7,800	155,00	1 209,00
			4,3+3,5		7,800		
14	K	622143003.3	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	179,606	45,00	8 082,27
			21*(1,49+0,75*2)		62,790		
			10*(1,49+1,8*2)		50,900		
			4*(1,49+1,47*2)		17,720		
			2*(1,7+2,1*2)		11,800		
			4,625*2+5,655*2+7,918*2		36,396		
			Součet		179,606		
15	K	622143004	Montáž APU listů	m	286,420	30,00	8 592,60
			0,75*21*2		31,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,8*10*2		36,000		
			1,47*4*2		11,760		
			2,1*2*2		8,400		
			1,49*(21+10+4)		52,150		
			1,7*2		3,400		
			Součet		143,210		
			143,21*2		286,420		
16	M	590514760	profil okenní	m	300,741	20,00	6 014,82
17	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm, detailní specifikace izolantu viz PD	m2	12,272	295,00	3 620,24
			0,75*21*2		31,500		
			1,8*10*2		36,000		
			1,47*4*2		11,760		
			2,1*2*2		8,400		
			Součet		87,660		
			87,66*0,14		12,272		
18	M	283759320	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 30 mm	m2	12,517	45,00	563,27
19	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm, detailní specifikace izolantu viz PD	m2	27,860	300,00	8 358,00
20	M	283763540	deska fasádní polystyrénová izolační extrud. tl. 100 mm	m2	28,417	280,00	7 956,76
21	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm, detailní specifikace izolantu viz PD	m2	30,260	300,00	9 078,00
			30,26		30,260		
22	M	283763540	deska fasádní polystyrénová izolační extrud. tl. 100 mm	m2	30,865	280,00	8 642,20
23	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm, detailní specifikace izolantu viz PD	m2	346,430	310,00	107 393,30
			210,29+136,14		346,430		
24	M	283759500	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 100 mm	m2	353,359	150,00	53 003,85
25	K	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 160 mm, detailní specifikace izolantu viz PD	m2	53,610	405,00	21 712,05
			10,63		10,630		
			32,35		32,350		
			10,63		10,630		
			Součet		53,610		
26	M	631515310	deska minerální izolační tl. 140 mm	m2	54,682	320,00	17 498,24
27	K	622252001	Montáž základních soklových lišt zateplení (8,26+21,395)*2+13,087	m	72,397	60,00	4 343,82
			72,397		72,397		
28	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	187,406	55,00	10 307,33
			7,8+179,606		187,406		
29	K	622531011	Tenkovrstvá silikon-pryskyřičná zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn, kombinace 2 barev svtějších odstínů	m2	358,702	225,00	80 707,95
			210,29		210,290		
			136,14		136,140		
			12,272		12,272		
			Součet		358,702		
30	K	622532051	Tenkovrstvá soklová hydrofilní z barevných kamínků tmavé barvy, škrábaná struktura omítka tl. 7,0 mm	m2	30,260	325,00	9 834,50
			30,26		30,260		
31	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	66,131	25,00	1 653,28
32	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	470,432	20,00	9 408,64
998 - Přesun hmot							2 631,25
33	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,525	250,00	2 631,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 002,46

34	K	784181103	Základní penetrace podkladu	m2	20,049	15,00	300,74
35	K	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra	m2	20,049	35,00	701,72
					12,272+7,777	20,049	

VP - Vícepráce

0,00

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:
RYBÁŘ

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady
Ostatní

Cena b

DPH zák
sní

Cena

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-Chrást

Objekt: 02 - Výměna původních výplní otvorů

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

RYBÁŘ stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 03.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 27131335

DIČ: CZ27131335

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

368 905,05

Ostatní náklady

3 500,00

Cena bez DPH

372 405,05

DPH základní

21,00%

ze

372 405,05

78 205,06

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

450 610,11

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



RYBÁŘ stavební s.r.o.

náml. sídlo: 276 01 Jablek
IČ: 27131335, DIČ: CZ27131335

Datum a podpis:

Razítko

3.8.2015
IV. JAVID 24395

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-Chrást

Objekt:

02 - Výměna původních výplní otvorů

Místo:

Objednavatel:

Datum:

03.08.2015

Zhotovitel:

RYBÁŘ stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

368 905,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 942,03

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

14 907,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

1 009,78

PSV - Práce a dodávky PSV

25,25

764 - Konstrukce klempířské

352 963,02

766 - Konstrukce truhlářské

24 993,47

327 969,55

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

3 500,00

Projektové práce

1 000,00

Územní vlivy

500,00

Provozní vlivy

500,00

Jiné VRN

500,00

Kompletační činnost

500,00

500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

372 405,05

ROZPOČET

Objekt: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-Chrást

Objekt: 02 - Výměna původních výplní otvorů

Datum: 03.08.2015

Projekant: Zpracovatel:

Objednatel: RYBÁŘ stavební s.r.o.

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

základy z rozpočtu 368 905,05

HSV - Práce a dodávky HSV 15 942,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 907,00

1	M	590515180	Parotěsnicí páska okenní	m	198,760	75,00	14 907,00
			21*(1,49+0,75)*2		94,080		
			10*(1,49+1,8)*2		65,800		
			4*(1,49+1,47)*2		23,680		
			2*(1,7+2,1)*2		15,200		
			Součet		198,760		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

997 - Přesun sutě 1 009,78

2	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	0,355	200,00	71,00
3	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	3,550	150,00	532,50
4	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,355	36,00	12,78
5	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,155	1 300,00	201,50
6	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,200	960,00	192,00

998 - Přesun hmot 25,25

K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,101	250,00	25,25
---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV 352 963,02

764 - Konstrukce klempířské 24 993,47

8	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	52,500	25,00	1 312,50
			1,5*(15+6+10+4)		52,500		
9	K	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu, extrudovaný tažený profil s AL systémovou koncovkou	m	52,500	450,00	23 625,00
10	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,041	1 365,00	55,97

766 - Konstrukce truhlářské 327 969,55

11	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	52,500	35,00	1 837,50
12	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m ² otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva, detailní specifikace viz PD	m ²	66,131	800,00	52 904,80
			15*1,49*0,75		16,763		
			6*1,49*0,75		6,705		
			5*1,49*1,8		13,410		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5*1,49*1,8		13,410		
			2*1,49*1,47		4,381		
			2*1,47*1,47		4,322		
			2*1,7*2,1		7,140		
			Součet		66,131		
13	M	611400160	okno plastové 1490x750, bílá+folie barevná	kus	21,000	3 715,00	78 015,00
14	M	611400190	okno plastové 1490x1800, bílá+folie barevná	kus	10,000	4 115,00	41 150,00
15	M	611400180	okno plastové 1490x1470, bílá+folie barevná	kus	4,000	5 070,00	20 280,00
16	K	766622832	Demontáž oken dřevěných do 2 m2	m2	23,625	320,00	7 560,00
			15*0,75*1,5		16,875		
			6*1,5*0,75		6,750		
			Součet		23,625		
17	K	766622833	Demontáž oken dřevěných do 4 m2	m2	36,000	200,00	7 200,00
			10*1,5*1,8		27,000		
			4*1,5*1,5		9,000		
			Součet		36,000		
18	K	766622834	Demontáž dveří dřevěných	m2	7,140	225,00	1 606,50
			2*1,7*2,1		7,140		
19	K	766642161	Montáž dveří dvojitých 2křídlových bez nadsvětliku včetně rámu do zdiva, detailní specifikace viz PD	kus	2,000	2 255,00	4 510,00
20	M	611441540	dveře plastové 1700x2100, vč. přech list,	kus	2,000	37 000,00	74 000,00
21	K	766662812	bílá+folie barevná Demontáž prahů dveří	kus	2,000	37,40	74,80
22	K	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných s nosem, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	35,000	280,00	9 800,00
23	M	607941060	deska parapetní dřevotřísková vnitřní	m	52,500	375,00	19 687,50
24	M	607941210	kancovka PVC k parapetním deskám	kus	70,000	25,00	1 750,00
25	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,633	4 650,00	7 593,45

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-Chrást

Objekt: 03 - Zateplení střechy

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

RYBÁŘ stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 03.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

27131335

DIČ:

CZ27131335

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

74 605,31

Ostatní náklady

3 500,00

Cena bez DPH

78 105,31

DPH základní

21,00%

ze

78 105,31

16 402,12

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

94 507,43

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



RYBÁŘ stavební s.r.o.

osob. Město: 078 01 Mělník

IČ: 27131335 DIČ: CZ27131335

IČ: 27131335 DIČ: CZ27131335

Datum a podpis:

Razítko

14.8.2015 RYBÁŘ

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-Chrást

Objekt: 03 - Zateplení střechy

Místo:

Datum: 03.08.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RYBÁŘ stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	74 605,31
PSV - Práce a dodávky PSV	74 605,31
713 - Izolace tepelné	74 605,31
2) Ostatní náklady	3 500,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 105,31

ROZPOČET

Objekt: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-Chrást

Objekt: 03 - Zateplení střechy

Datum: 03.08.2015

Projektant: Zpracovatel:

Jednatel: RYBÁŘ stavební s.r.o.

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

základy z rozpočtu 74 605,31

PSV - Práce a dodávky PSV 74 605,31

713 - Izolace tepelné 74 605,31

713 - izolace tepelné							
K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi ve dvou vrstvách, detailní specifikace izolantu viz PD	m2	335,872	50,00	16 793,60	
		111,438-12,2		99,238			
		236,6344		236,634			
		Součet		335,872			
2	M	631515000	deska minerální izolační střešní tl.80 mm	m2	342,589	56,00	19 184,98
3	M	631515020	deska minerální izolační střešní tl.100 mm	m2	342,589	70,00	23 981,23
4	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů 2 vrstvá, detailní specifikace izolantu viz PD	m2	34,104	68,00	2 319,07
5	M	631507920	pás tepelné izolační tl. 2x90 mm	m2	35,809	90,00	3 222,81
6	K	713131155	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy, detailní specifikace izolantu viz PD	m2	12,200	75,00	915,00
7	M	631515000	deska minerální izolační střešní tl.80 mm	m2	12,260	56,00	686,56
8	M	631515020	deska minerální izolační střešní tl.100 mm	m2	12,260	70,00	858,20
9	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	12,951	513,00	6 643,86

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tíšice-Chrást

Objekt: 04 - Společné práce a dodávky pro objekty 01,02,03

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

RYBÁŘ stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 03.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 27131335

DIČ: CZ27131335

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

199 548,00

3 500,00

203 048,00

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

203 048,00
0,00

42 640,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

245 688,08

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



RYBÁŘ stavební s.r.o.

Adresa: Mlýnská 275/01, Mlýnský
T: 515 626 110, F: 315 670 008
IČ: 27131335, DIČ: CZ27131335

Datum a podpis:

Razítko

3.8.2015
Ing. David Rybář

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-Chrást

Objekt: 04 - Společné práce a dodávky pro objekty 01,02,03

Místo:

Datum: 03.08.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	199 548,00
HSV - Práce a dodávky HSV	184 548,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	173 330,00
998 - Přesun hmot	18,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
2) Ostatní náklady	3 500,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	203 048,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tíšice-Chrást

Objekt: 04 - Společné práce a dodávky pro objekty 01,02,03

Místo: Datum: 03.08.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

199 548,00

HSV - Práce a dodávky HSV

184 548,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 200,00

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou 88*2+208+32*2	m2	448,000	25,00	11 200,00
					448,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

173 330,00

2	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 58*2+103*2 74 Součet	m2	396,000	60,00	23 760,00
					322,000		
					74,000		
					396,000		

3	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	7 920,000	1,75	13 860,00
4	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	396,000	50,00	19 800,00
5	K	942111111	Montáž provizorních pracovních lávek 305	m2	305,000	120,00	36 600,00
					305,000		

6	K	942111811	Demontáž provizorních pracovních lávek	m2	305,000	60,00	18 300,00
7	K	944311111	Montáž bezp. hrazení 17,2+2*33,5	m	84,200	25,00	2 105,00
					84,200		

8	K	944311211	Příplatek k bezp. hrazení za první a ZKD den použití	m	2 526,000	1,00	2 526,00
9	K	944311811	Demontáž bezp. hrazení	m	84,200	15,00	1 263,00
10	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	396,000	8,00	3 168,00
11	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	7 920,000	0,50	3 960,00
12	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	396,000	7,00	2 772,00
13	K	946113114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 4,5 m	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
14	K	946113214	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000	400,00	4 000,00
15	K	946113814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
16	K	946311111	Montáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v do 10 42+30	m2	72,000	160,00	11 520,00
					72,000		

17	K	946311211	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému trubkovému 75 kg/m2 v do 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 440,000	2,90	4 176,00
18	K	946311811	Demontáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v do 10 m	m2	72,000	95,00	6 840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	448,000	35,00	15 680,00
			448		448,000		

998 - Přesun hmot

18,00

20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,072	250,00	18,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

21	K	034002000	Opatření k zajištění bezpečnosti ve sportovním areálu a restaurace	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-Chrást

Objekt: 05 - Vyvolané investice

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

RYBÁŘ stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 03.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

27131335

DIČ:

CZ27131335

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

648 372,26

Ostatní náklady

3 500,00

Cena bez DPH

651 872,26

DPH základní

21,00%

ze

651 872,26

136 893,17

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

▼

CZK

788 765,43

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



RYBÁŘ stavební s.r.o.

DIČ: CZ27131335
IČ: 27131335
DIČ: CZ27131335

Datum a podpis:

Razítko

10.8.2015 DAVID RYBÁŘ

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-Chrást

Objekt: 05 - Vyvolané investice

Místo:

Datum:

03.08.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	648 372,26
HSV - Práce a dodávky HSV	34 321,41
1 - Zemní práce	13 110,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 113,80
997 - Přesun sutě	8 105,11
998 - Přesun hmot	3 792,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 560,00
PSV - Práce a dodávky PSV	591 490,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 787,29
713 - Izolace tepelné	2 141,85
743 - Elektromontáže	15 300,00
762 - Konstrukce tesařské	148 585,17
763 - Konstrukce suché výstavby	19 051,60
764 - Konstrukce klempířské	301 004,13
765 - Konstrukce pokrývačské	38 099,81
767 - Konstrukce zámečnické	53 521,00
M - Práce a dodávky M	4 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	4 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 000,00
2) Ostatní náklady	3 500,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	651 872,26

ROZPOČET

Stavba: Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice-Chrást

Objekt: 05 - Vyvolané investice

Místo: Datum: 03.08.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

648 372,26

HSV - Práce a dodávky HSV

34 321,41

1 - Zemní práce

13 110,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic, vč. očištění	m2	24,000	65,00	1 560,00
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	300,00	3 600,00
			60*0,5*0,4		12,000		
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	30,00	360,00
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	12,000	90,00	1 080,00
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	6,000	20,00	120,00
6	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	6,000	395,00	2 370,00
7	M	583439320	kamenivo drcené hrubé	t	12,000	335,00	4 020,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 200,00

8	K	637211121	Okapový chodník z původních betonových dlaždic	m2	24,000	175,00	4 200,00
			60*0,4		24,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 113,80

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	31,200	74,00	2 308,80
			31,2		31,200		
10	K	978059641	Odsekání a odebrání obkládů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	33,000	85,00	2 805,00
			66*0,5		33,000		

997 - Přesun sutě

8 105,11

11	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	14,208	60,00	852,48
12	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	142,080	20,00	2 841,60
13	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	14,208	36,00	511,49
14	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,235	50,00	161,75
15	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,844	1 200,00	2 212,80
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,584	1 200,00	700,80
17	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,057	91,00	824,19

998 - Přesun hmot

3 792,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	15,170	250,00	3 792,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 560,00

19	K	784181103	Základní penetrace podkladu	m2	31,200	15,00	468,00
20	K	784211113	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za mokra	m2	31,200	35,00	1 092,00
31,2					31,200		

PSV - Práce a dodávky PSV

591 490,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 787,29

21	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovými ukončené horní lištou	m	72,397	190,00	13 755,43
(8,26+21,395)*2+13,087					72,397		
22	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,057	559,00	31,86

713 - Izolace tepelné

2 141,85

23	K	713191211	Montáž parozábrany stropů spodem	m2	31,200	30,00	936,00
24	M	283292820	folie parotěsná	m2	34,320	35,00	1 201,20
25	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,006	775,00	4,65

743 - Elektromontáže

15 300,00

26	K	743621120	Demontáž a montáž hromosvodné svodové soustavy AlMgSi vč. napojení na stávající zeměnění a vč. revízních krabic zkuš. Svorek	m	102,000	150,00	15 300,00
46,5+55,5					102,000		

762 - Konstrukce tesařské

148 585,17

27	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída	m3	6,525	750,00	4 893,75
3,699+1,013+1,639+0,174					6,525		
28	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	430,000	40,00	17 200,00
128,5					128,500		
301,5					301,500		
Součet					430,000		
29	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	3,699	6 500,00	24 043,50
0,06*0,04*1,1					0,003		
40*21,725+26*14					1 233,000		
1233*0,003					3,699		
30	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	349,037	10,00	3 490,37
6,903*2*18					248,508		
9,139*11					100,529		
Součet					349,037		
31	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	1,013	6 500,00	6 584,50
349,037*0,06*0,04*1,1					0,921		
32	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	430,000	12,50	5 375,00
33	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	298,008	140,00	41 721,12
4,5*11					49,500		
6,903*2*18					248,508		
Součet					298,008		
34	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5	m3	1,639	10 500,00	17 209,50
298,008*0,025*0,2*1,1					1,639		
35	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	13,200	175,00	2 310,00
3*2,2*2					13,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	605121110	Fezivo Jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m3	0,174	12 500,00	2 175,00
			3*2,2*2*0,06*0,2*1,1		0,174		
37	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	6,525	815,00	5 317,88
38	K	7627950001	Další statické zesílení krovu dle stavebně-statického průzkumu konstrukce krovu pultové střechy a střechy s krovem odhad	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
39	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,761	868,00	3 264,55

763 - Konstrukce suché výstavby

19 051,60

40	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstva spodní kce profil CD+UD, odolnost EI 30 DP1	m2	31,200	550,00	17 160,00
41	K	763131821	Demontáž SDK podhledu	m2	31,200	50,00	1 560,00
42	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,453	732,00	331,60

764 - Konstrukce klempířské

301 004,13

43	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	27,600	25,00	690,00
			4*6,9		27,600		
44	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	57,590	25,00	1 439,75
			2*21,795+14		57,590		
45	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	27,600	25,00	690,00
			6+2*4,7*2+2,8		27,600		
46	K	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°, detailní specifikace izolantu viz PD	m2	430,000	500,00	215 000,00
47	K	764221406	Systémové oplechování větraneho hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 500 mm	m	21,725	590,00	12 817,75
48	K	764222404	Oplechování štítu systémovou závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	46,070	390,00	17 967,30
			6,903*2		13,806		
			14+2*9,132		32,264		
			Součet		46,070		
49	K	764222433	Systémové oplechování rovné okapové hrany z Al plechu s větrací mřížkou rš 250 mm	m	56,800	295,00	16 756,00
			56,8		56,800		
50	K	764321405	Lemování rovných zdí z Al plechu	m	24,850	275,00	6 833,75
			11+13,85		24,850		
51	K	764521403	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu vč.	m	56,800	285,00	16 188,00
			4,7+8,5+43,6		56,800		
52	K	764521443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 250/80 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00
53	K	764528421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 80 mm vč. doplnění v terénu	m	29,600	285,00	8 436,00
			6,2+3,4+20		29,600		
54	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	3,004	894,00	2 685,58

765 - Konstrukce pokrývačské

38 099,81

55	K	765152801	Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	430,000	10,00	4 300,00
			128,5		128,500		
			301,5		301,500		
			Součet		430,000		
56	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie s lepenými spoji na krokve, detailní specifikace viz PD	m2	430,000	30,00	12 900,00
57	M	596602350	fólie hydroizolační difúzní pojistná kontaktní	m2	451,500	35,00	15 802,50
58	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	430,000	10,00	4 300,00
59	K	7651919011	Demontáž parozábrany	m2	31,200	15,00	468,00
			31,2		31,200		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,587	561,00	329,31

767 - Konstrukce zámečnické

61	K	767584811	Demontáž vzduchotechnické mřížky	kus	9,000	250,00	53 521,00
			2+7		9,000		2 250,00
62	K	767810113	Montáž mřížek větracích hranatých, vč. vyčištění, nastavení odvětr. rour	kus	6,000	2 750,00	16 500,00
63	K	767810123	Montáž mřížek větracích kruhových, vč. vyčištění, nastavení odvětr. rour	kus	3,000	2 750,00	8 250,00
64	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých	ks	5,000	2 500,00	12 500,00
65	K	767996802	Demontáž a zpětná montáž atypických zámečnických konstrukcí-reklamní poutač vč. vyčištění, držák vlnky (obrus+nátěr 1x základ+2x vrchní krycí mat)	ks	3,000	2 500,00	7 500,00
			3		3,000		
66	K	767996803	Demontáž a zpětná montáž atypických zámečnických konstrukcí-anténa vč. vyčištění	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
			1		1,000		
67	K	767996804	Demontáž a zpětná montáž atypických zámečnických konstrukcí--1x venk.sírelna vč. vyčištění a 1x řídicí jednotka vč. vyčištění	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
68	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,021	1 000,00	21,00

M - Práce a dodávky M

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

69	K	580107008	Demontáž a zpětná montáž nástěnných svítidel, vč. vyčištění	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

70	K	011524000	Stavebně-statický průzkum konstrukce krovu půltové střechy a střechy s krokvemi	Kč	1,000	17 000,00	17 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

„Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p.306, Tíšice - Chrást“

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavební práce	Spen				Zář				Říjen				Listopad			
	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden	47. týden	48. týden		
Demontáže																
Hrubé terénní úpravy a výkopy, zásypy																
Svislé konstrukce																
Vodorovné konstrukce																
Komunikace																
Střešní konstrukce																
Výplně otvorů																
Podlahy																
Povrchové úpravy																
Izolace (tepelné, akustické, hydroizolace)																

Dle IZ a SoD:

Předání staveniště 17. 8. 2015
Zahájení prací 17. 8. 2015
Předání stavby bez vad a nedodělků 27. 11. 2015
Vykázání staveniště 27. 11. 2015



RYBÁŘ stavební s.r.o.

okna 100 / 20 743.01 Kč
T 315 870 008
F 315 870 008
CZ1131335

Ing. David Rybář
Jednatel společnosti

Příloha č. 10c

RYBÁŘ stavební s.r.o, Mělník

FINANČNÍ HARMONOGRAM - PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p.306, Tišice - Chrást

Rok	Období Měsíc		Finanční plnění bez DPH
	2015 srpen	Kč	274 287,63 Kč
	2015 září	Kč	500 000,00 Kč
	2015 říjen	Kč	500 000,00 Kč
	2015 listopad	Kč	500 000,00 Kč

CELKEM bez DPH	Kč	1 774 287,63 Kč
-----------------------	-----------	------------------------

V Mělníku 3. 8. 2015



RYBÁŘ stavební s.r.o.

nám. Míru 50, 276 01 Mělník
IČ: 215 622 813, F: 315 670 008
ID: 2713235, DIČ: CZ27131335

Ing. David Rybář jednatel společnosti


RYBÁŘ stavební s.r.o.

 realizace staveb, projekční ateliér
 náměstí Míru 50, 276 01 Mělník


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k veřejné zakázce nazvané:

„Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p. 306, Tišice - Chrást“

Čestně prohlašuji, že se nebudou na plnění díla podílet subdodavatelé.

V Mělníku 3. 8. 2015


RYBÁŘ stavební s.r.o.

 nám. Míru 50, 276 01 Mělník
 IČO 27131335 | DIČ CZ27131335

Ing. David Rybář, jednatel


RYBÁŘ stavební s.r.o.

 nám. Míru 50, 276 01 Mělník
 IČO 27131335 | DIČ CZ27131335

Ing. Jaroslav Rybář, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka č. 98620

 Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
 č. účtu 51-2549630287/0100
 IČO 27131335 | DIČ CZ27131335

 www.rybar-melnik.cz
 e-mail : info@rybar-melnik.cz
 tel : +420 315 622 913; fax +420 315 670 008