

Příloha č. 2 – Obchodní podmínky ✓

Název veřejné zakázky: **II/342 – Rekonstrukce chodníku a VO – SO 101,
SO 403 – ISPROFOND 5537510063** ✓

ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) a § 46d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s pravidly Státního fondu dopravní infrastruktury ✓

Preamble: Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným dodavatelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Obchodní podmínky jsou v plném souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 231/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Tyto obchodní podmínky se používají v případě veřejných zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zabezpečuje veřejný zadavatel. ✓

Uchazeči do těchto obchodních podmínek, které jsou v celém rozsahu závazné a jejichž text nesmí uchazeč měnit nebo pozměňovat, pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá – pro větší přehlednost jsou tyto údaje označeny žlutě) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. ✓

Smlouva o dílo č. 2013/1014/0842 – číslo zhotovitele, 1/2013 – číslo objednatele na zhotovení stavby

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky: „II/342 –
Rekonstrukce chodníku a VO – SO 101, SO 403 – ISPROFOND 5537510063“

Článek 1 – Smluvní strany:

Objednatel: Obec Svinčany
Se sídlem: Svinčany 52, 535 01 Přelouč
Zastoupena: p. Antonínem Kratochvílem - starostou
IČ: 00580481
DIČ: neplátce DPH
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
p. Antonín Kratochvíl - starosta
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:
p. Antonín Kratochvíl - starosta
Telefon: + 420 724 094 825
E-mail: svincany@seznam.cz
Datová schránka: watazpk
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Fakturační a kontaktní adresa: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva
Petrem Janečkem, DiS., prokurou, ředitelem
divize silniční stavby
IČ: 25253361
DIČ: CZ 25253361
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B,
vložka 1441
Bankovní spojení: UniCredit
Číslo účtu: 2106299978/2700

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Janeček DiS., prokura, ředitel divize silniční stavby

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Richard Čapek, náměstek ředitele divize silniční stavby ✓

Telefon / fax:

466 791 111, 466 310 361 ✓

E-mail:

info@cht-pce.cz ✓

(dále jen „**zhotovitel**“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“).

Článek 2 - Základní ustanovení:

- 2.1** Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně zhotovit a objednateli předat dílo v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech, kvalitě níže specifikované a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla v rozsahu daném článkem 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy.
- 2.2** Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3** Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.4** Dodatky musí být vzestupně číslovány, podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních a nabývají platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.5** Všechny právní úkony v souvislosti se změnou této smlouvy činí osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou mocí.
- 2.6** V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných svátků.
- 2.7** Vzájemný styk mezi objednatelem a zhotovitelem
- 2.7.1** Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou s elektronickým podpisem a potvrzením o doručení, případně datovou schránkou.
 - doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.7.2** Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpoždováno.
- 2.7.3** Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

2.8 Místem plnění zakázky je: obec Svinčany (specifikace parcelních čísel je uvedena v technické zprávě, která je součástí této zadávací dokumentace), k.ú. Svinčany Pro předkládání a schvalování dokumentů sídlo objednatele. ✓

Článek 3 - Předmět a rozsah díla:

3.1 Rozsah předmětu díla

3.1.1 Předmětem díla je provedení stavebních prací (dále také „předmět plnění“ či „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (například zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. ✓

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávací dokumentaci dílo: „**II/342 – Rekonstrukce chodníku a VO – SO 101, SO 403 – ISPROFOND 5537510063**“, jehož předmět je specifikován níže a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo za podmínek uvedených v této smlouvě převzít a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy. ✓

3.1.3 Rozsah předmětu stavby je podrobně specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „PD“): „**SVINČANY – REGENERACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**“, zpracovanou společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice I, odpovědný projektant Regina Reisingerová, ČKAIT 0601784. ✓

3.1.4 V případě nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a PD je pro stanovení ceny rozhodující soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. ✓

3.1.5 Součástí zhotovení stavby je vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli v jednom vyhotovení v grafické (tištěné) podobě. ✓

3.1.6 Vedle všech definovaných činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: ✓

- geodetické práce (vytyčení stavby), ✓
- geodetické zaměření dokončeného díla, ✓
- zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních nebo stanovisek orgánů státní správy a případně účastníků řízení, ✓
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se zakázky, ✓
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), ✓
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, případně aktualizace vyjádření s prošlou dobou platnosti, ✓
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, ✓
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, ✓
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zábery ploch, ✓

dočasné i trvalé skládky, ✓

- zajištění dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, ✓
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, ✓
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), ✓
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb.- prohlášení o shodě), ✓
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, ✓
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidace v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ✓
- zajištění staveništních napojovacích bodů energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek, ✓
- likvidace a odvoz veškerého odpadu, vybouraných hmot a stavební suti, jeho průběžný odvoz a uložení na řízenou skládku včetně poplatku za uskladnění nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad. S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ✓
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) ✓
- zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, ✓
- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, ✓
- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu, ✓
- zajištění ochrany proti šíření prachu a nadměrného hluku, ✓
- zajištění péče o nepředané části stavby, jejich ošetřování, ✓
- zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla, ✓
- zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele, ✓
- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá zadavateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím, /
- zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla, ✓
- dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků, /

- předat protokolárně zadavateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, ✓
- zajištění pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 16 – Pojištění díla, ✓
- vypracování harmonogramu prací, v členění na měsíční plnění + odpovídajícího finančně platebního kalendáře (dle jednotlivých měsíců), ✓
- zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ✓
- zajištění prvků publicity, ✓
- vzhledem k charakteru objektu bude realizace předmětu zakázky prováděna v určitých obdobích za běžného provozu. Z uvedených důvodů provede zhotovitel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi v souladu s platnými právními předpisy a zároveň bude svoje práce zhotovitel pečlivě koordinovat s objednatelem. ✓

3.2 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

3.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby. ✓

3.2.2 Geodetické zaměření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli. ✓

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla. ✓
- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí. ✓
- Doklady o vytýčení stavby. ✓

3.3 Předání a převzetí příslušné dokumentace

3.3.1 Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána smlouva. Objednatel předá zhotoviteli osobně další 2 tištěné verze projektové dokumentace pro provádění stavby (bez soupisu stavebních prací): „**SVINČANY – REGENERACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**“, zpracovanou společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice I, odpovědný projektant Regina Reisingerová, ČKAIT 0601784 do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy. ✓

Článek 4 – Termín a lhůty plnění díla

Doba předání a převzetí staveniště do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele ✓

4.1 Termín (= doba) zahájení stavebních prací ✓

4.1.1 Termín zahájení stavebních prací do 10 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. ✓

4.1.2 Pokud zhotovitel nezahájí ani ve lhůtě do 20 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. ✓

4.2 Dokončení díla (předání) = lhůta pro dokončení stavebních prací ✓

Požadovaný termín dokončení stavby: nejpozději **do 3 měsíců** od protokolárního předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem, ke kterému dojde do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. ✓

4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené smlouvou. ✓

4.2.2 Termín dokončení je závislý na řádném a včasém splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. ✓

4.2.3 Prodlení zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

4.2.4 Poslední den lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude objednatel zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla. ✓

4.3 Harmonogram provádění prací

4.3.1 Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících. ✓

4.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy. ✓

4.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele. ✓

4.4.2 Obě smluvní strany se zároveň dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů zjevně nevyhovujících klimatických podmínek, finančních důvodů na straně objednatele, vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností jako jsou živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), katastrofy, nezaviněné havárie, válečný stav, občanské nepokoje, archeologický průzkum, které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu ve dnech. ✓

4.4.3 Dojde-li ke změnám předpokládaných termínů pro provedení stavby, smluvní strany dohodnou formou dodatku prodloužení termínu plnění a to v rozsahu odpovídajícímu přerušení stavebních prací (ve dnech) s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám prací. ✓

Článek 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1 Výše sjednané ceny

5.1.1 Cena za splnění díla je definována ve smlouvě. ✓

5.1.2 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu článku 3 – Předmět a rozsah díla této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši: ✓

	Cena v Kč bez DPH	Aktuální výše DPH v %	Aktuální výše DPH v %	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	1 199 384,20	,- Kč	251 870,70	1 451 254,90

5.2 Obsah ceny ✓

5.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. ✓

5.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb. ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen stavebních prací, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací. ✓

5.2.3 Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. ✓

5.3 Doklady určující cenu za dílo

5.3.1 Cena je stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané příslušné dokumentace. ✓

5.3.2 Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, zhotovitel ručí za to, že tyto oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předložených objednatelem. Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací. ✓

5.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. ✓

5.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

5.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek. ✓

5.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; ✓

5.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. ✓

5.4.1.3 dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo. ✓

5.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

5.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. ✓

5.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list, a teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. ✓

5.5.3 Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli formou dotací, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele finančních prostředků. ✓

Článek 6 – Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování ✓

6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží objednateli k odsouhlasení (dále „návrh“). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. ✓

6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb a pokud vícepráce v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy ÚRS a.s., Praha definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny. ✓

6.3 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření objednatele prodloužena o dobu potřebnou k odsouhlasení poskytovatelem dotace. ✓

6.4 Ve všech případech bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. ✓

6.5 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě. ✓

6.6 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě se stavebním odpadem nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. ✓

Článek 7 - Platební podmínky

7.1 Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. ✓

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. ✓

7.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad) nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. ✓

7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly ✓

objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo, u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodu obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.

7.3 Lhůty splatnosti

7.3.1 Splatnost jednotlivých dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury.

7.4 Platby za vícepráce

7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.

Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely rozlišení plnění v režimu reverse-charge od plnění mimo tento režim, jako i pro účely stanovení sazby DPH.

7.5.3 Změna sazby DPH a změna výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.

7.5.4 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

7.5.5 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.6 Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a to zejména:

- číslo smlouvy, celý název projektu: „**II/342 – Rekonstrukce chodníku a VO – SO 101, SO 403 – ISPROFOND 5537510063**“;

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění;

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění;

- údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky;

- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele;

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena;

- označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo; ✓
- datum vystavení daňového dokladu; ✓
- datum uskutečnění zdanitelného plnění; ✓
- rozsah a předmět plnění; ✓
- konstantní a variabilní symbol; ✓
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH (to je: výši ceny bez daně celkem, výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, cenu celkem včetně daně), pokud je vyžadováno; ✓
- splatnost v souladu s touto smlouvou; ✓
- razítko a podpis oprávněné osoby; ✓
- oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného daňového dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu; ✓
- razítko a podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedených prací,
- popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli. ✓

Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se staví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu. ✓

7.7 Všechny výdaje musí být identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné přijatými účetními doklady tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy účetnictví nebo daňové evidence příjemce pomoci a musí být v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, případně se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Rovněž musí akceptovat veškeré další podmínky poskytovatele dotace. Předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. ✓

7.8 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovávány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň budou zhotovitelem akceptovány požadavky dotačního programu na archivaci dokumentace. ✓

7.9. Termín splnění povinnosti zaplatit

7.9.1 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. ✓

Článek 8 – Smluvní pokuty

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

8.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení. ✓

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla ✓

8.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení. ✓

8.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. ✓

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

8.3.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. ✓

8.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. ✓

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši. ✓

8.4 Sankce za nevyklizení staveniště

8.4.1 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. ✓

8.5 Smluvní pokuty za neodstranění odpadů:

Neodstraní-li zhotovitel vyprodukované odpady ani ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním odpadů. ✓

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že objednatel je oprávněn odstranit odpady zhotovitele, a to na jeho náklad, vytkl-li objednatel písemně zhotoviteli neodstranění odpadů. Za odstranění odpadu objednatelem dle tohoto odstavce náleží objednateli kromě veškerých nákladů s odstraněním odpadů spojených také jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč. ✓

Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody a náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odpady zhotovitele, a to zejména za sankce ze strany veřejné moci. ✓

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla předat objednateli kopie dokladů o odstranění odpadů. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. ✓

Zhotovitel a objednatel dále sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, kterou je zhotovitel povinen objednateli zaplatit za každé jednotlivé porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících právních předpisů. ✓

8.6 Úrok z prodlení ✓

8.6.1 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádření se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. ✓

8.8. Lhůta splatností smluvních pokut

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úroky z prodlení nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. ✓

Článek 9 – Podmínky předání a převzetí staveniště

9.1 Doba předání a převzetí staveniště

9.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění. ✓

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. ✓

9.2 Stávající podzemní inženýrské sítě

9.2.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů. ✓

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. ✓

9.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit aktualizaci vyjádření správců pozemních vedení. ✓

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. ✓

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. ✓

9.3.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

9.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. ✓

9.3.5 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí objednateli zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

9.3.6 Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci technického dozoru používání sociálních zařízení, které zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště. ✓

9.4 Užívání staveniště

9.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. ✓

9.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

9.4.3 Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. ✓

9.4.4 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. ✓

9.4.5 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

9.4.6 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. ✓

9.4.7 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště. ✓

9.4.8 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

9.5 Podmínky užívání veřejných prostranství

9.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. ✓

9.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. ✓

9.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. ✓

9.6 Vyklizení staveniště

9.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu

o předání a převzetí díla). ✓

9.6.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Nárok objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. ✓

9.7 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

9.7.1 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. ✓

9.7.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. ✓

Článek 10 – Stavební deník, zásady kontroly a kontrolní dny

10.1 Povinnost vést stavební deník

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. ✓

10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. ✓

10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. ✓

10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel. ✓

10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. V případě výskytu vad nebo nedodělků končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. ✓

10.1.6 Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce 499/2006 Sb. ✓

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. ✓

10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. ✓

10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. ✓

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. ✓

10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. ✓

10.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. ✓

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. ✓

10.4 Kontrola provádění prací

10.4.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.5 Kontrolní dny

10.5.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo technický dozor objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel nebo technický dozor objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

10.5.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatel včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitel.

10.5.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitel o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

10.5.4 Vedením kontrolních dnů je pověřena osoba pověřená výkonem technického dozoru investora popřípadě objednatel.

10.5.5 Osoba pověřená výkonem technického dozoru investora popřípadě objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

10.5.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10.6 Četnost kontrolních dnů

10.6.1 Kontrolní den se uskuteční nejméně 1 x 14 dní.

10.6.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení plnění zhotovitel, technologické návaznosti provádění, apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.6.3 Dle plánu kontrolních prohlídek stavby za účasti zaměstnanců Stavebního úřadu – zajistí zhotovitel účast svého zástupce.

10.7 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

10.7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel ke kontrole a pověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku).

10.7.2 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

10.8 Technický dozor objednatel

10.8.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobou, které jeho

jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. ✓

10.8.2 Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor.

10.8.3 Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku.

10.8.4 Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. ✓

10.8.5 Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor provádí sám zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného technického dozoru. ✓

10.8.6 Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor provádí osoba propojená s některým ze subdodavatelů zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

Článek 11 – Provádění díla a bezpečnost práce

11.1 Pokyny objednatele

11.1.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

11.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. ✓

11.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu.

11.2 Použité materiály a výrobky

11.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel. ✓

11.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

11.2.3 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad. ✓

11.2.4 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. ✓

11.2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. ✓

11.2.6 Objednatel nebo technický dozor objednatele si vyhrazuje právo provedení náhodného vzorku jakéhokoliv materiálu, výrobku, technologie, apod., které mají být použity k realizaci díla, kdykoliv v průběhu realizace díla. ✓

11.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

11.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. ✓

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. ✓

11.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. ✓

11.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů. ✓

11.3.4 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranu na staveništi. ✓

11.3.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. výkopy). ✓

11.3.6 Zhotovitel odpovídá, za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. ✓

11.3.7 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. ✓

11.3.8 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své subdodavatele. ✓

11.3.9 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. ✓

11.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

11.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. ✓

11.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci způsobu jejich zneškodňování. ✓

11.5 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

11.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. ✓

11.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

11.6.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. ✓

11.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. ✓

11.7 Archeologické nálezy

11.7.1 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel. ✓

11.8. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

11.8.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. ✓

Článek 12 – Subdodavatelé

12.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

12.1.1 Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatele jen se souhlasem objednatele. ✓

12.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

12.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřené k povaze a rozsahu jejich subdodávky. ✓

12.1.4 Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli údaje o všech svých subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli. ✓

12.2 Změna subdodavatele

12.2.1 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel. ✓

12.2.2 Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře. ✓

12.2.3 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl

objednateli vadné plnění. ✓

12.3 Seznam subdodavatelů

12.3.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. ✓

12.3.2 Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl a další údaje stanovené vyhláškou č. 133/2012 Sb.

12.3.3 Seznam musí být předán v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.

12.3.4 Porušením povinnosti předat objednateli seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. ✓

12.3.5 Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou. ✓

Článek 13 – Způsob předání a převzetí díla

13.1 Lhůta pro předání a převzetí díla, organizace předání díla

13.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. ✓

13.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. ✓

13.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. ✓

13.1.4 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. ✓

13.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. ✓

13.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své subdodavatele. ✓

13.2 Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). ✓

13.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: ✓

- Údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
- Popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

13.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: ✓

- Soupis zjištěných vad a nedodělků, ✓

- Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, ✓
- Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

13.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.3 Vady a nedodělky

13.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

13.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

13.3.3 Nedožte-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. ✓

13.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. ✓

13.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby, ✓
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě, apod. ✓
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, ✓
- Záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, ✓
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací (pokud existuje). ✓
- Popřípadě další doklady předem stanovené objednatelem.
- Geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení. ✓

13.4.2 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Kompletní seznam dokladů nezbytných k předání a převzetí díla si dohodnou obě smluvní strany v dostatečné lhůtě před předávacím a převjímacím řízením.

13.4.3 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. ✓

13.5 Publicita dokončené stavby

13.5.1 Zhotovitel je povinen vybudovat a umístit v místě realizace akce informační panel po dobu výstavby a po dokončení akce trvalou pamětní desku. Oba prvky publicity musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které objednatel předá zhotoviteli a musí být umístěny na viditelném místě. Konkrétní umístění a konkrétní obsah obou prvků publicity projedná zhotovitel s objednatelem. ✓

13.6 Kolaudace

13.6.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

Článek 14 – Záruka za jakost díla

14.1 Odpovědnost za vady díla

14.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

14.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

14.1.3 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.

14.2 Délka záruční doby

14.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednaná v délce 60 měsíců.

14.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.

14.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

14.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

14.3 Výjimky ze záruky

14.3.1 Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

14.4 Způsob uplatnění reklamace

14.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v článku 1 - Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

14.4.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do

kterého termínu vady(y) odstraní. ✓

14.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

14.5.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

14.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. ✓

14.5.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). ✓

14.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. ✓

14.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

14.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. ✓

14.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. ✓

14.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. ✓

Článek 15 – Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1 Vlastnictví díla

15.1.1 Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel. ✓

15.2 Nebezpečí škody na díle

15.2.1 Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavce 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. ✓

Článek 16 – Pojištění díla

16.1 Pojištění zhotovitele

16.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi a to do výše 1 000 000,- Kč. ✓

16.1.2 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. **Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadované pojištění při podpisu této smlouvy (dokládá pouze vítězný zhotovitel až při podpisu smlouvy).** Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. ✓

16.2 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

16.2.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

16.2.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. ✓

16.2.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 17 – Kontrola poskytovatele dotace, další povinnosti vyplývající z podmínek poskytovatele dotace

17.1 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. ✓

17.2 Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele dotace jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tzn. zhotovitele stavby). ✓

17.3 Zhotovitel stavby se zavazuje poskytnout po stanovenou dobu od ukončení realizace stavby součinnost při provádění kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci související s projektem „**II/342 – Rekonstrukce chodníku a VO – SO 101, SO 403 – ISPROFOND 5537510063**“, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených veřejných orgánů, oprávněných k výkonu kontroly. ✓

17.4 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR a poskytovatelem dotace. ✓

Článek 18 – Změna smlouvy

18.1 Forma změny smlouvy

18.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. ✓

18.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. ✓

18.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. ✓

Článek 19 – Odstoupení od smlouvy

19.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

19.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. ✓

19.1.2 Důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost, že objednateli nebude poskytnuto, resp. bude zastaveno čerpání, či bude odňata dotace, z jejíchž prostředků je financováno dílo dle této smlouvy nebo nebude zajištěno spolufinancování. V tomto případě nebudou objednateli ze strany zhotovitele účtovány jakékoliv sankce. ✓
Objednatel je tedy oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit pro případ, že na jeho straně vzniknou takové okolnosti, v jejichž důsledku nebude objednatel disponovat dostatečnými finančními prostředky nezbytnými k realizaci díla (např. z důvodu nepřiznání či odejmutí dotace poskytované na realizaci díla či jiné investiční akce objednatele, apod.)
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení informace či doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Další důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem, čímž se rozumí: ✓

- opakované provádění díla s vadami, přičemž opakovaným prováděním díla s vadami se rozumí zjištění, že je dílo prováděno opakovaně či nadále se stejnou vadou, na kterou byl zhotovitel objednatelem již jednou upozorněn. ✓

19.2 Způsob odstoupení od smlouvy

19.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit. ✓

19.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. ✓

19.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. ✓

19.3 Den účinnosti odstoupení od smlouvy ✓

19.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. ✓

19.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

19.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: ✓

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla, ✓
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, ✓

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.

Článek 20 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů

20.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva a otázky v této smlouvě výslovně neupravené řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

20.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

20.3 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků dle článku 2 - Základní ustanovení, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

20.4 Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících ze smlouvy se smluvní strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem objednatele.

20.5 Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

20.6 Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží tři výtisky. Ve stejném počtu výtisků se vyhotovují i případné dodatky smlouvy.

20.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

20.8 Zhotovitel akceptuje a respektuje, že povinností objednatele ve smyslu §147 a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění je zveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky.

20.9 K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Zastupitelstva obce udělený usnesením č. USN 07/2013 ze dne 18.9.2013.

20.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram plnění veřejné zakázky („Harmonogram výstavby“)

Příloha č.2 – Oceněné položkové rozpočty


Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace pro provádění stavby

!!

Ve Svinčanech, dne 16 -10- 2013

Za objednatele:



p. Antonín Kratochvíl – starosta

V Pardubicích dne 16. 10. 2013

Za zhotovitele:

(f30)
 **Chládek & Tintera**
Pardubice
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek & Tintera, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002

Petr Janeček, DiS.

prokura, ředitel divize silniční stavby



Platební kalendář:

Měsíční plnění bez DPH

Cena stavby celkem bez DPH v Kč

Platební kalendář:	Říjen													Listopad					Prosinec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Měsíční plnění bez DPH	175 000 Kč													600 000 Kč					424 385 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cena stavby celkem bez DPH v Kč	1 199 385 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

V Pardubicích dn 9.9.2013

Chládek & Tintera Pardubice a.s.
Pardubice, Želenské Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
DIČ: CZ25253361

Chládek & Tintera Pardubice a.s.
Pardubice, Želenské Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
DIČ: CZ25253361

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2013084

Stavba: Svínčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

KSO: 822 27

Místo: Svínčany

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant: Prodlín a.s.

CC-CZ:

Datum: 22.08.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

DPH	základní	21,00%	ze	1 199 384,20	1 199 384,20
	snížená	15,00%	ze	0,00	251 870,70
					0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 451 254,90

(138) **Chládek & Tintora** tel.: +420 466 791 111
 fax: +420 466 310 361
 IČ: 25253361
 DIČ: CZ25253361
Chládek & Tintora, Pardubice a.s.
 Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

(138) **Chládek & Tintora** tel.: +420 466 791 111
 fax: +420 466 310 361
 IČ: 25253361
 DIČ: CZ25253361
Chládek & Tintora, Pardubice a.s.
 Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2013084

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Místo: Svinčany

Datum:

22.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

Prodin a.s.

Uchazeč: Chládek a Tintěra ,Pardubice a.s.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 199 384,20	1 451 254,90	
SO 101b	Chodník II (levostranný) - Dotační část	517 618,02	626 317,82	STA
SO 101b (1)	Chodník II (pravostranný) - Nedotační část	404 653,18	489 630,38	STA
SO 403	Veřejné osvětlení	180 013,00	217 815,80	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	97 100,00	117 491,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 101b - Chodník II (levostranný) - Dotační část

KSO: 822 27

Místo: Obec Svinčany

CC-CZ:

Datum: 22.08.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ: 25253361

DIČ: CZ 25253361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

517 618,02

DPH základní
snížená

21,00%

15,00%

ze

ze

517 618,02

0,00

108 699,78

0,00

Cena s DPH

v

CZK

626 317,81

(133)



Chládek
a Tintěra
Pardubice a.s.

tel.: +420 466 791 111

fax: +420 466 310 361

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2077, PSČ 53002

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403
Objekt: SO 101b - Chodník II (levostranný) - Dotační část
Místo: Obec Svinčany
Zadavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 22.08.2013
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	517 618,02
1 - Zemní práce ✓	485 418,02
4 - Vodorovné konstrukce ✓	90 180,58
5 - Komunikace	1 953,21
8 - Trubní vedení ✓	130 060,14
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání ✓	23 297,30
M - Práce a dodávky M ✓	239 926,79
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení ✓	32 200,00
	32 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 101b - Chodník II (levostranný) - Dotační část

Místo: Obec Svinčany

Datum: 22.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

517 618,02

HSV - Práce a dodávky HSV

485 418,02

1 - Zemní práce

90 180,58

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	102,000	23,50	2 397,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic "odměřeno ze situace"102		102,000			
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	102,000	34,50	3 519,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "odměřeno ze situace"102		102,000			
3	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	52,250	43,00	2 246,75	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 104,5*0,5		52,250			
4	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	51,750	58,00	3 001,50	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm					
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	207,500	35,00	7 262,50	CS ÚRS 2013 01
			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 104,5+103		207,500			
6	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	13,725	31,00	425,48	CS ÚRS 2013 01
			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 85*0,1+104,5*0,5*0,1		13,725			
7	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	10,400	42,00	436,80	CS ÚRS 2013 01
			Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 104*0,1		10,400			
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	36,538	90,00	3 288,42	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 85*0,19		16,150			
			95*0,1		9,500			
			104,5*0,5*0,19		9,928			
			8*0,12		0,960			
			Součet		36,538			
10	K	122201109	Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10,933	29,00	317,06	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,450	420,00	5 229,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 83*0,3*0,5		12,450			
12	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,140	122,00	505,08	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3					
13	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	12,450	288,00	3 585,60	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení					
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	73,113	218,00	15 938,63	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 "sejmutí ornice"85*0,1+104,5*0,5*0,1		13,725			
			"zemina"104*0,1		10,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"odkopávky" 36,538		36,538			
			"hloubení rýhy" 83°0,3'0,5		12,450			
			Součet		73,113			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	365,565	16,00	5 849,04	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		73,113*5			
16	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	59,388	109,00	6 473,29	CS ÚRS 2013 01
			36,538+10,4+12,45		59,388			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,388	13,00	772,04	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	106,898	125,00	13 362,25	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		59,388*1,8			
					106,898			
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,960	235,00	2 340,60	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - kabelové žlaby		83°0,3'0,4			
					9,960			
20	M	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22	t	19,920	187,00	3 725,04	CS ÚRS 2013 01
			Štěrkopísek frakce 0-22					
21	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	104,000	14,00	1 456,00	
			Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5		104*1			
					104,000			
22	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,600	130,00	338,00	CS ÚRS 2013 01
			osivo směs travní parková rekreační					
23	K	181301102	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	104,000	29,00	3 016,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření omítky tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5		104*1			
					104,000			
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	311,500	9,00	2 803,50	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		187+(105°0,7)+(102°0,5)			
					311,500			
25	K	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovností do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000	8,00	832,00	
			Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovností do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5		104*1			
					104,000			
26	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000	0,50	52,00	CS ÚRS 2013 01
			Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5					
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000	1,00	104,00	CS ÚRS 2013 01
			Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5					
28	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000	0,50	52,00	CS ÚRS 2013 01
			Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5					
29	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000	1,00	104,00	CS ÚRS 2013 01
			Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5					
30	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2013 01
			Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2					
31	K	185851111	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	2,000	294,00	588,00	
			Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 6000 m					

4 - Vodorovné konstrukce

32	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	2,490	85,00	211,65	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm		83°0,3'0,1			
					2,490			
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	2,760	631,00	1 741,56	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku - pod kabelové žlaby		92°0,3'0,1			
					2,760			
			Součet		2,760			

5 - Komunikace

130 060,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	564851113	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 170 mm	m2	8,000	89,00	712,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	564861111	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 200 mm	m2	247,100	111,00	27 428,10	CS ÚRS 2013 01
36	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	30,000	271,00	8 130,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	567114131	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 120 mm	m2	30,000	272,00	8 160,00	CS ÚRS 2013 01
38	K	567123811	Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I tl 120 mm	m2	8,000	201,00	1 608,00	CS ÚRS 2013 01
39	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	30,000	13,00	390,00	CS ÚRS 2013 01
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000	187,00	5 610,00	CS ÚRS 2013 01
0	K	Pol1	odměřeno ze situace		30,000		0,00	
41	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	171,000	200,00	34 200,00	CS ÚRS 2013 01
42	M	592452680	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	172,834	160,00	27 653,44	CS ÚRS 2013 01
43	M	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	3,200	363,00	1 161,60	CS ÚRS 2013 01
44	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
45	M	592453110	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	5,150	180,00	927,00	CS ÚRS 2013 01
46	K	599142112	Úprava napojovací spáry proříznutím a zalitím modifikovanou asfaltovou záhlvkou	m	109,000	120,00	13 080,00	

8 - Trubní vedení

47	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 087,00	2 174,00	CS ÚRS 2013 01
48	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	805,00	1 610,00	CS ÚRS 2013 01
49	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	8,300	2 351,00	19 513,30	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

50	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku	m	107,000	72,00	7 704,00	CS ÚRS 2013 01
51	M	592452110	přídlažba 50x25x8 cm bílá	kus	214,000	68,00	14 552,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	107,000	184,00	19 688,00	CS ÚRS 2013 01
53	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	108,000	135,00	14 580,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	916231213	obrubník silniční přírodní 100x15/12x25 cm Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	104,000	121,00	12 584,00	CS ÚRS 2013 01
55	M	592175090	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého obrubník záhonový 50x8x25 cm přírodní	kus	210,000	56,00	11 760,00	CS ÚRS 2013 01
56	K	916991121	obrubník záhonový 50x8x25 cm přírodní Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,540	2 350,00	22 419,00	CS ÚRS 2013 01
57	K	919731123	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (107+107+104)*0,3*0,1		9,540			
58	K	919735114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	109,000	35,00	3 815,00	CS ÚRS 2013 01
59	K	101	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm Rezaní stávajícího živичného krytu tl do 200 mm	m	109,000	107,00	11 663,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	941111113	Rezaní stávajícího živичného krytu hl do 200 mm Dopravné inženýrské opatření	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
61	K	997221551	Dopravné inženýrské opatření Demontáž a zpětná montáž dopravní značky	kus	2,000	550,00	1 100,00	
62	K	997221559	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	87,233	42,00	3 663,79	CS ÚRS 2013 01
63	K	997221571	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km 26,01+23,97+20,9+16,353	t	87,233			
64	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 221,262	11,00	13 433,88	CS ÚRS 2013 01
65	K	997221611	87,233*14 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	42,538	423,00	17 993,57	CS ÚRS 2013 01
66	K	997221612	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 42,538	t	595,532	20,00	11 910,64	CS ÚRS 2013 01
67	K	997221815	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 42,538*14	t	595,532			
68	K	997221845	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	87,233	113,00	9 857,33	CS ÚRS 2013 01
69	K	997221855	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	42,538	185,00	7 869,53	CS ÚRS 2013 01
70	K	997221855	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové) Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	68,548	100,00	6 854,80	CS ÚRS 2013 01
71	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové) Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	16,353	150,00	2 452,95	CS ÚRS 2013 01
72	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové) Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	44,870	100,00	4 487,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem	t	278,845	140,00	39 038,30	CS ÚRS 2013 01

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

32 200,00

71	K	220260734	Montáž kabelového žlabu	m	92,000	170,00	32 200,00	
72	M	345751310	Montáž kabelového žlabu Žlab kabelový PVC (100x100) žlab s víkem	m	92,000	180,00	16 560,00	CS ÚRS 2013 01
			Žlab kabelový s víkem					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 101b (1) - Chodník II (pravostranný) - Nedotační část

KSO: 822 27
Místo: Obec Svinčany

Zadávatel:

CC-CZ:
Datum: 22.08.2013

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:
DIČ:
IČ: 25253361
DIČ: CZ 25253361

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	404 653,18	404 653,18
snížená	15,00%	ze	0,00	84 977,17
				0,00

Cena s DPH

v CZK

489 630,35

(135)  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403
Objekt: SO 101b (1) - Chodník II (pravostranný) - Nedotační část
Místo: Obec Svinčany Datum: 22.08.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

	404 653,18
1 - Zemní práce	404 653,18
4 - Vodorovné konstrukce	68 878,33
5 - Komunikace	11 560,00
8 - Trubní vedení	109 280,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 645,00
99 - Přesun hmot	213 288,93
	105 204,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 101b (1) - Chodník II (pravostranný) - Nedotační část

Místo: Obec Svinčany Datum: 22.08.2013

Zadavatel: Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

404 653,18

HSV - Práce a dodávky HSV

404 653,18

1 - Zemní práce

68 878,33

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	88,000	23,50	2 068,00	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic Poznámka k položce: 4,7*21+62,3 4,7*21+62,3								
2	K	113106122	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z kamenných dlaždic 8+12 20,000								
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	108,000	34,50	3 726,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 88+20 108,000								
4	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	45,500	43,00	1 956,50	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm Poznámka k položce: 91*0,5 91*0,5 45,500								
5	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 150 mm	m2	45,500	58,00	2 639,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 150 mm Poznámka k položce: 91*0,5 91*0,5 45,500								
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	143,000	35,00	5 005,00	CS ÚRS 2013 01
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Poznámka k položce: 91+52 91+52 143,000								
7	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	13,675	31,00	423,93	CS ÚRS 2013 01
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m								
8	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	14,250	42,00	598,50	CS ÚRS 2013 01
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3								
9	M	001001	Nákup zeminy vhodné pro ohumusování	m3	14,250	560,00	7 980,00	
Nákup zeminy vhodné pro ohumusování								
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	24,190	90,00	2 177,10	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Poznámka k položce: 28*0,19; 95*0,1; 91*0,5*0,14; 2*12,5*0,12 28*0,19 95*0,1 91*0,5*0,14 2*12,5*0,12 Součet 24,190								
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	7,257	29,00	210,45	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Poznámka k položce: 13,675+14,25+24,19 13,675+14,25+24,19	m3	52,115	218,00	11 361,07	CS ÚRS 2013 01
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Poznámka k položce: 52,115*5 52,115*5	m3	260,575	16,00	4 169,20	CS ÚRS 2013 01
14	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3 Poznámka k položce: 14,25+24,19 14,25+24,19	m3	38,440	109,00	4 189,96	CS ÚRS 2013 01
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky Poznámka k položce: 13,675+24,19 13,675+24,19	m3	37,865	13,00	492,25	CS ÚRS 2013 01
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) Poznámka k položce: 37,865*1,8 37,865*1,8	t	68,157	125,00	8 519,63	CS ÚRS 2013 01
17	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	91,500	14,00	1 281,00	
18	M	005724100	osivo směs travní parková osivo směs travní parková rekreační	kg	2,288	130,00	297,44	CS ÚRS 2013 01
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Poznámka k položce: 91,5*1 91,5*1	m2	91,500	29,00	2 653,50	CS ÚRS 2013 01
20	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Poznámka k položce: 136+(91*0,5)+(91*0,7) 136+(91*0,5)+(91*0,7)	m2	245,200	9,00	2 206,80	CS ÚRS 2013 01
21	K	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Poznámka k položce: 91*1+86 91*1+86	m2	177,000	8,00	1 416,00	
22	K	182201101	Svahování násypů Svahování násypů	m2	80,000	36,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 01
23	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	177,000	0,50	88,50	CS ÚRS 2013 01
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	177,000	1,00	177,00	CS ÚRS 2013 01
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	177,000	0,50	88,50	CS ÚRS 2013 01
26	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	177,000	1,00	177,00	CS ÚRS 2013 01
27	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2013 01
28	K	185851111	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 6000 m Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	4,000	294,00	1 176,00	

4 - Vodorovné konstrukce

11 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drčeného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	136,000	85,00	11 560,00	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod dlažby z kameniva drčeného drobného vrstva tl do 100 mm					

5 - Komunikace

30	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	25,000	89,00	109 280,92	
			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm				2 225,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	200,050	111,00	22 205,55	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
			Poznámka k položce: 136+91,5+0,7					
			136+91,5+0,7		200,050			
32	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	23,000	271,00	6 233,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m					
33	K	567114131	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 120 mm	m2	23,000	272,00	6 256,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 120 mm					
34	K	567123811	Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I tl 120 mm	m2	25,000	201,00	5 025,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I tl 120 mm					
35	K	573211111	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	23,000	13,00	299,00	CS ÚRS 2013 01
			Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	23,000	187,00	4 301,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
37	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	116,000	200,00	23 200,00	CS ÚRS 2013 01
			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2					
38	M	592452680	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm žlutá	m2	113,404	160,00	18 144,64	CS ÚRS 2013 01
			dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm žlutá					
			Poznámka k položce: 109*1,02					
39	M	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	7,283	363,00	2 643,73	CS ÚRS 2013 01
			dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná					
			Poznámka k položce: 7*1,02					
40	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2					
41	M	592453110	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	20,600	180,00	3 708,00	CS ÚRS 2013 01
			dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní					
42	K	599142112	Úprava napojovací spáry proříznutím a zalitím modifikovanou asfaltovou závlivkou	m	92,000	120,00	11 040,00	
			Úprava napojovací spáry proříznutím a zalitím modifikovanou asfaltovou závlivkou					

8 - Trubní vedení

43	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 645,00	1 645,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

44	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku	m	91,000	72,00	213 288,93	
			Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm				6 552,00	CS ÚRS 2013 01
45	M	592452110	přídlažba 50x25x8 cm bílá	kus	183,820	68,00	12 499,76	CS ÚRS 2013 01
			přídlažba 50x25x8 cm bílá					
			Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m					
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,000	184,00	16 744,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
47	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	91,910	135,00	12 407,85	CS ÚRS 2013 01
			obrubník silniční přírodní 100x15/12x25 cm					
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,500	184,00	16 836,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	592175090	obrubník záhonový 50x8x25 cm přírodní	kus	183,915	56,00	10 299,24	CS ÚRS 2013 01
			obrubník záhonový 50x8x25 cm přírodní					
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,205	2 350,00	19 281,75	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
			Poznámka k položce: (91+91,5+91)*0,3*0,1					
			(91+91,5+91)*0,3*0,1		8,205			
51	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	92,000	35,00	3 220,00	CS ÚRS 2013 01
			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm					
52	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu tl do 200 mm	m	92,000	107,00	9 844,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího živичného krytu tl do 200 mm					
53	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
			Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým					
99 - Přesun hmot								
54	K	101	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
			Dopravně inženýrská opatření					
55	K	941111113	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky	kus	1,000	550,00	550,00	
			Demontáž a zpětná montáž dopravní značky					
56	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	57,958	42,00	2 434,24	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
			Poznámka k položce: 25,38+18,2+14,378					
			25,38+18,2+14,378		57,958			
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	811,412	11,00	8 925,53	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů					
			Poznámka k položce: 57,958*14					
			57,958*14		811,412			
58	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	47,875	423,00	20 251,13	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km					
			Poznámka k položce: 22,44+4,7+20,735					
			22,44+4,7+20,735		47,875			
59	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	604,450	20,00	12 089,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
			Poznámka k položce: (47,875-4,7)*14					
			(47,875-4,7)*14		604,450			
60	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	57,958	113,00	6 549,25	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
61	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	47,875	185,00	8 856,88	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
62	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	43,175	100,00	4 317,50	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)					
			Poznámka k položce: 22,44+20,735					
			22,44+20,735		43,175			
63	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	14,378	150,00	2 156,70	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)					
64	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	43,580	100,00	4 358,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)					
			Poznámka k položce: 25,38+18,2					
			25,38+18,2		43,580			
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	230,115	140,00	32 216,10	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 403 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.08.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 25253361

DIČ: CZ 25253361

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

180 013,00

DPH základní
snížená

21,00%

ze

180 013,00

15,00%

ze

0,00

37 802,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

217 815,73

(123) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 403 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 22.08.2013

Zadavatel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

180 013,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

180 013,00

180 013,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 403 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 22.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							180 013,00	
			PSV - Práce a dodávky PSV				180 013,00	
			743 - Elektromontáže - hrubá montáž				180 013,00	
1	K	743	Veřejné osvětlení (dle samostatného soupisu)	KČ	1,000	180 013,00	180 013,00	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		50 168,50
Montáž - práce		48 015,50
Mezisoučet 1		98 184,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		81 829,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		81 829,00
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		180 013,00
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		180 013,00
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	50 168,50	43 581,50
Demontáže		4 434,00
Zemní práce	25 825,00	56 004,00

Věta	Police	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		POZNÁMKA:								
		Výkazy výměr jsou odečteny a odměřeny z výkresu č. D.02 - SO 403 - Situace a detaily								
		Elektromontáže								
		Demontáže								
	R položka	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1KV do 10 mm2	m	100,00			9,00	900,00	9,00	900,00
	R položka	SVÍTLIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ 1xSHC do 250W,JP23	ks	1,00			124,00	124,00	124,00	124,00
	R položka	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR ocelový - do 10m	ks	1,00			2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00
	R položka	VÝLOŽNÍK obloukový do 2m	ks	1,00			420,00	420,00	420,00	420,00
	R položka	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ SR ...-27 st.výz.1xk27/5xM8/35mm2/TN-S	ks	1,00			105,00	105,00	105,00	105,00
9999-456	R položka	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm2	ks	7,00			11,00	77,00	11,00	77,00
9999-457	R položka	Demontáže - celkem						4 434,00		4 434,00
	R položka	INSTALAČNÍ MATERIÁL								
1123-591	R položka	TRUBKA FLEXIBILNÍ DN40	m	15,00	17,30	259,50	20,00	300,00	37,30	559,50
1123-595	R položka	TRUBKA FLEXIBILNÍ DN75	m	30,00	25,00	750,00	26,00	780,00	51,00	1 530,00
1123-601	R položka	TRUBKA PEVNÁ DN110 - 6m	m	20,00	40,00	800,00	42,00	840,00	82,00	1 640,00
1123-603	R položka	TRUBKA PEVNÁ DN63 - 6m	m	10,00	32,50	325,00	25,00	250,00	57,50	575,00
7002-17	R položka	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5 , pevně								
7002-22	R položka	CYKY-J 4x10 , volně	m	35,00	14,00	490,00	20,00	700,00	34,00	1 190,00
7002-30	R položka	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm2	m	195,00	16,00	3 120,00	13,00	2 535,00	29,00	5 655,00
9999-456	R položka	Demontáže - celkem								
9999-457	R položka	INSTALAČNÍ MATERIÁL								
1244-1	R položka	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	ks	55,00	0,00	0,00	20,00	1 100,00	20,00	1 100,00
1244-3	R položka	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMNOVACÍ SS spojovací	m	175,00	17,00	2 975,00	62,00	10 850,00	79,00	13 825,00
1244-199	R položka	STOŽÁROVÉ POUZDRO SP250/1000 stožárové pouzdro	ks	12,00	7,00	84,00	72,00	864,00	79,00	948,00
1244-71	R položka	STOŽÁROVÉ POUZDRO SP250/1000 stožárové pouzdro	ks	5,00	8,50	42,50	95,00	475,00	103,50	517,50
1048-1	R položka	STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ 133/89/76 - 6+0.9m	ks	5,00	288,00	1 440,00	1 610,00	8 050,00	1 898,00	9 490,00
1048-3	R položka	VÝLOŽNÍK SADOVÝ výř.rov.jedn.sad.žárové zinkovaný - 350mm	ks	5,00	405,00	2 025,00	455,00	2 275,00	860,00	4 300,00
1048-8	R položka	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ SR 721-27Cu st.výz.1xk27/4xM8/35mm2	ks	5,00	253,00	1 265,00	277,00	1 385,00	530,00	2 650,00
1048-176	R položka	SVÍTLIDLA PRO VĚŘEINÉ OSVĚTLENÍ								
1048-535	R položka									
1048-542	R položka									
1048-682	R položka									
1048-701	R položka									

[illegible]

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %

Hodnota
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
SVINČANY - REGENERACE ZPEVNĚNÝCH
PLOCH A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
SO 403
Rekonstrukce veřejného osvětlení - část u hlavní silnice
Obec Svinčany, Svinčany 52, 535 01 Přelouč
11/30
403
ing. Petr Koza
ing. Petr Koza
1.7.2011
2011
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.
3,60
1,00
6,00
1,00
1,50
1,50
5,00
3,25
3,20
0,00
0,952842
0,00
0,00
21
15

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.08.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 25253361

DIČ: CZ 25253361

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 100,00

DPH základní	21,00%	ze	97 100,00
snížená	15,00%	ze	0,00

20 391,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

117 491,00

(133)  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
tel.: +420 465 701 111 fax: +420 465 310 961
IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 22.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

97 100,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

97 100,00

002 - Ostatní náklady

10 000,00

87 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum:

22.08.2013

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

97 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

97 100,00

1	K	031103R00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště, mimostaveništní doprava	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Poznámka k položce: Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zeminního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.								
2	K	071103R00	Provozní a územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce: Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.								

002 - Ostatní náklady

3	K	011114R00	Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	87 100,00
Poznámka k položce: Náklady na seznámení se s rozmištěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Vytýčení stavby provede oprávněný geodet dle projektu a bude podkladem ke kolaudaci								
4	K	012103R00	Geodetické zaměření díla	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli. - Geodetické zaměření skutečného provedení díla = 1 ks. - Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí = 1 ks. - Doklady o vytýčení stavby = 1 ks.								
5	K	013254R00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 1ks	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
Poznámka k položce: Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - v jednom vyhotovení v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.								
6	K	034403R00	Dočasná dopravní zařízení	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
Poznámka k položce: Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zábrany ploch, dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.								
7	K	043103R00	Zkoušky, atesty a revize	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.								
8	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	1,000	100,00	100,00	
Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.								
9	K	045002R00	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
Poznámka k položce: Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyhlášeními například správců sítí; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě.								
10	K	051703R00	Pojištění díla	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenov soustav
<i>Poznámka k položce: Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu a rozsahu s článkem 16 - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo - zdražné obch)</i>								
11	K	091002R00	Publicita - Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska)	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
<i>Poznámka k položce: Zajištění 1 ks trvalé pamětní desky (stálé informační tabule) v souladu s článkem 6.3 Zadávací dokumentace.</i>								
12	K	091002R10	Publicita projektu - velkoplošný informační panel (billboard)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce: Zajištění 1 ks velkoplošného informačního panelu (billboardu).</i>								

Příloha č. 3

Seznam subdodavatelů

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s pravidly Státního fondu dopravní infrastruktury


Název veřejné zakázky: **II/342 – Rekonstrukce chodníku a VO – SO 101, SO 403 – ISPROFOND 5537510063**

1. **Název:**
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Část plnění zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:
% podíl na plnění veřejné zakázky:

2. **Název:**
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Část plnění zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:
% podíl na plnění veřejné zakázky:

Pro realizaci této zakázky nepředpokládáme využít subdodavatele.

(332)  **Chládek a Tintora**
Pardubice
tel.: +420 465 791 111
fax: +420 465 310 361
DIČ: CZ25253361
Chládek a Tintora, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002


Chládek a Tintora, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002