

SMLOUVA O DÍLO Č.².....

ODKAZ VINCENZE PRIESSNITZE V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ II.

Informační zařízení

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

Smluvní strany:

Název objednatele:	Společnost Vincenze Priessnitze, o.s.
Sídlo:	Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník
IČ:	71178864
Osoba oprávněná za objednatele jednat:	MUDr. Jaroslav Novotný, předseda společnosti
Ve věcech technických	Miroslava Kalinová
bankovní spojení:	ČSOB, a.s. č. účtu: 230307681/0300
e-mailová adresa:	kalinova@priessnitz.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Gold Office s.r.o.
zapsaný:	C 17364 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo:	Olomouc - Chválkovice, Ondřejova 489/13, PSČ 779 00
IČ:	25386212
DIČ:	CZ25386212
Osoba oprávněná za objednatele jednat:	Mgr. Jiří Martinák
jednat:	Raiffeisenbank a.s. č. účtu: 32970001/5500
bankovní spojení:	
e-mailová adresa:	info@goldoffice.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy o dílo

1. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž velkoplošného zobrazovacího panelu a informačního kiosku, vč. dodávky SW vybavení - akce „Odkaz Vincenze Priessnitze v česko-polském příhraničí II.“ – část informační zařízení.
2. Místem plnění je území v centru Priessnitzových léčebných lázní a.s. Jeseník, pozemky parc. č. 1388/2, parc. č. 1387/2, parc. č. 2481/2, parc. č. 2684/1, parc. č. 2691/8, parc. č. 2657/1 vše v k.ú. Jeseník.
3. Rozsah díla je stanovený položkovým rozpočtem ze dne 20.3.2014 a dále projektovou dokumentací, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.



4. Veškeré změny v rozsahu prací proti rozsahu dohodnutému, které budou objednatelem požadované během realizace díla, budou smluvními stranami považovány za vícepráce nebo za méně práce.
5. Dílo bude provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou generálním projektantem firmou ABRAS projektový ateliér s.r.o., ze dne 31.1.2014, položkovým rozpočtem, souhrnnou průvodní a technickou zprávou.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle neprodleně po předání místa plnění, a to:

1. května 2014.

2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Přerušení stavebních prací v období od 01.07.2014 do 15.09.2014 z provozních důvodů.
4. Termín dokončení díla je do:

31. října 2014.

Časové a věcné požadavky na dobu plnění díla jsou stanovené v objednatelům odsouhlaseném harmonogramu stavebních prací, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Lhůty provádění a dokončení díla dle tohoto článku mohou být prodlouženy pouze v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

5. Splněním díla se rozumí úplné dokončení prací, vyklizení, předání díla bez vad a nedodělků objednateli a podepsání Předávacího protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

III. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to jako maximální, po celou dobu provádění díla neměnná, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, pevná pro rozsah díla dle článku I. odst.3) těchto obchodních podmínek/smlouvy ve výši:

Cena celkem bez DPH 997.901,-

DPH 21% 209.559,-

Cena celkem 1.207.460,-

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v položkovém rozpočtu ze dne 20.3.2014 který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. V případě, že se některé práce nebudou na základě požadavku objednatele provádět (méněpráce), zhotovitel odečte z ceny díla na základě odpočtu ceny z položkového rozpočtu. Obě strany se zavazují sepsat dodatek ke smlouvě, ve kterém bude změna rozsahu prací upřesněna.



IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy a cenu díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit dle článku III, odst.1) této smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla objednatel uhradí ve 2 platbách. První daňový doklad – fakturu zhotovitel vystaví ke dni 30.06.2014 a konečnou fakturu zhotovitel vystaví po dokončení díla a jeho předání objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu – faktury bude vždy soupis provedených prací odsouhlasený objednatel. Sazba DPH bude účtována podle platných předpisů pro určený druh činnosti.
2. Faktury vystavené zhotovitelem budou odeslány na adresu objednatele. Každá faktura musí obsahovat mimo zákonem stanovené údaje taktéž text s registračním číslem projektu a názvem projektu (CZ.3.22/2.2.00/13.03800, Odkaz Vincenze Priessnitze v česko – polském příhraničí II.), informační zařízení.
3. Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystavení daňového dokladu – faktury. Cenu díla bude objednatel hradit bezhotovostně, převodním příkazem na běžný účet zhotovitele prostřednictvím poskytovatele peněžních služeb. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.
4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu bez zaplacení před uplynutím lhůty její splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné či neúplné údaje, nebo neobsahuje zákonem stanovené údaje, registrační číslo projektu a název projektu, nebo není doložen odsouhlasený soupis provedených prací. Objednatel musí vždy uvést důvod vrácení faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH a pro případ, že by se tak stalo v průběhu trvání této smlouvy, je povinen uhradit objednateli pokutu ve výši DPH z ceny díla. Zhotovitel se dále zavazuje po dobu trvání této smlouvy řádně a včas platit DPH a to pod sankcí smluvní pokuty. Pokud FÚ vyzve objednatele k placení DPH nezaplacené zhotovitelem při realizaci této smlouvy, tak se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši uvedené v tomto odstavci smlouvy.

V. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel ručí za závady díla vzniklé závadným plněním v délce 60 měsíců.
Na přístroje a výrobky na dílo dodané zhotovitelem, poskytne zhotovitel záruční lhůtu v délce uvedené pro tyto výrobky v záručních podmínkách výrobce, a to od předání a převzetí díla, pokud případ od případu nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání Předávacího protokolu o předání a převzetí díla objednatel. Objednatel je povinen před podpisem Předávacího protokolu o předání a převzetí díla předmět plnění prohlédnout a vytknout zjištěné vady.
3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění, a to písemnou formou.



4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla do 1 týdne od nahlášení vady, pokud se v této lhůtě nedohodnou smluvní strany jinak. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Objednatel se zavazuje zpřístupnit zhotoviteli prostory pro provedení oprav reklamovaných závad.
5. Záruka na reklamované části díla se prodlužuje o dobu mezi obdržením oprávněné reklamace a odstraněním závady.

VI. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel přebírá při provádění svých prací odpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a protipožárních předpisů a nese následky za škody vzniklé jejich porušením. Zhotovitel dále zodpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zároveň provede opravy a úpravy ploch, objektů či zařízení jím poškozených při provádění díla uvedením do původního stavu. Odpovědnost za škody vzniklé objednateli nebo třetím osobám v přímé souvislosti s činností zhotovitele nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá za zhotovení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a za dodržování všech platných obecně právních norem, pravidel pro vnitřní lázeňské území dané Statutem lázeňského místa Jeseník, vydaným v r. 1987 KNV Ostrava. Zhotovitel je oprávněn jezdit pouze po vymezených komunikacích a při provádění díla je povinen zejména dbát na estetický vzhled a dbát na to, aby nedošlo ke škodě na majetku objednatele a ani na majetku třetích osob.
3. Osoby uvedené jako „kontaktní osoby ve věcech realizace“ ze strany objednatele jsou oprávněny dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví na pracovišti nebo hrozí-li vážné hospodářské škody.
4. Objednatel si vyhrazuje jeden den v týdnu, a to neděli, jako den, kdy se nesmí provádět žádné práce na stavbě. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, znečišťováním veřejných komunikací, ovzduší, jízdy vozidel zhotovitele stavby po vymezených komunikacích, případně budou provedena taková opatření, která zajistí omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.
5. Na nedostatky, zjištěné v průběhu realizace prací musí objednatel zhotovitele neprodleně upozornit, případně písemně vytknout a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
6. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se jednání na kontrolních dnech, pořádaných objednatelem, dále na prověřování prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje objednatel, zabezpečit účast svých zaměstnanců, popř. subdodavatelů.
7. Za dokončení díla se považuje dílo zrealizované v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, oprávněných připomínek objednatele, včetně provedených revizních, funkční a bude dílo fyzicky předané objednateli bez vad a nedodělků. Písemné převzetí díla objednatelem bude provedeno na základě Předávacího protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, který bude vyhotoven dle obvyklých zvyklostí



- a jehož součástí budou i obvyklé doklady. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla do 5 dnů od vyzvání zhotovitelem. O dny prodlení objednatele s nástupem převzetí díla má právo zhotovitel prodloužit termín ukončení díla.
8. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, objednatel dílo převezme s tím, že v „Předávacím protokolu o předání a převzetí díla objednatelem budou stanoveny termíny odstranění těchto vad. Objednatel není povinen převzít dílo v této lhůtě, pokud jsou na něm vady, bránící v jeho užívání.
 9. Zhotovitel vyklidí prostory pozemků a přilehlých ploch do 5-ti dnů po úplném dokončení díla a předá je objednateli v rozsahu jím předaných ploch v dohodnutých úpravách nebo s uvedením do původního stavu. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadu.
 10. V případě, že zhotovitel zabezpečí realizaci části díla subdodavatelsky, je povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.
 11. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník na stavbě ode dne převzetí staveniště až do sepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. Stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl přístupný pro obě smluvní strany. Do stavebního deníku mimo smluvních stran a technického dozoru má právo provádět zápisy autorský dozor, zástupce státního orgánu, nebo jiného kontrolního orgánu. K zápisům ve stavebním deníku se zavazují vyjadřovat smluvní strany do 3 pracovních dnů.
 12. Na vady a nedostatky, zjištěné v průběhu realizace prací objednatel zhotovitele neprodleně upozorňuje zápisem do stavebního deníku, přičemž mu stanoví lhůtu pro odstranění vzniklých vad a nedostatků 2 pracovní dny.
 13. Případné změny, doplňky a rozsah prací, musí být objednatelem ve stavebním deníku potvrzeny, a pokud se změny budou týkat změny rozsahu předmětu plnění, termínů provedení díla nebo ceny díla nebo jiné změny textu smlouvy o dílo, tak se zahájením prací zhotovitel započne až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V opačném případě změny, doplňky nebudou objednatelem akceptovány.
 14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole těch provedených částí díla, které následnými pracemi se stanou nepřístupnými.
 15. Dílo bude zhotoveno v kvalitě podle příslušných i doporučených ČSN a tomu odpovídajícím technologickým předpisům a podmínkám dohodnutým ve smlouvě. Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 Občanského zákoníku – provádí TD. Zjistí-li TD, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými v této smlouvě o dílo, ČSN, PD nebo stavebním povolením, upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku zhotovitele na případné vady vzniklé vadným plněním. Zhotovitel je povinen vady ihned odstranit. Zjistí-li zhotovitel při plnění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu TD objednateli a navrhne mu odpovídající řešení – změnu.



16. Zhotovitel prohlašuje, že na základě předložených podkladů (projektové dokumentace pro provedení stavby) a prohlídky stavby, jsou v předmětu plnění zahrnuty všechny práce a dodávky, aby dílo, sjednané v této smlouvě, bylo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním zákonem.
17. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály nebo změny proti projektové dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel uvede do původního stavu terén, který není dotčen při provádění díla, a to na vlastní náklady.
19. Zhotovitel bere na vědomí, že nesmí provádět technický dozor. Tento nesmí provádět ani osoba s ním spojená.
20. Objednatel se zavazuje zabezpečit zhotoviteli k provádění díla místo pro připojení na napětí 220 V. Stav měřidla bude zaznamenán do stavebního deníku.

VII. Sankce a smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení a předání díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Za prodlení se nepovažuje prodloužení doby plnění díla o dobu zpoždění v případě opožděného předání místa plnění ze strany objednatele. Dále se za prodlení nebude považovat prodloužení doby plnění díla o dobu, po kterou povětrnostní podmínky neumožňovali zhotoviteli provádět práce na díle (jedná se zejména o soustavné deštivé počasí trvající v kuse déle než 3 dny, přičemž začátek a konec přerušení prací musí být zapsán ve stavebním deníku).
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dodržáním harmonogramu realizace akce, který je nedílnou součástí této smlouvy, má právo objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Za prodlení se nebude považovat doba, po kterou povětrnostní podmínky neumožňovali zhotoviteli provádět práce na díle (jedná se zejména o soustavné deštivé počasí trvající v kuse déle než 3 dny, přičemž začátek a konec přerušení prací musí být zapsán ve stavebním deníku). Pokud povětrnostní podmínky ovlivní následující dílčí termín plnění, smluvní strany se zavazují přehodnotit harmonogram realizace akce, popřípadě po vzájemné domluvě upravit.
3. Nesplní-li zhotovitel svou smluvní povinnost, má právo objednatel po něm požadovat úhradu sjednané sankce (pokuty). Zhotovitel je vyúčtované sankce (pokuty), povinen do 30 dní po obdržení vyúčtování buď zaplatit, nebo sdělit objednateli své námitky.
4. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků plynoucích z předávacího protokolu, kterou má právo objednatel účtovat zhotoviteli, činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění záruční vady se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení ode dne prokazatelného vzniku smluvního nároku a za každou vadu.



6. Smluvní pokuta za prodlení s vyklizením staveniště činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škod. O zaplacenou smluvní pokutu se nesnižuje náhrada škody. Zaplacením majetkové sankce uzavřený závazek nezaniká.
8. Jestliže bude objednatel v prodlení s placením faktur, má právo zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na případnou náhradu škod. O zaplacenou smluvní pokutu se nesnižuje náhrada škody. Zaplacením majetkové sankce uzavřený závazek nezaniká.

VIII. Vlastnická práva a nebezpečí vzniku škod

1. Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel s výjimkou strojů a mechanismů potřebných k zhotovení díla, které na místo plnění vnesl zhotovitel. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby než budou vráceny, případně se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla je zhotovitel.
2. Za škody vzniklé na zhotoveném díle, související s prováděním prací zhotovitele do doby jeho protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
3. Nebezpečí škody na stavbě, vzniklé zcizením, zničením nebo působením živelných událostí (požár, povodeň, blesk apod.), nese zhotovitel.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Změny obsahu smlouvy, kterými se mění nebo doplňují práva a povinnosti z ní vyplývající, mohou měnit smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Před uplynutím lhůty plnění mohou smluvní strany ukončit smluvní vztah z důvodu porušení povinností dohodou, tj. dodatkem o zrušení - zániku smlouvy, ve které se upraví vzájemná práva a povinnosti. Smluvní vztah lze ukončit i v případě, že na projekt, popř. i na adekvátní část projektu nebude poskytnuta podpora v rámci programu „Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013“, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit, Zánik smluvního vztahu v takovém případě nastane dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, doložené správou od poskytovatele dotace. Návrh na zánik smlouvy dohodou, tj. návrh dodatku, je oprávněna vystavit kterákoliv smluvní strana.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude financována z veřejných finančních výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. V souvislosti s touto skutečností se zhotovitel zavazuje, že bude uchovávat veškeré doklady, které souvisí s předmětem plnění této smlouvy do 31.12.2026. Zejména je povinen:

- uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy, včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
- umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),
- poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.

Zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být předány jiným kontrolním orgánům.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě dle § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů.
5. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
6. Objednatel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky. Rozhodnutí včetně příloh, originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.
7. Smluvní strany se dohodly, že obchodní závazky a vztahy touto smlouvou neupravené se budou řídit ustanovením občanského zákoníku.



Cíl 3/Cel 3
2007-2013



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

8. Smluvní strany připojují na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je seznam osob, s jejichž pomocí hodlá zhotovitel veřejnou zakázku plnit, dále:

Příloha č. 1 Rozpočet ze dne 20.3.2014

Příloha č. 2 Harmonogram prací ze dne 20.3.2014

Příloha č. 3 Projektová dokumentace firmy ABRAS projektový ateliér s.r.o.

Příloha č. 4 Pojistná smlouva o odpovědnosti zhotovitele ze dne 28.6.2010

Příloha č. 5 Popis a harmonogram objednatele

10. Tato smlouva obsahuje celkem 9 stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Jeseníku dne 25. 2014

V Olomouci dne 25. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
SPOLČNOST
PRIESSNITZOVA 42/298 2
MUDr. Jaroslav Novotný
Předseda společnosti PRIESSNITZE o.s.


.....
Mgr. Jiří Martinák
jednatel společnosti