

# SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla na akci

„SOŠ a Gymnázium Staré Město – spojovací krček“

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

### 1.1. Objednatel

Sídlo : Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město  
Statutární orgán : Velehradská 1527, 686 03 Staré Město  
Osoby oprávněné jednat : Mgr. Bedřich Chromek, ředitel školy  
a) ve věcech smluvních : Mgr. Bedřich Chromek  
b) ve věcech technických : Mgr. Bedřich Chromek

IČ : 60371790  
DIČ : pro tuto stavbu nejsme plátcí DPH  
Bankovní ústav : Raiffeisenbank  
Číslo účtu : 6037179099/5500  
Tel. : 572420211  
E-mail : info@sosgsm.cz

### 1.2. Zhotovitel

Sídlo : HMJ Group s.r.o.  
Statutární orgán : U Olšavy 2541, 688 01 Uherský Brod  
Zapsán v obchodním rejstříku : Vít Hrabal  
Osoby oprávněné jednat : vedená u Krajského soudu v Brně C 81339  
a) ve věcech smluvních : Vít Hrabal  
b) ve věcech technických : Vít Hrabal

IČ : 024 32 854  
DIČ : CZ02432854  
Bankovní ústav : bude doplněno vybraným uchazečem  
Číslo účtu : bude doplněno vybraným uchazečem  
Tel. / Fax : 777 737 885  
E-mail : hrabal@hmjgroup.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

### 1.5. Identifikační údaje akce

|                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název akce                                                                                                       | : SOŠ a Gymnázium Staré Město – spojovací krček                                                                            |
| Místo díla                                                                                                       | : odloučené pracoviště – Revoluční 747,686 01 Uherské Hradiště                                                             |
| Stavební povolení/ohlášení                                                                                       | : stavební povolení                                                                                                        |
| Investor (objednatel)                                                                                            | : Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město                                      |
| Projektová dokumentace pro provádění díla                                                                        | : zpracovaná v listopadu 2017 společností MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 27697746 |
| Autorský dozor                                                                                                   | : MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 27697746                                         |
| Technický dozor díla                                                                                             | : INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 26250942                                                    |
| Koordinátor BOZP objednatele                                                                                     | : Stanislav Houdek, Seifertova 1387, Staré Město, 686 03 Staré Město, IČ: 13697935                                         |
| Generální dodavatel díla                                                                                         | : HMJ Group s.r.o.                                                                                                         |
| Odpovědný pracovník zhotovitele                                                                                  | : Vít Hrabal, 777 737 885, hrabal@hmjgroup.cz                                                                              |
| Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů                                            | : Vít Hrabal, 777 737 885, hrabal@hmjgroup.cz                                                                              |
| Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb | : Mgr. Bedřich Chromek, ředitel školy                                                                                      |

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA**

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

### **„SOŠ a Gymnázium Staré Město – spojovací krček“**

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní výstavba **spojovacího krčku mezi dvěma budovami odborného výcviku** specifikovaná zejména:

- investičním záměrem akce 1530/150/03/19,
- projektovou dokumentací zpracovanou v listopadu 2017 společností MIKULÍK projekty s.r.o.,

Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 27697746

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- touto smlouvou o dílo.

#### 2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení díla.

- 2.3. Na plnění, které je předmětem této smlouvy nebude používáno pouze pro výkon veřejnoprávní činnosti a **bude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH).
- 2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, investičním záměrem, touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.
- 2.5. **Kompletní dodávkou díla** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla.
- 2.5.1. z předané projektové dokumentace pro provádění díla **zajistit vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu s dílem a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,
- 2.5.2. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.5.3. důsledný denní úklid všech prostor a jejich okolí v průběhu i po dokončení díla,
- 2.5.4. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci díla, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů),
- 2.5.5. **provést demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.5.6. **demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.5.7. **denní likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, třídění a recyklaci odpadů dle § 16 ods. 1 písm. a), b) a e) téhož zákona,
- 2.5.8. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.5.9. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.5.10. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce díla**,
- 2.5.11. **dokumentace skutečného provedení**,
- 2.5.12. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě díla ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.5.13. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich

předání objednateli,

- 2.5.14. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.5.15. mít po celou dobu díla do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl.11 této smlouvy.
- 2.6. **Zhotovitel se zavazuje při rekonstrukci stávajících konstrukcí učinit max. možné opatření proti zničení nebo poškození zařízení a vybavení SOŠ s Gymnázia Staré Město. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory školy uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí zhotovitel provede na své náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních prostorů.**
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.8. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.10. **Dokumentace skutečného provedení díla** bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE, XLS) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.10.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.10.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.10.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.10.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.10.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.10.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.11. **Změny díla**
- 2.11.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.11.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy

a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.11.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

2.11.3.1. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

2.11.3.2. provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

2.11.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,

2.11.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,

2.11.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

2.11.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu k projednání.

2.11.6. **Změnový list**

2.11.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem a projektantem.

2.11.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.4. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

2.11.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.

2.11.7. **Ocenění víceprací a méněprací**

2.11.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).

2.11.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

2.11.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 250,- Kč bez DPH krát počet hodin.

2.11.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.

2.11.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.12. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele.

- 2.12.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.12.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
- 2.12.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.12 této smlouvy.
- 2.13. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu sdělit objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.13.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise.
- 2.13.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.

### 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

#### Dílčí termíny:

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): **1. 7. 2019**
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení prací: **1. 7. 2019**
- 3.3. **Předání dokumentů a certifikátů:** **do 10 kalendářních dnů od zahájení prací**
- 3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: **do 30. 9. 2019**
- 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.
- 3.6. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.7. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.8. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 1 týden může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Konkrétní podmínky posunu realizace díla budou řešeny **dodatkem ke smlouvě**.

- 3.9. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

#### 3.10. Harmonogram díla:

- 3.10.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 3.10.2. zhotovitel je povinen harmonogram **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele

závazný,

- 3.10.3. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.7. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit – prodlužovat, jen dodatkem** ke smlouvě,
- 3.10.4. místem plnění je Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, odloučené pracoviště Revoluční 747, 686 01 Uherské Hradiště, p. č. st. 2288 a 2563 k. ú. Uherské Hradiště.

#### 4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**1.216.828,87,- Kč (bez DPH)**

- 4.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
- 4.4. **Cena díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
- c) v případě **méněprací**,
- 4.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby.
- 4.6. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

#### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními

§92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

**5.3. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**

5.3.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TD.

**5.4. Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**

**5.5. Fakturace:**

5.5.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **15. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

5.5.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

5.5.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.5.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.

5.5.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**

5.5.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.

5.5.6. **Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.**

**6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY**

6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:

6.1.1. investiční záměr č. 1530/150/03/19, včetně jeho případných dodatků,

6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele díla v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., xls., zpracovanou společností MIKULÍK projekty s.r.o

6.1.3. jméno TD - personální zastoupení a oprávnění,

6.1.4. vzor změnového listu,

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:

6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla.

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

**7. STAVENIŠTĚ**

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro realizaci díla** vymezený projektovou dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**.
- 7.2. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště **zákaz kouření**.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.3.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
    - 7.3.1.1. stávající konstrukce, které nebudou upravovány, před poškozením a zničením,
    - 7.3.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
    - 7.3.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na staveniště,
    - 7.3.1.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
    - 7.3.1.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
- 7.7. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. **185/2001** Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.8. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.9. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.10. Při odchodu pracovníků zhotovitele z budovy musí být denně místo, kde byly prováděny práce uklizeno. V případě neplnění této podmínky, zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.11. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

## 8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TD a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TD, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TD.
- 8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.

- 8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla a písemně objednateli oznámit, kdo je **odpovědný pracovník, příp. jeho zástupce**. Odpovědný pracovník **musí být přítomen na místě realizace díla denně po celou dobu realizace díla** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.8. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.9. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí díla a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatel nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.11. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatel výsledky činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

## 9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatel, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem, přičemž je zhotovitel povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorského dozoru.
- 9.2. **TD a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou

oprávnění, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

### 9.3. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na díle:**

9.3.1. **povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;**

9.3.2. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP;

9.3.3. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn;

9.3.4. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora.

9.3.5. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona.

## 10. **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK**

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

10.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TD a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení jeho částí. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení.

10.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí díla v souladu s projektovou dokumentací:

10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen 5 dnů před konáním. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

### 10.4. **Přejímací řízení:**

10.4.1. Zhotovitel minimálně **5 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení

nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

- 10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam částí, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých částech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v částech díla jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen v kanceláři školy. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
  - 10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
  - 10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:
    - 10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
    - 10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních)
    - 10.4.4.3. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
    - 10.4.4.4. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
    - 10.4.4.5. návrh provozního řádu
    - 10.4.4.6. protokol o zaškolení obsluhy
    - 10.4.4.7. **osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými** požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
    - 10.4.4.8. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
    - 10.4.4.9. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
  - 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
  - 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
  - 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TD. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

## 11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele**.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelům. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. s limitem pojistného plnění **ve výši 10.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelům.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku **ve výši 10.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelům, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

## 12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- 12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

### 13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

#### 14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle odst. 3.4 této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci převímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 1.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. pokud zhotovitel **poruší zákaz kouření** dle odst. 7.4, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 2.000,- Kč**;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 1.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 1.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 0,5 % z ceny díla**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to **ve výši 5.000,- Kč**;
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to **ve výši 5.000,- Kč**;
- 14.13. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 50.000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.11. této smlouvy;
- 14.14. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.11. této smlouvy;
- 14.15. zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení § 92e (§ 92f) zákona o DPH.

- 14.16. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením § 92a a § 92e (§ 92f) zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatelem, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění do 1 mil. Kč bez DPH).
- 14.17. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění do 1 mil. Kč bez DPH). Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění.
- 14.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.19. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.20. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.21. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.22. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit**.

## 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:

- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
  - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **20 kalendářních dnů**
  - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo vyjádřením stavebního úřadu Zlín k akci, a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
  - d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
  - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
  - f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  - b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
  - c) trvá-li **přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:
- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
  - zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
  - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

## 16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem**, dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

## 17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

## 18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž reciprocně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
- 18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## 19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

## 20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

## 21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 21.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.3. Zhotovitel je povinen dodržet nejen povinnosti uvedené v jednotlivých ustanoveních této smlouvy, ale dále musí při realizaci předmětu plnění této smlouvy dodržet taktéž zadávací podmínky zadávacího/výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (v případě rozporu mezi zadávacími podmínkami a touto smlouvou má přednost tato smlouva).
- 21.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 21.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram realizace díla.  
Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový rozpočet.  
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce.
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Dne 16.7.2019

Dne 16.7.2019

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Bedřich Chromek, ředitel školy



HMJ Group s.r.o,  
Vít Hrabal, jednatel společnosti

Střední odborná škola a Gymnázium  
Staré Město  
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město  
IČ: 603 71 790, DIČ: CZ60371790

# HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

"SOŠ a Gymnázium Staré Město – spojovací krček"

| SOS a Gymnázium Staré Město – spojovací křížek |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| měsíce v roce 2019                             | 7  |    | 8  |    |    |    | 9  |    |    |    |    |
| týdny (kalendářní)                             | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| předání staveniště                             | →  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| bourání konstrukcí                             |    |    | →  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| výkopové práce                                 |    | →  | →  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| základy                                        |    |    | →  | →  |    |    |    |    |    |    |    |
| základová deska                                |    |    | →  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| montáž skeletu                                 |    |    |    |    |    | →  |    |    |    |    |    |
| výplně otvorů                                  |    |    |    |    |    |    |    | →  |    |    |    |
| úklid                                          |    |    |    |    |    |    |    | →  |    |    |    |
| dokončení                                      |    |    |    |    |    |    |    |    | →  |    |    |
| Předání stavby                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | →  |    |

Předpokládaný termín dokončení: 30.9.2019

V Uherském Brodě dne 16.7.2019



Vít Hrabal, jednatel společnosti HMJ Group, s. r. o.



Střední odborná škola a Gymnázium  
Staré Město  
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město  
IČ: 603 71 790, DIČ: CZ60371790

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** SK\_SOŠG\_S Spojovací krček SOŠG Staré Město ul.Revoluční 1193, Uherské Hradiště

**Objekt:** SK\_SOŠG\_SM Spojovací krček SOŠG St.Město, ul.Revoluční 1193, Uherské Hradiště

**Rozpočet:** 01 Spojovací krček SOŠG St.Město, ul. Revoluční 1193, Uherské Hradiště

**Objednatel:** SOŠG Staré Město  
Revoluční 1193

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** HMJ Group s.r.o.  
U Olšavy 2541  
68801 Uherský Brod

IČO: 02432854

DIČ: CZ02432854

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 343 651,41          |
| PSV              |  |  | 387 398,71          |
| MON              |  |  | 485 778,75          |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 216 828,87</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 216 828,87 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 255 534,00 CZK   |

**Zaokrouhlení**

0,13 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 472 363,00 CZK**

v

Uherské Hradiště

dne

16.7.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem       | %   |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 1           | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 50 741,53    | 4   |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 76 353,88    | 6   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 49 558,21    | 4   |
| 5           | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 12 336,67    | 1   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 26 784,21    | 2   |
| 62          | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 15 502,27    | 1   |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 29 299,00    | 2   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 10 122,20    | 1   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 17 395,84    | 1   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 20 678,74    | 2   |
| 97          | Prorážení otvorů                             | HSV      |  |  | 5 368,44     | 0   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 20 992,75    | 2   |
| 711         | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 39 266,24    | 3   |
| 713         | Izolace tepelné                              | PSV      |  |  | 18 839,22    | 2   |
| 720         | Zdravotechnická instalace                    | PSV      |  |  | 0,00         | 0   |
| 730         | Ústřední vytápění                            | PSV      |  |  | 35 236,00    | 3   |
| 764         | Konstrukce klempířské                        | PSV      |  |  | 19 730,37    | 2   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 20 279,30    | 2   |
| 769         | Otvorové prvky z plastu                      | PSV      |  |  | 126 490,50   | 10  |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady                  | PSV      |  |  | 110 723,04   | 9   |
| 776         | Podlahy povlakové                            | PSV      |  |  | 12 269,93    | 1   |
| 784         | Malby                                        | PSV      |  |  | 4 564,11     | 0   |
| M21         | Elektromontáže                               | MON      |  |  | 54 980,00    | 5   |
| M43         | Montáže ocelových konstrukcí                 | MON      |  |  | 428 153,75   | 35  |
| M44         | Montáže stabilních hasících zařízení         | MON      |  |  | 2 645,00     | 0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 8 517,67     | 1   |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 1 216 828,87 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| S: | SK_SOŠG_SM Spojovací krček SOŠG Staré Město ul.Revoluční 1193, Uherské Hradiště |
| O: | SK_SOŠG_SM Spojovací krček SOŠG St.Město, ul.Revoluční 1193, Uherské Hradiště   |
| R: | 01 Spojovací krček SOŠG St.Město, ul. Revoluční 1193, Uherské Hradiště          |

| P.č.                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                   |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>50 741,53</b> |
| 1                                           | 122201101     | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3                                                                                                                                   | m3 | 16,88700 | 186,50    | 3 149,43         |
| 2                                           | 122201109     | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny                                                                                                       | m3 | 16,88700 | 37,30     | 629,89           |
| 3                                           | 132201211     | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                             | m3 | 28,70790 | 211,00    | 6 057,37         |
| 4                                           | 132201219     | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                  | m3 | 28,70790 | 35,70     | 1 024,87         |
| 5                                           | 162701105     | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                       | m3 | 22,62660 | 264,50    | 5 984,74         |
| 6                                           | 171201101     | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných                                                                                                                                                     | m3 | 22,62660 | 26,30     | 595,08           |
| 7                                           | 171201211R00  | Skládkovné zemina                                                                                                                                                                         | t  | 44,91380 | 660,00    | 29 643,11        |
| 8                                           | 174101101     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním                                                                                                                                                       | m3 | 22,96630 | 121,00    | 2 778,92         |
| 9                                           | 181101102     | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním                                                                                                                                    | m2 | 67,54800 | 13,00     | 878,12           |
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>  |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>76 353,88</b> |
| 10                                          | 273321411     | Beton základových desek železový třídy C 25/30                                                                                                                                            | m3 | 5,31380  | 2 805,00  | 14 905,21        |
| 11                                          | 273351215     | Bednění stěn základových desek zřízení                                                                                                                                                    | m2 | 2,25160  | 775,00    | 1 744,99         |
| 12                                          | 273351216     | Bednění stěn základových desek - odstranění                                                                                                                                               | m2 | 2,25160  | 123,50    | 278,07           |
| 13                                          | 273362021     | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí                                                                                                                          | t  | 0,20820  | 35 110,00 | 7 309,90         |
| 14                                          | 274321411     | Beton základových pasů železový třídy C 25/30                                                                                                                                             | m3 | 5,06610  | 2 805,00  | 14 210,41        |
| 15                                          | 274351215     | Bednění stěn základových pasů zřízení                                                                                                                                                     | m2 | 33,77400 | 563,00    | 19 014,76        |
| 16                                          | 274351216     | Bednění stěn základových pasů - odstranění                                                                                                                                                | m2 | 33,77400 | 123,50    | 4 171,09         |
| 17                                          | 274361821     | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)                                                                                                                                     | t  | 0,35460  | 41 510,00 | 14 719,45        |
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>49 558,21</b> |
| 18                                          | 310238211     | Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC                                                                                                                                             | m3 | 0,75120  | 4 600,00  | 3 455,52         |
| 19                                          | 311112120     | Stěny z betonových bednicích tvárnice a betonu šířky 200 mm, záhlavka betonem C16/20                                                                                                      | m2 | 22,51600 | 890,00    | 20 039,24        |
| 20                                          | 317321311     | Beton překladů železový třídy C 16/20                                                                                                                                                     | m3 | 0,14080  | 2 970,00  | 418,18           |
| 21                                          | 317351107     | Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení    | m2 | 0,72000  | 661,00    | 475,92           |
| 22                                          | 317351108     | Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění | m2 | 0,72000  | 197,50    | 142,20           |
| 23                                          | 317941123     | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm                                                                                                                     | t  | 0,07880  | 31 450,00 | 2 478,26         |
| 24                                          | 317941123     | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 160 mm                                                                                                                     | t  | 0,16920  | 30 090,00 | 5 091,23         |
| 25                                          | 341361821     | Výztuž stěn a přiček z betonářské oceli 10 505(R)                                                                                                                                         | t  | 0,33770  | 42 670,00 | 14 409,66        |
| 26                                          | 346244381     | Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm                                                                                                                                                | m2 | 0,70400  | 792,00    | 557,57           |
| 27                                          | 346481112     | Pletování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem keramickým a funkčně podobným                                                                                | m2 | 3,32500  | 749,00    | 2 490,43         |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                    |               |                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>12 336,67</b> |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| S: | SK_SOŠG_SM Spojovací krček SOŠG Staré Město ul.Revoluční 1193, Uherské Hradiště |
| O: | SK_SOŠG_SM Spojovací krček SOŠG St.Město, ul.Revoluční 1193, Uherské Hradiště   |
| R: | 01 Spojovací krček SOŠG St.Město, ul. Revoluční 1193, Uherské Hradiště          |

| P.č.                                                                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 28                                                                                                                                             | 564831111     | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm                                                            | m2  | 11,15800  | 143,50    | 1 601,17         |
| 29                                                                                                                                             | 596811111     | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm         | m2  | 11,15800  | 187,00    | 2 086,55         |
| 30                                                                                                                                             | 916561111     | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m   | 22,31600  | 148,50    | 3 313,93         |
| 31                                                                                                                                             | 592173070     | Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý                                                                           | kus | 45,07830  | 33,10     | 1 492,09         |
| 32                                                                                                                                             | 59245601      | Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá                                                                           | m2  | 11,26960  | 341,00    | 3 842,93         |
| <b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                          |               |                                                                                                             |     |           |           | <b>26 784,21</b> |
| 33                                                                                                                                             | 612425931     | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                   | m2  | 4,94400   | 655,00    | 3 238,32         |
| 34                                                                                                                                             | 612473182     | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně                                                          | m2  | 54,25320  | 434,00    | 23 545,89        |
| <b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                           |               |                                                                                                             |     |           |           | <b>15 502,27</b> |
| 35                                                                                                                                             | 622311521     | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka               | m2  | 6,75480   | 1 454,00  | 9 821,48         |
| 36                                                                                                                                             | 622311521     | Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                       | m2  | 6,75480   | 841,00    | 5 680,79         |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                  |               |                                                                                                             |     |           |           | <b>29 299,00</b> |
| 37                                                                                                                                             | 631313511     | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15                                                                     | m3  | 1,35100   | 3 165,00  | 4 275,92         |
| 38                                                                                                                                             | 631351101     | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení                                                              | m2  | 4,50320   | 316,00    | 1 423,01         |
| 39                                                                                                                                             | 631351102     | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění                                                           | m2  | 4,50320   | 99,20     | 446,72           |
| 40                                                                                                                                             | 632451236     | Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm                     | m2  | 47,30000  | 314,50    | 14 875,85        |
| 41                                                                                                                                             | 632451249R00  | Pripl zkd 1 cm tl                                                                                           | m2  | 47,30000  | 55,00     | 2 601,50         |
| 42                                                                                                                                             | 632481713R00  | Vloz do pot i maz ze siti svarovan                                                                          | m2  | 47,30000  | 120,00    | 5 676,00         |
| <b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                        |               |                                                                                                             |     |           |           | <b>10 122,20</b> |
| 43                                                                                                                                             | 941955001     | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                    | m2  | 94,60000  | 107,00    | 10 122,20        |
| <b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                    |               |                                                                                                             |     |           |           | <b>17 395,84</b> |
| 44                                                                                                                                             | 289970111     | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2                                         | m2  | 43,24640  | 103,50    | 4 476,00         |
| 45                                                                                                                                             | 952901110     | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří                                                             | m2  | 18,00000  | 49,00     | 882,00           |
| 46                                                                                                                                             | 952901111     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                      | m2  | 96,38420  | 115,50    | 11 132,38        |
| zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m |               |                                                                                                             |     |           |           |                  |
| 47                                                                                                                                             | 952902110     | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě                                     | m2  | 181,09280 | 5,00      | 905,46           |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                              |               |                                                                                                             |     |           |           | <b>20 678,74</b> |
| 48                                                                                                                                             | 968061113     | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2                                            | kus | 4,00000   | 19,50     | 78,00            |
| 49                                                                                                                                             | 968062355     | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2                                     | m2  | 4,78500   | 246,50    | 1 179,50         |
| 50                                                                                                                                             | 968062356     | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2                                     | m2  | 3,24000   | 192,00    | 622,08           |
| 51                                                                                                                                             | 968072876     | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rolet svinovacích mřížových, plochy přes 2 m2                     | m2  | 3,24000   | 72,30     | 234,25           |
| 52                                                                                                                                             | 970231200     | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm                                                                      | m   | 7,20000   | 996,00    | 7 171,20         |
| 53                                                                                                                                             | 970231400     | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm                                                                  | m   | 2,40000   | 2 120,00  | 5 088,00         |
| 54                                                                                                                                             | 971033641     | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC                                                            | m3  | 0,63360   | 1 194,00  | 756,52           |
| 55                                                                                                                                             | 971033651     | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC                                                            | m3  | 0,86400   | 1 341,00  | 1 158,62         |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| S: | SK_SOŠG_SM Spojovací krček SOŠG Staré Město ul.Revoluční 1193, Uherské Hradiště |
| O: | SK_SOŠG_SM Spojovací krček SOŠG St.Město, ul.Revoluční 1193, Uherské Hradiště   |
| R: | 01 Spojovací krček SOŠG St.Město, ul. Revoluční 1193, Uherské Hradiště          |

| P.č.                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| 56                                        | 973031325     | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm                                                                                           | kus    | 8,00000   | 268,00    | 2 144,00         |
| 57                                        | 978071621     | Odsekání omítky a odstranění izolace z desek objemové hmotnosti do 120 kg/m3 , tloušťky přes 50 mm , plochy přes 1 m2                        | m2     | 10,31900  | 193,00    | 1 991,57         |
| 58                                        | PC-DEM.PARAPE | Demontáž vnitřních dřevěných parapetů                                                                                                        | m      | 5,10000   | 50,00     | 255,00           |
| <b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>           |               |                                                                                                                                              |        |           |           | <b>5 368,44</b>  |
| 59                                        | 975043121     | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m | m      | 9,24000   | 581,00    | 5 368,44         |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>    |               |                                                                                                                                              |        |           |           | <b>20 992,75</b> |
| 60                                        | 998011001     | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m                                                                               | t      | 62,20073  | 337,50    | 20 992,75        |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>        |               |                                                                                                                                              |        |           |           | <b>39 266,24</b> |
| 61                                        | 711132311     | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků                                       | m2     | 6,75480   | 226,50    | 1 529,96         |
| 62                                        | 711471051     | Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie                                                           | m2     | 53,13780  | 173,50    | 9 219,41         |
| 63                                        | 711472051     | Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie                                                              | m2     | 14,38020  | 222,50    | 3 199,59         |
| 64                                        | 711491171     | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci                                    | m2     | 53,13780  | 43,10     | 2 290,24         |
| 65                                        | 711491172     | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci                                     | m2     | 53,13780  | 53,60     | 2 848,19         |
| 66                                        | 711491271     | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci                                       | m2     | 14,38020  | 82,50     | 1 186,37         |
| 67                                        | 711491272     | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci                                        | m2     | 14,38020  | 101,50    | 1 459,59         |
| 68                                        | 28322028      | Fólie Fatrafol 803 tl. 1,5, š. 1300 mm zemní                                                                                                 | m2     | 76,72670  | 144,50    | 11 087,01        |
| 69                                        | 28323137      | Fólie nopová DELTA NP DRAIN 2 x 20 m nopy 8 mm                                                                                               | m2     | 8,10580   | 122,50    | 992,96           |
| 70                                        | 68536855      | Plst' metrová vpichovaná Izochran SI 40/35 350 g/m2                                                                                          | kg     | 47,26260  | 88,30     | 4 173,29         |
| 71                                        | 998711201     | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m                                                                                             | %      | 336,74490 | 3,80      | 1 279,63         |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>           |               |                                                                                                                                              |        |           |           | <b>18 839,22</b> |
| 72                                        | 713121111     | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu                                                                             | m2     | 47,30000  | 38,30     | 1 811,59         |
| 73                                        | 713121211     | Izolace podlah balkonů a lodžií, lepená, 1 vrstva                                                                                            | m2     | 31,01000  | 150,00    | 4 651,50         |
| 74                                        | 713191100     | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie                                                                                             | m2     | 54,39500  | 39,90     | 2 170,36         |
| 75                                        | 28375328      | Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100mm tl. 5 mm                                                                                           | m      | 31,63020  | 2,45      | 77,49            |
| 76                                        | 28375704      | Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm                                                                                             | m3     | 3,88600   | 2 550,00  | 9 909,30         |
| 77                                        | 998713201     | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m                                                                                     | %      | 112,29506 | 1,95      | 218,98           |
| <b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b> |               |                                                                                                                                              |        |           |           | <b>0,00</b>      |
| 78                                        | PC - ZTI      | ZTI - napojení svodu na stáv.dešťovou kanalizaci viz samostatný soupis prací                                                                 | soubor | 1,00000   | 0,00      | 0,00             |
| <b>Díl: 730 Ústřední vytápění</b>         |               |                                                                                                                                              |        |           |           | <b>35 236,00</b> |
| 79                                        | PC-VYTÁPĚNÍ   | Vytápění vč.demontáže stáv.těles a montáže nových viz samostatný soupis prací                                                                | soubor | 1,00000   | 35 236,00 | 35 236,00        |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>     |               |                                                                                                                                              |        |           |           | <b>19 730,37</b> |
| 80                                        | 764233430     | Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 330 mm                                                                                             | m      | 9,50000   | 741,00    | 7 039,50         |
| 81                                        | 764251405     | Žlaby z titaninkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 400 mm      | m      | 11,15800  | 654,00    | 7 297,33         |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| S: | SK_SOŠG_SM Spojovací krček SOŠG Staré Město ul.Revoluční 1193, Uherské Hradiště |
| O: | SK_SOŠG_SM Spojovací krček SOŠG St.Město, ul.Revoluční 1193, Uherské Hradiště   |
| R: | 01 Spojovací krček SOŠG St.Město, ul. Revoluční 1193, Uherské Hradiště          |

| P.č.                                    | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 82                                      | 764259431       | Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík čtyřhranný, pro žlaby 200 x 250 x 300 mm                                                        | kus | 1,00000   | 1 105,00  | 1 105,00          |
| 83                                      | 764296430       | Připojovací lišta z pl. Ti-Zn dilatační, rš 120 mm                                                                                                                  | m   | 9,50000   | 149,00    | 1 415,50          |
| 84                                      | 764551404       | Odpadní trouby z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků , výpustí vody a přechodových kusů čtyřhranné, průměru 150 mm | m   | 2,75000   | 939,00    | 2 582,25          |
| 85                                      | 998764201       | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m                                                                                                      | %   | 157,18542 | 1,85      | 290,79            |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>   |                 |                                                                                                                                                                     |     |           |           | <b>20 279,30</b>  |
| 86                                      | PC - 767 - Z/01 | Ocel.žebřík na střechu dl.4,0 m vč. kotev.prvků, žár.zinkování viz výpis zámečnicků-D+M                                                                             | ks  | 1,00000   | 19 850,00 | 19 850,00         |
| 87                                      | 998767201       | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m                                                                                         | %   | 238,50000 | 1,80      | 429,30            |
| <b>Díl: 769 Otvorové prvky z plastu</b> |                 |                                                                                                                                                                     |     |           |           | <b>126 490,50</b> |
| 88                                      | PC - 769 -PL/01 | Plast.okno 1000/1000 mm, Uw=1,2 W/m2.K vč. vnitřní.parapetu viz výpis výrobců plastových -D+M                                                                       | ks  | 18,00000  | 6 980,00  | 125 640,00        |
| 89                                      | 998766201       | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                                    | %   | 810,00000 | 1,05      | 850,50            |

vč.

-kotvení do konstrukce z boku

|                                              |                 |                                                                                                   |        |             |           |                   |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>  |                 |                                                                                                   |        |             |           | <b>110 723,04</b> |
| 90                                           | 711212002       | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm        | m2     | 47,30000    | 501,00    | 23 697,30         |
| 91                                           | 771575118       | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm                                                       | m2     | 47,30000    | 792,00    | 37 461,60         |
| 92                                           | 771578011       | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                  | m      | 31,01000    | 53,80     | 1 668,34          |
| 93                                           | 771579795       | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2     | 47,30000    | 29,00     | 1 371,70          |
| 94                                           | PC-KERAM.SOKL   | Keramický soklík v. 100 mm vč.hrany - D+M                                                         | m      | 31,01000    | 290,00    | 8 992,90          |
| 95                                           | PCOKBLADPARA    | Obklad parapetů soklového zdiva keramickou dlažbou š.150 mm - D+M                                 | m      | 22,51600    | 99,00     | 2 229,08          |
| 96                                           | PC-P.K.DLAŽBA   | Protiskluzná keram.dlažba formát 600*600 mm R10/A, R10/B viz kniha standardů - specifikace        | m2     | 52,03000    | 550,00    | 28 616,50         |
| 97                                           | 998771201       | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m                                        | %      | 1 078,32610 | 6,20      | 6 685,62          |
| <b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>            |                 |                                                                                                   |        |             |           | <b>12 269,93</b>  |
| 98                                           | 776590100R00    | Vysátí podkladu nášlap ploch podlah                                                               | m2     | 47,30000    | 25,00     | 1 182,50          |
| 99                                           | 776590125R00    | Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel                                                               | m2     | 47,30000    | 210,00    | 9 933,00          |
| 100                                          | 776590150R00    | Penetrování nášlap ploch podlahy                                                                  | m2     | 47,30000    | 24,00     | 1 135,20          |
| 101                                          | 998776201       | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m                                        | %      | 24,64803    | 0,78      | 19,23             |
| <b>Díl: 784 Malby</b>                        |                 |                                                                                                   |        |             |           | <b>4 564,11</b>   |
| 102                                          | 784191101       | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná                          | m2     | 59,19720    | 19,30     | 1 142,51          |
| 103                                          | 784195222       | Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , barevné, dvojnásobné                                   | m2     | 59,19720    | 57,80     | 3 421,60          |
| <b>Díl: M21 Elektromontáže</b>               |                 |                                                                                                   |        |             |           | <b>54 980,00</b>  |
| 104                                          | PC - SILNOPROU  | Silnoproud vč.nouzového osvětlení a hromosvodu viz samostatný soupis prací                        | soubor | 1,00000     | 54 980,00 | 54 980,00         |
| <b>Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí</b> |                 |                                                                                                   |        |             |           | <b>428 153,75</b> |
| 105                                          | PC - OK S.KRČKU | Ocelová konstrukce spojovacího krčku viz výkaz materiálu - D+M+N+VD+D                             | kg     | 2 560,00000 | 85,00     | 217 600,00        |

### Položkový rozpočet

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| S: | SK_SOŠG_SM Spojovací krček SOŠG Staré Město ul.Revoluční 1193, Uherské Hradiště |
| O: | SK_SOŠG_SM Spojovací krček SOŠG St.Město, ul.Revoluční 1193, Uherské Hradiště   |
| R: | 01 Spojovací krček SOŠG St.Město, ul. Revoluční 1193, Uherské Hradiště          |

| P.č.                                                 | Číslo položky   | Název položky                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| 106                                                  | PC - STEN.PANEL | Stěnový izol.panel vertikální tl.120mm s PO EI 15/ DP1 vč.lemování, spojov.+těsníc.materiálu-D+M+D+VDO | m2 | 47,29640 | 2 541,00  | 120 180,15      |
| 107                                                  | PC- STŘEŠ.PANEL | Střešní izolační panel tl.120 mm s jádrem z MV bez požadavku na PO s hydroizolační folií PVC-D+M+D+VD  | m2 | 53,47550 | 1 690,00  | 90 373,60       |
| <b>Díl: M44 Montáže stabilních hasicích zařízení</b> |                 |                                                                                                        |    |          |           | <b>2 645,00</b> |
| 108                                                  | PC-PHP PRASKO   | PHP práškový 6 kg s hasicí schopností 21A - D+M                                                        | ks | 1,00000  | 2 645,00  | 2 645,00        |
| <b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>      |                 |                                                                                                        |    |          |           | <b>8 517,67</b> |
| 109                                                  | 979081111       | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                           | t  | 4,47874  | 220,00    | 985,32          |
| 110                                                  | 979081121       | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                 | t  | 40,30870 | 15,70     | 632,85          |
| 111                                                  | 979082111       | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                              | t  | 4,47874  | 305,50    | 1 368,26        |
| 112                                                  | 979990107       | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva                                                         | t  | 4,47874  | 1 235,00  | 5 531,24        |



**HMJ Group s.r.o.**

U Olšavy 2541

688 01 Uherský Brod

IČO: 024 32 854; DIČ: CZ 024 32 854

*Příloha č. 3*

## **Platební kalendář**

**Zakázka bude vyfakturována po celkovém  
dokončení.**

**HMJ Group s.r.o.**

U Olšavy 2541

688 01 Uherský Brod

IČO: 024 32 854 ②

DIČ: CZ02432854

*46*

