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S M L O U V A    O    D Í L O 
na zakázku „Lažany, rekonstrukce sítě veřejného osvětlení“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

  

I.  SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1 Objednatel:   OBEC RADENÍN 

  

       Zastoupený  starostou Ing. Janem Fišerem 

       se sídlem  Radenín 61, 391 20 Radenín  

       zástupce pro věci smluvní  Ing. Jan Fišer                 

       zástupce pro věci technické  Ing. Jan Fišer, obecradenin@volny.cz, tel. 725 031 476                                            

  

       IČ      00252735                         DIČ        CZ00252735 

 bankovní spojení  Komerční banka Tábor   

 číslo účtu   2927301/0100 

 

 (dále jen "objednatel") 

  

1.2 Zhotovitel:   PRVNÍ TÁBORSKÉ ELEKTROMONTÁŽE spol. s r.o.  

                                    

se sídlem                                      Stránského 2916, 390 02 Tábor 

 zástupce ve věcech smluvních     Pavel Sedláček, jednatel společnosti 

 zástupce ve věcech technických  Jiří Žahour    

       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Jiří Žahour, tel. 603 816 864,   

 e-mail: jiri.zahour@ptem.cz 

   

 IČ  47237198                                  IČ  CZ47237198 

 obchodní rejstřík                            Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 2140  

 bankovní spojení                            Komerční banka a.s. 

 číslo účtu                                        115-1195500287/0100 

  (dále jen "zhotovitel").                        

                                                                                           

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             

2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem:  

           

 „Lažany, rekonstrukce sítě veřejného osvětlení“ 

 

a  to  podle:  

            - podle výzvy a zadávací dokumentace stejnojmenného výběrového řízení objednatele, 

            - nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení a  

            - podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 

III. URČENÍ DÍLA 
 

3.1      Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  na svůj  náklad  a  na své nebezpečí a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností 
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provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými 

technickými normami, požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a projektové 

dokumentaci a podmínkami z vydaného povolení liniové stavby, požadavky dotčených 

orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 

3.2 Rozsah díla je určen takto: 

 Předmětem této smlouvy je realizace stavby s názvem „Lažany, rekonstrukce sítě 

veřejného osvětlení“ podle soupisu prací s výkazem výměr dle výzvy a zadávací 

dokumentace uvedené v bodě II. této smlouvy. 

 Místem plnění je území v obci Radenín, katastrální území Lažany u Chýnova, pozemky dle 

projektové dokumentace ve výzvě a zadávací dokumentaci.  
 

3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení 

splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou 

dokumentací.  

 

IV.    DOBA PLNĚNÍ 
 

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 

 Termín předání a převzetí staveniště: březen 2023. 

 Termín ukončení prací nejpozději do 31. 10. 2023. 

      

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 

dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu 

nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení 

správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O 

přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupcem investora. 

 

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 

předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že 

dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.   

 

4.4 Lhůty plnění se řídí ode dne předání a převzetí staveniště odsouhlaseným objednatelem. 

 

V.      CENA 
 

5.1.  Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

 CELKOVÁ CENA: 787.509,-Kč bez DPH 

      165.377,-Kč DPH, tj. 21 %  

952.886,-Kč celkem vč. DPH 

  

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet), tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím 

k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či 

změn. 
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 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle 

předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 

veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve 

znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že na předmět plnění nebude aplikován 

režim přenesené daňové povinnosti.  
 

5.2.  Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.  

 

5.3.    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé z těchto 

podmínek:  

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 

b) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla, zhotovitel se zavazuje dodržet 

cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti 

použité cenové soustavě)., 

c) při navýšení ceny materiálů či výrobků o více jak 5% z důvodu inflace oproti nabídce a to 

v případě, že nebylo možno materiál nakoupit ihned po uzavření této smlouvy z důvodu 

jeho nedostupnosti na trhu. Tato skutečnost bude doložena potvrzením prodejce 

příslušného materiálu či výrobku s uvedením data, kdy k navýšení ceny došlo, toto neplatí 

na výrobky či materiál, který nelze skladovat (např. beton). 
 

5.4.  Zhotovitel je povinen ke změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb tvořícím přílohu této smlouvy zpracovat změnový list (též „ZL“), jenž bude v případě 

dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací 

a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

 

5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 

ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. Taktéž 

nemá právo domáhat se navýšení ceny při nedodržení termínu nákupu dle bodu 5.3. této 

smlouvy. 

 

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

 
6.2 Cena za dílo bude hrazena souhrnnou fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného zástupcem objednatele.  

  
6.3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 

hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

 

6.5.   Splatnost faktury se sjednává na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 

odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 

způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
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6.6.   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není 

nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 

hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel a to až do jeho předání objednateli.  

 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 

zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 

staveniště. 

 

7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené 

třetím osobám.  

 

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo 

vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, 

tak finančně uhradit.  

 

7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele.  

 

7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1 mil. 

Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla 

až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

 

7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  

 

7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

 
 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 

provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat 

veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 

8.2.  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 

inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s oceněným  

soupisem prací dle výzvy a zadávací dokumentace, resp. s případnými předem 

odsouhlasenými změnami. 
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8.4  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 

příslušné doklady předloží. 

 

8.5.  Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zajistit bezpečný přístup do nemovitostí osobám, které 

je užívají, s výjimkou vjezdu vozidel. V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním 

díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o 

pozemních komunikacích. Potřebná povolení k omezení provozu si obstarává zhotovitel. 

 

8.6.  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

 

8.7.  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění 

díla.  

 

8.8.  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 

  

8.9.  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 

8.10 Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel je povinnen před zahájením prací na stavbě 

vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  
 

8.11 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 

právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 

8.12 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních 

dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před 

zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 

předání a převzetí díla. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po 

částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

         Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, 

event. v jiných právních předpisech.  

         Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklady o osvědčení jakosti výrobků, 

materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 

pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými 

předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení 

technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem 

objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá 

zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se 

soudním ověřením.  

 

8.13 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla. 

Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 

v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo 

jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a 

nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy 

a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden 
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soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi 

smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti požadavků 

stanoveným obecně platnými předpisy a jinými technickými normami či standardy, nebo 

požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Obě strany potvrzují, že veřejné osvětlení 

dle této zakázky má orientační charakter a nesplňuje zcela normu na veřejné osvětlení 

pozemních komunikací ve vlastnictví Jihočeského kraje či České republiky.  

 

8.14 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé z 

„standardu kvality dle projektové dokumentace“ nebo příslušných technických či 

technologických norem na bezpečnost díla se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé 

hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem 

prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj 

náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu 

předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním 

dotčena. 

 

8.15 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter 

odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem se zhotovitel zavazuje 

likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla 

a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že 

v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 

prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 

v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za 

zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se 

zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 

8.16  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně 

tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

8.17 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do  5 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

 

8.18 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). 

 

 

IX. ZÁRUKA 
 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle 

předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po 

dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními 

normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání 

objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za 

podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
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9.2  Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební konstrukce a stavební a montážní práce 

záruku 36 měsíců.  To se nevztahuje na záruku poskytovanou výrobci na použité výrobky, 

kde platí podmínky dané výrobcem. 

 

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

 

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat 

z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se 

považuje den, kdy byla e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této 

doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat 

vady neprodleně po jejich zjištění.   

 

9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vad díla začne s opravou, 

V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do 

doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění 

vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  

9.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a 

na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění 

vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad 

subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 
 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení 

daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez 

zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty 

nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.  

 

10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 

sjednává sankce ve výši 3.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle 

bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každý den prodlení,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat sankci ve výši max. 0,5% 

z fakturované ceny za každý kalendářní den prodlení. 

 

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 

 

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých sjednaných smluvních pokut dle této 

smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním 

či jiným vyjádřením.  

 

10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 21 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
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XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 
 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 

obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, 

lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy, pokud nebude uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě. 

Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou 

dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy 

měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.  

 

11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

 

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již 

částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 

11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu 

již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, 

pokud by toto porušení předvídala. 

  

11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 

-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 

-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického 

postupu, 

-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 

 

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných 

v této smlouvě. 

 

11.8  Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní 

strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 

oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně 

oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení 

smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od 

smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem 

odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy 

formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou 

písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je 

uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den 

následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.  

 

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
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odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 

objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 

objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  

 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, 

ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 

neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 

novým. 
 

12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. 

Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo 

v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem 

objednatele.  

 

12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke 

dni uzavření smlouvy.  

 

12.5 Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel  

obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

 

12.6  Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy - položkový rozpočet stavby zpracovaný 

zhotovitelem v rámci nabídky. 

 

 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 

 

 

V  Radeníně  dne …………                                  V  ……………………………..dne ………….  

 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Jan Fišer           Pavel Sedláček 

starosta obce Radenín         jednatel společnosti     
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