

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Vodní nádrž Klinkov u Mnichu**

Místo plnění díla: *k.ú. Mnich, ZUJ 548391 Mnich, NUTS CZ0633548391 okres Pelhřimov.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Mnich

sídlo: 394 92 Mnich 145

zastoupený: Petr Čekal, starosta

IČ: : 00248665

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4622261/0100

1.2 Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

sídlo: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

statutární zástupce: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-3875730237/0100

Registrace (spis. zn.) C 3873 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatel:

ve věcech smluvních: Petr Čekal, starosta, tel. +420 725 101 113

ve věcech technických: technický dozor stavebníka (TDS), bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti, tel. +420 565 432 243

ve věcech technických: Bohumil Smíšek, vedoucí realizačního střediska, tel. +420 565 432 243

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

Vodní nádrž Klinkov u Mnichu

(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k zakázce malého rozsahu a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení.

Předmětem díla je výstavba malé vodní nádrže u Mnichu.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele (TDS) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce objednatele (TDS) oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který zpracoval:

Ing. Tomáš Dvořák (IČ 74475029)

Šípková 1217/2, 591 01 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 5

a projektové dokumentace „Vodní nádrž Klinkov u Mnichu“, kterou zpracoval:

Iveta Dvořáková (IČ 87319608)

Dobšova 87, 394 70 Kamenice nad Lipou

zodpovědný projektant: **Ing. Vítězslav Pavel** (IČ 05720419)

Táborská 1810, 393 01, Pelhřimov.

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:

- vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- bezpečností opatření v průběhu realizace stavby;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- zajištění veškerých dokladů nutných k předání díla a požadovaných zákony a předpisy, předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách;
- dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 1x v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím);
- další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.5. Případná správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.6. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.8. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavrou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

2.9. Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.10. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení prací na díle	do 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště
Lhůta výstavby	do 4 měsíců od zahájení prací

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZZVZ.

3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3.4. Plnění smlouvy bude objednatelem požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací neprodleně po zajištění finančních prostředků.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: „Vodní nádrž Klinkov u Mnichu“	
Cena celkem bez DPH	1 738 325,29 Kč
DPH 21 %	365 048,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 103 373,60 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS platného ke dni podpisu smlouvy.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle **přílohy 1** této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z nabídkové ceny díla bez DPH jako pozastávku (zádržné) zajišťující splnění povinností ze strany zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Pozastávku je zhotovitel povinen v souladu s výše uvedeným vyčíslit a vyznačit na daňovém dokladu, jímž dojde k dosažení 90 % nabídkové ceny díla bez DPH. Zbýlých 10 % (zádržné) bude proplaceno až po předání a převzetí dokončeného díla, odstranění případně se vyskytнуvších drobných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Splatnost faktur je

30 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené finanční pozastávky (zádržného) ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. V případě vad a nedodělků bude pozastávka uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po odeslání.

5.4. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:

- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb;
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací.

5.5. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací bezodkladně upozorní objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků bude obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění.

6.3. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.

6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich existence byla uvedena v dokladové části projektové dokumentace předané objednatel, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.

6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6.7. Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele. O této skutečnosti je povinen objednatele informovat. Změna poddodavatele je v průběhu plnění možná po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve stejném rozsahu jako poddodavatel původní. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.

6.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a dalšími orgány oprávněnými ke kontrole.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při realizaci tohoto auditu.

6.9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace, které souvisí s realizací díla, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

6.10. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, je-li vydán, nebo od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky mu vyplývající z této smlouvy za objednatelem pod sankcí neplatnosti.

6.12. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky mu vyplývající z této smlouvy za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

7. Předání staveniště

7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace před termínem zahájení prací.

7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- stavební povolení na předmětnou akci, je-li vydáno, případně jiná povolení stavby;
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace určené pro provedení stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

7.8. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený položkovým rozpočtem a smlouvou omezovaly právy třetích osob.

7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelům.

8. Spolupráce při provádění díla

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedli by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty.

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.4. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné.

8.5. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelům potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelům a zhotovitelem, zpravidla 1x za 14 dní.

8.7. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

8.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelům dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. (je-li to vyžadováno právními předpisy) a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.

8.9. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností a na jejím plnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy – např. osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku smlouvy a rozpočtu.

9.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.4. Stavebnímu dozoru investora je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

10. Překážky v průběhu provádění díla

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Zhotovitel informuje s dodatečným předstihem objednatele o tom, že je dílo připravené k předání a převzetí. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

Zápis o předání a převzetí díla bude potvrzený oběma stranami. V zápise budou uvedeny též případné vady zjištěné při převzetí a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepišou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o převzetí, se považují za dohodnuté.

12.3. Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

K jednání je zhotovitel povinen připravit:

- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací;
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
- doklady o provedených zkouškách;

- stavební deník;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření;
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

12.4. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.5. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.

12.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.

12.8. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

13. Záruční doba

13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.

13.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce **60 měsíců**.

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.

13.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.

13.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 5 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.

13.6. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 24 hod. V případě, že zhotovitel neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

13.7. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

13.8. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem.

13.9. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

**I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70
Kamenice nad Lipou**

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. Za nedokončení díla ve smluveném termínu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

14.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý den prodlení.

V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

14.4. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště zhotovitelem je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

14.5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

14.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

14.8. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

Výše pojistné částky musí být nejméně 2 000 000 Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy o dílo.

15. Stavební dozor objednatele

15.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru v souladu s ust. § 152 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní a stavební činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků anebo třetích osob.

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

15.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

15.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

17. Vyšší moc

17.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, pád letadla, pandemie, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za vyšší moc budou pro účely této smlouvy rovněž považovány opatření související s onemocněním Covid-19, jako například nařízená karanténa pracovníků zhotovitele apod.

Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

17.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

17.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

18.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

- byl zjištěn úpadek zhotovitele,
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů),
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl zjištěn úpadek zhotovitele.

18.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění

smluvních závazků objednatel předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

18.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

18.5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

18.6. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele.

18.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, zárukách, záručních dobách, smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

18.8. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i nedokončené stavební práce do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelům či právo objednatelů zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena.

19. Závěrečná ujednání

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

19.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

19.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

19.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

19.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.


19.7. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

19.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Mnichu dne 4.1.2021

Za objednatele:



Petr Čekal
starosta obce Mnich

V Kamenici nad Lipou dne

Za zhotovitele: 4.1.2021

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770 -13-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60833531

Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti I.Kamenická stavební
a obchodní firma s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20/11/12/1/FH
Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu

KSO: Mních
Místo: 26. 11. 2020
Datum: CC-CZ:
Zadávatel: Obec Mních
Obec Mních
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel: Ing. Houser
Pozámka:

Cena bez DPH		1 738 325,29
DPH základní 21,00%	Základ daně	Výše daně
DPH snížená 15,00%	1 738 325,29	365 048,31
	0,00	0,00
Cena s DPH	V CZK	2 103 373,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20/11/12/1/FH
Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu

Místo: Mních
Datum: 26. 11. 2020
Zadávatel: Obec Mních
Obec Mních
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Ing. Houser
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů			
2020-7-22	Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN	1 738 325,29	2 103 373,60
1	Malá vodní nádrž	1 738 325,29	2 103 373,60
01	Přípravné práce	283 298,04	354 891,84
02	Zemní práce v zátopě	285 892,50	321 729,93
03	Výstavba hráze	801 069,24	969 293,78
04	Manipulační objekt	205 331,51	248 451,13
05	Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00	42 350,00
06	Dokončovací práce	137 733,00	166 656,93

PROJEKTANT
I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA S.R.O.
U Kukuřiného dvoru 770 -1
394 60 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 248 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž Klinkov u Mnichu

Objekt:
2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN

Soupis:
1 - Malá vodní nádrž

Úroveň 3:
01 - Přípravné práce

KSO:
Místo: Mnich

Zadavatel:
Obec Mnich

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
Ing. Tomáš Dvořák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2020

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		293 299,04
DPH základní snížená	Základ daně 293 299,04 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		354 891,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž Klinkov u Mnichu

Objekt:
2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN

Soupis:
1 - Malá vodní nádrž

Úroveň 3:
01 - Přípravné práce

Místo:
Mnich

Zadavatel:
Obec Mnich

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dle - Popis

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2020

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

000 - Nepojmenované práce

0 - GEodetické práce

293 299,04

280 799,04

41 120,80

119 146,00

120 532,24

12 500,00

12 500,00

Cena celkem [CZK]

€

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu
Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN
Soupis: 1- Malá vodní nádrž
Úroveň 3:
01 - Přípravné práce
Místo: Mnich
Zadavatel: Obec Mnich
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 26. 11. 2020
Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							293 299,04
1	K	121101102	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	439,000	63,20	27 744,80
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z herního št. 1 až 4.	m3	160,000	83,60	13 376,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							119 146,00
3	K	991513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	53,000	1 530,00	81 090,00
W W Rozpracování betonových konstrukcí							53,000
4	K	113106121	Rozpracování dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	710,000	53,60	38 056,00
D 997 Přesun sutě							120 532,24
5	K	997002511	Vodorovné přemístění sutě a vybouraných hmot bez dopravy je se složením a uvozním do 1 km	t	181,050	96,30	17 435,12
6	K	997002519	Připravení zkusit k přemístění sutě a vybouraných hmot	t	181,050	9,72	1 759,81
7	K	997002519	Připravení zkusit k přemístění sutě a vybouraných hmot	t	181,050	9,72	1 759,81
8	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	181,050	550,00	99 577,50
D 000 Nepojmenované práce							12 500,00
D 0 GEodetické práce							12 500,00
9	K	012103000	GEodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu
Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN
Soupis: 1- Malá vodní nádrž
Úroveň 3:
02 - Zemní práce v zátopě

KSO: Místo: Mnich
Zadavatel: Obec Mnich
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2020

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH	265 892,50
DPH základní snížená	Základ daně 265 892,50 Sazba daně 21,00% 55 837,43 Výše daně 15,00% 0,00
Cena s DPH	321 729,93

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu
Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN
Soupis: 1 - Malá vodní nádrž
Úroveň 3:
02 - Zemní práce v zátopě
Místo: Mnich
Zadavatel: Obec Mnich
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Datum: 26. 11. 2020
Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		265 892,50
HSV - Práce a dodávky HSV		265 892,50
1 - Zemní práce		265 892,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu
Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN
Soupis: 1 - Malá vodní nádrž
Úroveň 3:
02 - Zemní práce v zátopě
Místo: Mnich
Zadavatel: Obec Mnich
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Datum: 26. 11. 2020
Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
p HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	96,000	85,50	8 208,00
2	K	122201402	Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	582,000	57,30	33 348,60
3	K	122201409	Příplatek za leplivost u vykopávek v zemniku na suchu v hornině tř. 3	m3	291,000	21,50	6 256,50
4	K	122301402	Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	602,000	88,60	53 337,20
5	K	122301409	Příplatek za leplivost u vykopávek v zemniku na suchu v hornině tř. 4	m3	301,000	25,60	7 705,60
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	923,000	57,30	52 887,90
W 923					923,000		
"hraz"							
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	261,000	76,30	19 914,30
8	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuštěných	m3	388,000	83,60	32 436,80
W 127+261					388,000		
9	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	320,000	13,70	4 384,00
10	K	182101101	Svalování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 261,000	37,60	47 413,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu
Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN
Soupis: 1 - Malá vodní nádrž
Úroveň 3: 03 - Výstavba hráze
KSO: Místo: Mnich
Zadavatel: Obec Mnich
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 26. 11. 2020
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		801 069,24
DPH základní snížená	Základ daně 801 069,24 Sazba daně 21,00% Výše daně 168 224,54	0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH		969 293,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu
Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN
Soupis: 1 - Malá vodní nádrž
Úroveň 3: 03 - Výstavba hráze
Místo: Mnich
Zadavatel: Obec Mnich
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 26. 11. 2020
Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací		801 069,24
HSV - Práce a dodávky HSV		801 069,24
1 - Zemní práce		309 417,90
4 - Vodorovné konstrukce		444 591,00
998 - Přesun hmot		47 060,34

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu
Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN
Soupis: 1 - Malá vodní nádrž
Úroveň 3:
03 - Výstavba hráze
Místo: Mnich
Zadavatel: Obec Mnich
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 26. 11. 2020
Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

801 069,24

o HSV Práce a dodávky HSV

801 069,24

D. 1 Zemní práce							
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	438,000	82,80	36 266,40
WV 438							
2	K	17101101	"výkop zámku" Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,000	118,60	3 202,20
WV 27							
3	K	122201109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	219,000	21,50	4 708,50
4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	438,000	162,30	71 087,40
WV 438							
WV "výkop zámku"							
5	K	122301109	Příplatek za leplivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	219,000	28,10	6 153,90
6	K	132201101	HLoubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,000	356,80	12 844,80
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,000	73,90	665,10
WV 9							
8	K	171103202	Uložení sypání z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	1 672,000	77,10	128 911,20
WV 878-796							
WV "výstavba hráze"							
9	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťovaných	m3	9,000	83,60	752,40
WV 9							
10	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	455,000	13,70	6 233,50
WV 455							
WV "úprava koruny hráze"							
11	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 075,000	35,90	38 592,50
WV 1075							
WV "svahování hráze"							
D. 4 Vodorovné konstrukce							
12	K	457571114	Filtrací vrstvy ze šterkopisku bez zhutnění frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm	m3	71,000	835,00	59 285,00
WV 71							
WV "podšyp spoutání"							
13	K	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	120,000	320,00	38 400,00
14	K	462512169	Příplatek za urovňování líců záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	710,000	95,60	67 876,00
WV 710							
15	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z litéřnu	m3	213,000	1 310,00	279 030,00
WV 213							
WV "stabilizace svahu pohoz f. 300mm"							
D. 998 Přesun hmot							
16	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	545,311	85,30	47 060,34
WV 545,311							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu
Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN
Soupis: 1 - Malá vodní nádrž
Úroveň 3:
04 - Manipulační objekt
KSO: Mnich
Místo: Mnich
Zadavatel: Obec Mnich
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 26. 11. 2020
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	205 331,51
DPH základní snížená	205 331,51 21,00% 43 119,82 15,00% 0,00
Cena s DPH	248 451,13

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu
Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN
Soupis: 1 - Malá vodní nádrž
Úroveň 3:
04 - Manipulační objekt
Místo: Mnich
Zadavatel: Obec Mnich
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Datum: 26. 11. 2020
Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		205 331,51
G - požerák		140 912,00
HSV - Práce a dodávky HSV		64 419,51
1 - Zemní práce		42 395,30
2 - Zakládání		14 976,62
4 - Vodovodné konstrukce		2 700,00
998 - Přesun hmot		4 347,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu
Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN
Soupis: 1 - Malá vodní nádrž
Úroveň 3:
04 - Manipulační objekt
Místo: Mnich
Zadavatel: Obec Mnich
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Datum: 26. 11. 2020
Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							205 331,51
D - G							140 912,00
1	K	11	požerák				
2	K	274 31-1113.R00	Beton základ, pasů prosť z cem. podklad B 10 ostruha	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	919441211	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	m3	1,700	2 850,00	4 845,00
	W			kus	1,000	15 800,00	15 800,00
	W				1,000		
4	K	274 35-	"želo výtoku do Dolní nádrže"				
5	K	4211.R00.1	Bednění základových pasů odstranění - ostruha	m2	10,000	75,30	753,00
6	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	1,500	2 830,00	4 245,00
	W				1,500		
	W		"výust"				
6	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 2x0,65x18	m2	23,400	350,00	8 190,00
	W				23,400		
7	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prosťm tř C 12/15 otevřený výkop	m3	6,500	2 850,00	18 525,00
8	M	28617269	trubka kanalizační PP karigovaná DN 300x6000 mm SV 12	m	18,000	663,00	11 934,00
9	K	320101112	Oszzení betonových a železobetonových přelárikátů	m3	0,750	3 500,00	2 625,00
	W		hmotnost nad 1000 do 5000 kg				
	W		Oszzení přelárikátového požeráku 3x0,5x0,5		0,750		
10	K	871370320	Monáž kanalizačního potrubí hladkého přlostěnného SN 12 z polypropylen DN 300	m	18,000	110,00	1 980,00
	W				18,000		
	W		odpadní potrubí"				
11	K	274 35-4111.R00	Bednění základových pasů zřízení - ostruha	m2	10,000	735,00	7 350,00
12	K	8	Ocelový profil U50	m	1,500	680,00	1 020,00
13	K	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	1,500	830,00	1 245,00
	W				1,500		
	W		"výust"				
14	K	4	požerák světllost 400x400	m	4,000	6 350,00	25 400,00
15	K	7	dřevěná káika s jednostranným zábradlím	m	5,000	5 000,00	25 000,00
16	K	6	dubové dlže 40 mm	m2	2,000	3 500,00	7 000,00
D - HSV							64 419,51
Práce a dodávky HSV							
D 1							
Zemní práce							
17	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	45,000	21,50	967,50
18	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	94,000	231,60	21 770,40
	W		90+1+3		94,000		
19	K	168101101	"výkop pro potrubí + zakládý požeráku + zakládý výpusť"				
20	K	171101101	Přehození neukleného výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	90,000	131,10	11 799,00
	W		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	94,000	83,60	7 858,40
	W		90+1+3		94,000		
	W		"uložení do hrázce"				
D 2							
Zakládání							
21	K	274313711	Zakládové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,500	3 250,00	14 976,62
	W		1,5		1,500		
	W		"zaklád výpusť"				
22	K	274313711.1	Zakládové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,250	3 250,00	812,50
	W		0,25		0,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"patka lávky"							
23	K	274352119	Odběrnění obetonování potrubí	m2	23,400	75,30	1 782,02
0,65*2*18							
24	K	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	3,000	350,00	1 050,00
3							
"základy vyústí"							
25	K	274354111.1	Bednění základových pásů - zřízení	m2	2,000	350,00	700,00
2							
"patka lávky"							
26	K	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	3,000	85,30	255,90
27	K	274354211.1	Bednění základových pásů - odstranění	m2	2,000	85,30	170,60
28	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,000	3 480,00	3 480,00
1							
"patka požárků"							
29	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2,000	850,00	1 700,00
4*1*0,5"bednění základu požárků"							
30	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2,000	85,30	170,60
4							
Vodorovné konstrukce							
31	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líců	m3	1,500	1 800,00	2 700,00
D							
32	K	998	Přesun hmot				4 347,59
Přesun hmot pro nádrže							
32	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	19,422	236,00	4 347,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klínkov u Mnichu

Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klínkov u Mnichu - MVN

Soupis: 1 - Malá vodní nádrž

Úroveň 3:

05 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ: 26. 11. 2020

Místo: Mnich

Zadavatel: Obec Mnich

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: Ing. Tomáš Dvořák

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	35 000,00
DPH základní snížená	Základ daně 35 000,00 0,00
	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Vyše daně 7 350,00 0,00
Cena s DPH	42 350,00
	V CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu
Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN
Soupis: 1 - Malá vodní nádrž
Úroveň 3: 05 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Mnich
Zadavatel: Obec Mnich
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dílu - Popis
Datum: 26. 11. 2020
Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
35 000,00
35 000,00

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
	35 000,00
	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klinkov u Mnichu
Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klinkov u Mnichu - MVN
Soupis: 1 - Malá vodní nádrž
Úroveň 3: 05 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Mnich
Zadavatel: Obec Mnich
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Datum: 26. 11. 2020
Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 000,00
Práce a dodávky HSV							35 000,00
1	K	030733	Staveništní buňka, Doprava usazení a pronájem staveništní buňky, bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	030734	Mobilní WC, Doprava, usazení, pronájem a provoz 2 ks mobilního WC, bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
3	K	030736	Likvidace staveniště, Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu, uvedení pozemku do původního stavu, bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	8 000,00	8 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž Klínkov u Mnichu

Objekt:
2020-7-22 - Vodní nádrž Klínkov u Mnichu - MVN

Soupis:
1 - Malá vodní nádrž

Úroveň 3:

06 - Dokončovací práce

KSO:
Místo:
Mnich

Zadavatel:
Obec Mnich

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
Ing. Tomáš Dvořák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
26. 11. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	137 733,00	
DPH základní snížená	Základ daně 137 733,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 28 923,93 0,00
Cena s DPH	v CZK 166 656,93	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž Klínkov u Mnichu

Objekt:
2020-7-22 - Vodní nádrž Klínkov u Mnichu - MVN

Soupis:
1 - Malá vodní nádrž

Úroveň 3:

06 - Dokončovací práce

Místo:
Mnich

Zadavatel:
Obec Mnich

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
Ing. Tomáš Dvořák

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

137 733,00

137 733,00

Náklady ze soupisu prací
A - přípravné práce, dokončovací práce

Strana 19 z 21

Strana 20 z 21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Klínkov u Mnichu

Objekt: 2020-7-22 - Vodní nádrž Klínkov u Mnichu - MVN

Soupis: 1 - Malá vodní nádrž

Uroveň 3:

Místo: Mnich

Zadavatel: Obec Mnich

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 26. 11. 2020

Projektant: Ing. Tomáš Dvořák

Zpracovatel:

06 - Dokončovací práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							137 733,00
D A přípravné práce, dokončovací práce							137 733,00
1	K	2	geometrický plán	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
2	K	936501111	linijní řecká lat	m	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	3	PD skutečného provedení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
4	M	005724720	osivo směs travní řepná - rovinná	kg	21,000	104,30	2 190,30
VV 420*0,65 "Připojení koeficientem množství							21,000
5	K	181301111	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 600,000	15,60	24 960,00
6	K	181301112	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 327,000	25,30	33 573,10
7	K	181451121	Založení lučního trávníku výševem plochy přes m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 059,000	3,80	7 824,20
8	K	182301122	Rozproštění omíčky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	686,000	38,90	26 685,40