

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

2 1 2 8 2 9

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Přísečná

statutární zástupce: starosta obce, Ing. Jiří Netušil

sídlo: Přísečná 19, 381 01 Český Krumlov 1

IČ: 00246107

DIČ: *obec není plátcem DPH*

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 158156021/0300

tel./ fax: 380 726 328

mobil: 734 792 209

e-mail: jiri.netusil@seznam.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

spisová značka: B 1109 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-8606050287/0100

telefon: 387 221 549, fax: 387 221 549

e-mail: info@zvanovec.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Zvánovec – ve věcech smluvních (tel. 387 221 549)

Robert Křiváček – ve věcech technických (tel. 607 610 221)

za objednatele:

Ing. Jiří Netušil – ve věcech smluvních (tel. 734 792 209, 380 726 328)

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„PŘÍSEČNÁ – OBNOVA RETENČNÍ NÁDRŽE“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „PŘÍSEČNÁ OBNOVA RETENČNÍ NÁDRŽE“, zpracoval: Ing. Lubomír Štros, 370 01 Vrábče - Slavče 77
- výkazy výměr, zpracovala: Evženie Máčová, Nové domovy 336, 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
- zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele podané dne 13. 04. 2012.

- II.2. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení a předložení atestů použitých výrobků a materiálů.
- II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předaných podkladů, které obdrží zhotovitel v počtu 1 paré. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou technickou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.
- II.5. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a předložit tento soupis objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ▪ zahájení stavebních prací: | 01. 08. 2012 |
| ▪ dokončení stavebních prací: | 31. 12. 2012 |
| ▪ vyklizení staveniště: | do 5 dnů po předání a převzetí díla |

Termín zahájení stavebních prací a dokončení stavebních prací byl po dohodě smluvních stran oproti nabídce posunut.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení dotací a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

- IV.2. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
- IV.3. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla včetně DPH	1 792 656,-- Kč
DPH	298 776,-- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 493 880,-- Kč

Rekapitulace cen stavebních objektů (bez DPH):

SO 01 Příprava území	71 567,- Kč
SO 02 Hráz retenční nádrže	781 521,- Kč
SO 03 Bezpečnostní přeliv	73 853,- Kč
SO 04 Úpravy v zátopě	551 939,- Kč
Ostatní náklady (nezahrnuté v objektech, uvedené v čl. II.2 této smlouvy)	15 000,--Kč
Dílo celkem bez DPH	1 493 880,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH

- 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH.

- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 90 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury je 90 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.4 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. V případě vrácení faktury se přerušuje běh lhůty splatnosti a objednatel po tuto dobu není v prodlení s úhradou fakturované částky.

- VI.5 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- VI.7 Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.

VII. Provádění díla

- VII.1. Předání staveniště zhotoviteli bude uskutečněno písemnou formou po uzavření této smlouvy. V zápise uvede objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání. Zhotovitel převezme veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené nerespektováním zejména dále uvedených podmínek:

- všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady
- zhotovitel zajistí na své náklady vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz
- pokud bude nutné v souvislosti s prováděním díla zajistit, umístit nebo přemístit dopravní značení, průběžnou údržbu atp. provede tyto práce zhotovitel, vč. projednání dopravního značení s příslušnými veřejnoprávními orgány
- zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností
- zhotovitel zajistí na své náklady dodávku potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla

- zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy (zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele)
- VII.2. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.3. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.4. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.5. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7. Zabezpečení veškerých inženýrských sítí po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.8. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.9. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.
- VII.10. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednavatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3. Při převěrací předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy.

VIII.4. Při převěrací předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka za dílo

IX.1. Zhotovitel poskytuje **na dílo** záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, sdělí tuto skutečnost objednateli před započítáním samotného odstranění vady.

IX.9. S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **7 kalendářních dnů**, v případě havárie do 2 dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,05 %** za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **500,- Kč** za každý kalendářní den.

- X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením faktur objednatelem smluvní pokutu ve výši **0,05 %** za každý den prodlení z dlužné částky. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

- X.3. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění vady a termínu pro odstranění reklamované skryté vady z viny zhotovitele, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení a vadu.

- X.4. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení stavby, se sjednává pokuta ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním těchto vad.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Pojištění

- XI.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené objednateli a třetím osobám ve výši min. 2 mil. Kč (slovy: dvamilionykorunčeských).

- XI.2. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu trvání jakýchkoliv práv či povinností ze smlouvy až do předání díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 35 kalendářních dnů

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

- XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud prokazatelně provedených a nevyfakturovaných prací.
- XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XIII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XIII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z příslušného dotačního orgánu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Přísečná dne 9. 7. 2012

Za objednatele:

České Budějovice dne 29. 6. 2012

Za zhotovitele:

OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 19
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

Ing. Jiří Netušil
starosta obce

Ing. Jaroslav Zvánovec

Ing. Jaroslav Zvánovec
370 04 Česká Lípa
IČO: 00246107

Ing. Jaroslav Zvánovec
generální ředitel a předseda
představenstva

Souhrnný rozpočet

Stavba : 11/206

Přísečná, obnova retenční nádrže

Zhotovitel : Zvánovec a.s.
Rudolfovska 597
37001 České Budějovice

IČO : 26026279
DIČ : CZ26026279

Objednatel : Obec Přísečná
Přísečná 19
38101 Český Krumlov

IČO : 00246107
DIČ : není plátce DPH

Rekapitulace nákladů podle hlav v 1000 Kč (bez desetinných míst)

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 10 %	DPH 20 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN	1 457		1 457	1 457		291
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	22		22	22		4
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	1 479	0	1 479	1 479	0	296
	Celkem bez DPH			1 479 Kč			
	Celkem včetně DPH			1 775 Kč			

ZVÁNOVEC

P.O. Box 65, Rudolfovska 597
370 01 České Budějovice

IČO: 26026279

Za zhotovitele

Ing. Jaroslav Zvánovec
generální ředitel
předseda představenstva

OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 19
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

Za objednatele

Ing. Jiří Netušil
starosta obce

Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

Objekt		Náklady v jednotlivých hlavách											Objekt celkem
Číslo	Název	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
	Náklady směřované na celou stavbu												0
SO 01	Příprava území			70 509			1 058						71 567
SO 02	Hráz retenční nádrže			769 971			11 550						781 521
SO 03	Bezpečnostní přeliv			72 762			1 091						73 853
SO 04	Úpravy v zátopě			543 782			8 157						551 939
Celkem za stavbu		0	0	1 457 024	0	0	21 856	0	0	0	0	0	1 478 880

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
			70 509	20%	14 102	84 611
1	SO 01		769 971	20%	153 994	923 965
2	SO 02		72 762	20%	14 552	87 314
3	SO 03		543 782	20%	108 756	652 538
4	SO 04		1 457 024		291 405	1 748 429
Celkem						

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
			0	20%	0	0
1	SO 01	Mimostaveništní doprava	0	20%	0	0
2	SO 01	Oborová přírážka	0	20%	0	0
3	SO 01	Provoz investora	0	20%	0	0
4	SO 01	Přesun stavebních kapacit	1 058	20%	212	1 270
5	SO 01	Zařízení staveniště	0	20%	0	0
6	SO 01	Ztížené výrobní podmínky	0	20%	0	0
7	SO 02	Mimostaveništní doprava	0	20%	0	0
8	SO 02	Oborová přírážka	0	20%	0	0
9	SO 02	Provoz investora	0	20%	0	0
10	SO 02	Přesun stavebních kapacit	11 550	20%	2 310	13 860
11	SO 02	Zařízení staveniště	0	20%	0	0
12	SO 02	Ztížené výrobní podmínky	0	20%	0	0
13	SO 03	Mimostaveništní doprava	0	20%	0	0
14	SO 03	Oborová přírážka	0	20%	0	0
15	SO 03	Provoz investora	0	20%	0	0
16	SO 03	Přesun stavebních kapacit	1 091	20%	218	1 309
17	SO 03	Zařízení staveniště	0	20%	0	0
18	SO 03	Ztížené výrobní podmínky	0	20%	0	0
19	SO 04	Mimostaveništní doprava	0	20%	0	0
20	SO 04	Oborová přírážka	0	20%	0	0
21	SO 04	Provoz investora	0	20%	0	0
22	SO 04	Přesun stavebních kapacit	8 157	20%	1 631	9 788
23	SO 04	Zařízení staveniště	0	20%	0	0
24	SO 04	Ztížené výrobní podmínky	21 856		4 371	26 227
Celkem						

VIII. Rezerva

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
			0	20%	0	0
1	SO 01	Rezerva rozpočtu	0	20%	0	0
2	SO 02	Rezerva rozpočtu	0	20%	0	0
3	SO 03	Rezerva rozpočtu	0	20%	0	0
4	SO 04	Rezerva rozpočtu	0		0	0
Celkem						


XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
			0	20%	0	0
1	SO 01	Kompletační činnost (IČD)	0	20%	0	0
2	SO 02	Kompletační činnost (IČD)	0	20%	0	0
3	SO 03	Kompletační činnost (IČD)	0	20%	0	0
4	SO 04	Kompletační činnost (IČD)	0		0	0
Celkem						

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Příprava území		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/206	Přísečná, obnova retenční nádrže		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Přísečná			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	11/206
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	70 509	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	70 509	Zařízení staveniště	1 058
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	70 509	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	71 567	Ostatní náklady celkem	1 058

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum : 	Datum :	Datum : 9.7.2012
Podpis : 	Podpis:	Podpis: 
		OBEC PŘÍSEČNÁ Přísečná 19 381 01 Český Krumlov IČO: 00246107
Základ pro DPH	20,0 %	71 567 Kč
DPH	20,0 %	14 313 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		85 880 Kč

Poznámka :

Stavba : 11/206 Přisečná, obnova retenční nádrže
 Objekt : SO 01 Příprava území

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	70 509	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	70 509	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			70 509	0
Oborová přírážka			70 509	0
Přesun stavebních kapacit			70 509	0
Mimostaveništní doprava			70 509	0
Zařízení staveniště		1,5	70 509	1 058
Provoz investora			70 509	0
Kompletační činnost (IČD)			70 509	0
Rezerva rozpočtu			70 509	0
CELKEM VRN				1 058

Položkový rozpočet

Stavba :	11/206 Přísečná, obnova retenční nádrže	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Příprava území	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	220,00	39,48	8 685,60
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	220,00	8,48	1 865,60
3	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	17,00	277,66	4 720,22
4	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	17,00	443,74	7 543,58
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	120,00	50,86	6 103,20
		z prostoru příjezdu na staveniště: 600,0*0,20		120,00		
6	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	17,00	168,60	2 866,20
7	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	17,00	1 006,12	17 104,04
8	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	17,00	429,73	7 305,41
9	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m upřesnit vzdálenost	m2	220,00	65,07	14 315,40
Celkem za		1 Zemní práce				70 509,25

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Hráz retenční nádrže		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/206	Přísečná, obnova retenční nádrže		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Přísečná			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	11/206
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	769 971	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	769 971	Zařízení staveniště	11 550
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	769 971	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	781 521	Ostatní náklady celkem	11 550

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :		Jméno :	9.7.2012
Datum :		Datum :		Datum :	OBEC PŘÍSEČNÁ
Podpis :		Podpis :		Podpis :	Přísečná 19
					381 01 Český Krumlov
					IČO: 00246107
Základ pro DPH	20,0 %				781 521 Kč
DPH	20,0 %				156 304 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					937 825 Kč

Poznámka :

Stavba :	11/206 Přísečná, obnova retenční nádrže	Rozpočet :
Objekt :	SO 02 Hráz retenční nádrže	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	311 049	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	12 964	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	41 538	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	72 971	0	0	0	0
5 Komunikace	7 859	0	0	0	0
8 Trubní vedení	73 597	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	40 214	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	209 781	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	769 971	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			769 971	0
Oborová přírážka			769 971	0
Přesun stavebních kapacit			769 971	0
Mimostaveništní doprava			769 971	0
Zařízení staveniště		1,5	769 971	11 550
Provoz investora			769 971	0
Kompletační činnost (IČD)			769 971	0
Rezerva rozpočtu			769 971	0
CELKEM VRN				11 550

Položkový rozpočet

Stavba : 11/206 Přísečná, obnova retenční nádrže
 Objekt : SO 02 Hráz retenční nádrže

Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	20,00	529,71	10 594,20
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	112,00	70,12	7 853,44
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	14,00	59,82	837,48
4	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 pro hráz: 14,0*2,5*1,5 (14,0+11,0)*0,5*3,0*1,5+(11,0+1,0)*0,5*3,8*1,5 (14,0+2,5)*0,5*3,0*1,5 pro patku: (1,3+2,0)*0,5*1,0*0,7 pro vývěšišť: 3,0*(1,0+1,5*2)*1,0	m3	193,23	149,31	28 851,17
5	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	193,23	13,65	2 637,59
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na skládku na pozemku investora-dle TZ:193,23	m3	193,23	61,42	11 868,19
7	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, zemina vhodná do hrází: (14,0+2,5)*0,5*(3,0+3,6)*0,5*(3,0+1,5)*0,5 (14,0+11,0)*0,5*(3,0+2,5)*0,5*(3,0+2,0)*0,5 (11,0+1,0)*0,5*3,8*(2,0+1,5)*0,5 odpočet propustek: -1*(2,0+5,0)*3,14*0,30*0,30 odp. bezpečnostní přeliv: -1*(1,2+0,8*2)*3,0*0,5*0,5	m3	183,02	72,67	13 299,74
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	193,23	16,37	3 163,18
9	172103103R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy nad 3,0m 14,0*(2,5+3,7)*0,5*3,0+14,0*2,5*0,40 od.bezpečnostní přeliv: -2,5*(1,2+2,0)*0,5*0,42 od.propustek: -3,7*3,14*0,3*0,3	m3	141,47	100,47	14 213,93
10	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 14,0*2,5+(14,0+11,0)*0,5*3,0 (11,0+1,0)*0,5*3,8+(14,0+2,5)*0,5*3,0+1,3*1,0 3,0*(2,5+1,8*2)	m2	139,65	11,38	1 589,22
11	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním rovina: 14,0*2,5 Svah: (14,0+11,0)*0,5*3,3+(11,0+1,0)*0,5*4,0 (14,0+2,5)*0,5*3,5-2,0*3,0+(1,3+0,8*2)*3,0	m2	131,83	11,38	1 500,17
12	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 vývěšišť: 3,0*(2,5+1,8*2)	m2	18,30	43,34	793,12
13	182201101R00	Svahování násypů	m2	96,82	37,86	3 665,61
14	182300012RAC	Rozproštění ornice ve svahu tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí travou vzdušný lic: (14,0+2,5)*0,5*3,6-2,0*3,6 kolem hráze-upřesnit rozsah: 75,0	m2	97,50	165,04	16 091,40
15	58125110	Zemina jílovinová surová GE 141,47*1,67	T	236,25	643,00	151 911,90
16	59691020.A	Zemina vhodná do hrází dovoz zeminy bude upřesněn dle skutečnosti 183,02*1,67	T	305,64	138,00	42 178,79
Celkem za 1 Zemní práce						311 049,12
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
17	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 32-63 pata vzdušného lice: (14,5-2,5)*0,40*0,80	m3	3,84	918,66	3 527,65
18	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC pata vzdušného lice: 2,5+6,0*2	m	14,50	42,16	611,32
19	270210111R00	Zdivo základové z lom.kamene palka: (1,3+2,0)*0,5*1,0*0,7	m3	1,16	4 077,17	4 709,13
20	275316121R00	Základ.patky z betonu prostého vodo. V4 To B 20	m3	0,70	3 257,96	2 280,57

Položkový rozpočet

Stavba :	11/206 Přísečná, obnova retenční nádrže	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Hráz retenční nádrže	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	275351215R00	patky pr lávku: 1,0*0,5*0,7*2		0,70		
		Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	4,20	365,38	1 534,60
		(1,0+0,5)*2*0,7*2		4,20		
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4,20	71,49	300,26
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				12 963,53
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
23	329311111R00	Konstrukce ostatní z betonu prostého V4 T0 B12,5	m3	0,37	3 942,56	1 474,52
		podkladní pod čela:				
		pro hradičko: 1,6*1,2*0,10		0,19		
		u vývařistiště: 2,6*0,7*0,1		0,18		
24	329311114R00	Konstrukce ostatní z betonu prostého V8 T100 B 30	m3	4,48	4 519,72	20 248,35
		čelo pr hradičko: 1,0*(1,4*0,9+0,5*1,4)		1,96		
		čelo u vývařistiště: 2,4*0,5*2,1		2,52		
25	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	21,92	698,98	15 321,64
		čelo pro hradičko:				
		podkladní: (1,6+1,2)*2*0,10		0,56		
		čelo: (1,0+1,4)*2*0,9+(1,0+0,5)*2*1,4		8,52		
		čelo u vývařistiště:				
		podkladní: (0,7+2,6)*2*0,10		0,66		
		čelo: (0,5+2,4)*2*2,1		12,18		
26	329352010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	21,92	205,00	4 493,60
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				41 538,10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby	m2	65,25	84,06	5 484,92
		návodní lic: 65,25		65,25		
28	457572113U00	Fillr vrstvy šterkop zh 0-32 drcen	m3	11,59	765,20	8 866,76
		Začátek provozního součtu				
		návodní lic: (14,0+11,0)*0,5*3,3+(11,0+1,0)*0,5*4,0		65,25		
		pod vývařistiště: 3,0*(1,0+1,5*2)		12,00		
		Konec provozního součtu				
		77,25*0,15		11,59		
29	463211300R00	Rovnanina ze zához.kam. do 3 m3, 200 kg, urov.líce	m3	29,03	1 951,71	56 648,38
		návodní lic: 65,25*0,25		16,31		
		vývařistiště: 3,0*2,5*1,8-0,30*(1,0+2,5)*0,5*1,5		12,71		
30	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	68,48	28,78	1 970,71
		62,25*1,1		68,48		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				72 970,76
Díl: 5		Komunikace				
31	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	30,00	252,28	7 568,40
		koruna hráze: 14,0*2,5-2,0*2,5		30,00		
32	571902211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 10 kg/m2	m2	30,00	9,67	290,10
		koruna hráze: 30,0		30,00		
Celkem za		5 Komunikace				7 858,50
Díl: 8		Trubní vedení				
33	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	14,00	25,51	357,14
34	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	23,57	2 652,48	62 528,24
		(14,0-0,5*2)*(3,14*0,6-3,14*0,15*0,15)		23,57		
35	28611200.A	Trubka kanalizační PVC DN 300	m	15,30	700,00	10 711,40
		14,0*1,093		15,30		
Celkem za		8 Trubní vedení				73 596,78
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
36	934953100R00	Obsluhovací lávka nádrží délky do 5 m s nátěrem ocelová	kus	1,00	32 500,00	32 500,00
		konstr., zábradlí, podlaha z porofestu				

Položkový rozpočet




Stavba :		11/206 Přísečná, obnova retenční nádrže			Rozpočet:	
Objekt :		SO 02 Hráz retenční nádrže				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	934956127R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 10 cm	m2	1,50	2 142,45	3 213,68
		1,0*1,5		1,50		
38	934959001	M+D česle rozteč 60mm 1000/500 mm	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				40 213,68
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
39	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	726,56	288,73	209 780,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				209 780,57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03	Bezpečnostní přeliv		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/206	Přísečná, obnova retenční nádrže		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Přísečná			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	11/206
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	72 762	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	72 762	Zařízení staveniště	1 091
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	72 762	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	73 853	Ostatní náklady celkem	1 091

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	9.7.2012
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					OBEC PŘÍSEČNÁ Přísečná 19 381 01 Český Krumlov IČO: 00246107

Základ pro DPH	20,0 %		
DPH	20,0 %		73 853 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		14 771 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			88 624 Kč

Poznámka :

Stavba : 11/206 Přísečná, obnova retenční nádrže
 Objekt : SO 03 Bezpečnostní přeliv

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	51 873	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	14 174	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 715	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 762	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			72 762	0
Oborová přírážka			72 762	0
Přesun stavebních kapacit			72 762	0
Mimostaveništní doprava			72 762	0
Zařízení staveniště		1,5	72 762	1 091
Provoz investora			72 762	0
Kompletační činnost (IČD)			72 762	0
Rezerva rozpočtu				1 091
CELKEM VRN				1 091

Položkový rozpočet

Stavba :	11/206 Přísečná, obnova retenční nádrže	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Bezpečnostní přeliv	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	100001	Vytvarování přelivu zemní práce viz obj.SO02	Kč			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	32010111R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg (2,5+5,7)*(1,1+0,8*2)*0,12	m3	2,66 2,66	2 274,52	6 042,94
3	59384569	Prefabrikát betonový, doprava (2,5+5,7)*(1,1+0,8*2)*0,12	M3	2,66 2,66	17 250,00	45 829,80
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				51 872,74
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	451311531R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 20 cm (2,5+5,7)*(1,2+0,8*2)	m2	22,96 22,96	617,32	14 173,67
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				14 173,67
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998322011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné a betonové	t	17,66	380,30	6 715,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 715,26

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 04	Úpravy v zátopě	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
11/206	Přísečná, obnova retenční nádrže	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Přísečná	Zakázkové číslo	11/206
Dodavatel	Zvánovec a.s.	Počet listů	
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
			0
HSV celkem	543 782	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	543 782		8 157
		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	543 782	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	551 939	Ostatní náklady celkem	8 157
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			551 939 Kč
Základ pro DPH	20,0 %		110 388 Kč
DPH	20,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			662 327 Kč

Poznámka :

Stavba :	11/206 Přísečná, obnova retenční nádrže	Rozpočet :	I
Objekt :	SO 04 Úpravy v zátopě		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	501 900	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	31 514	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 368	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	543 782	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	543 782	0
Oborová přírážka	0	0,0	543 782	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	543 782	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	543 782	0
Zařízení staveniště	0	1,5	543 782	8 157
Provoz investora	0	0,0	543 782	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	543 782	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	543 782	0
CELKEM VRN				8 157

Položkový rozpočet

Stavba :	11/206 Přísečná, obnova retenční nádrže	Rozpočet: I
Objekt :	SO 04 Úpravy v zátopě	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	60,00	529,71	31 782,60
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	150,00	70,12	10 518,00
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	18,00	59,82	1 076,76
4	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	12,00	253,41	3 040,92
		plynovod:12,0		12,00		
5	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	450,00	149,31	67 189,50
		výměra dle PD technické zprávy:450,0		450,00		
6	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,84	393,86	5 057,16
		plynovod:12,0*1,0*(1,32+0,82)*0,5		12,84		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	450,00	280,73	126 328,50
		nevhodná zemina z výkop pro další použití:450,0		450,00		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 20km na skládku	m3	450,00	23,17	10 426,50
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 z meziskládky	m3	450,00	64,06	28 827,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	450,00	16,37	7 366,50
11	171201211U00	Skládkovné zemina	t	751,50	110,00	82 665,00
		450*1,67		751,50		
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	880,63	11,38	10 021,51
		dno:(49,0+51,0)*0,5*(11,0+8,5)*0,5		487,50		
		(11,5+1,0)*0,5*10,0*1,25		78,13		
		svahy:(58,0*2+5,0*2)*2,5		315,00		
13	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	387,00	43,34	16 772,58
		svahynádrže:315,0		315,00		
		koryto:60,0*0,6*2		72,00		
14	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	600,00	102,03	61 218,00
		zpětné rozprostření ornice na poříjezd.komunikaci ke stabě:600,0		600,00		
15	182300012RAC	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí trávou	m2	240,00	165,04	39 609,60
		kolem nádrže-rozsah upřesnit:(55,0*2+5,0*2)*2,0		240,00		
Celkem za 1 Zemní práce						501 900,13
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg,urov.líce	m3	18,00	1 750,75	31 513,50
		koryto:60,0*0,60*0,50		18,00		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						31 513,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	34,31	302,18	10 368,24
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						10 368,24

370 04
Zvonec
Rudolf
České
Číslo účtu: 260 26 1

370 04
Zvonec
Rudolf
České
Číslo účtu: 260 26 2