

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava chodníků v obci Mníšek“

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele 2020-001

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Obec Stříbřec

se sídlem Stříbřec, Stříbřec 149, PSČ: 378 18

IČ: 002 47 529

DIČ: CZ00247529, plátce DPH

zastoupena: Janem Zimmelem, starostou obce

bankovní účet: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 603209399/0800

telefon: +420 723 722 943, +420 384 790 154

e-mail: obec@stribrec.cz

IDDS: u5xb6iw

(dále jen „Objednatel“ nebo obecně jen „Smluvní strana“)

a

Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01

IČ: 472 39 328

DIČ: CZ47239328, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

držitel certifikátu systému řízení podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

zastoupena: Jaroslav Švec, ředitel obchodního úseku

bankovní účet: Fio banka, a.s. č. ú. 289898455/0300

telefon: +420 384 701 414

e-mail: info@lstb.cz

IDDS: idtexsd

(dále jen „Zhotovitel“ nebo obecně jen „Smluvní strana“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva“ či „tato Smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje Smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

- 1.2 Objednatel prohlašuje, že je plně způsobilý k právnímu jednání, že jeho dispozice s majetkem není omezena, že vůči němu nejsou vedena exekuční řízení, že u něj nejsou splněny podmínky úpadku dle z. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů a že má zajištěno financování ceny za dílo dle této Smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel byl vybrán k uzavření Smlouvy na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu s ust. § 6 a 31 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhlášeného Objednatel jako zadavatelem dne 19.12.2019 (dále jen „Zadávací řízení“).

II. Předmět Smlouvy

- 2.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou.

III. Dílo

- 3.1 Předmětem plnění Zhotovitele Objednateli podle této Smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro stavbu „**Oprava chodníků v obci Mníšek**“ spočívající ve výstavbě nového chodníku k autobusové zastávce a oprava stávajících chodníků (nové obrubníky a položení nové dlažby) podle projektové dokumentace pro stavbu /projektant P – atelier JH s.r.o./ tvořící přílohu zadávací dokumentace Zadávacího řízení, a to v rozsahu prací a jejich výměr vymezených v oceněném výkazu výměr (položkového rozpočtu) na provedení díla tvořící přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 3.2 Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu a platnými souvisejícími právními předpisy.
- 3.3 Objednatel prohlašuje, že je vypořádán s nositeli všech autorských práv zejména projektové dokumentace či díla vyjádřeného v podobě stavby. Objednatel zamezí vzniku škod a odškodní Zhotovitele před všemi nároky a požadavky, vzniklými porušením autorských, průmyslových a patentových práv, práv z duševního vlastnictví, návrhů, ochranných známek nebo jmen či ostatních chráněných práv v souvislosti s dílem, pracemi, materiály, zařízením pro a ve spojení s předmětem díla. Žádné ustanovení licenčních dohod nemůže Objednatele zbavit závazků dle tohoto ustanovení Smlouvy.
- 3.4 Pokud bude při provádění díla Objednatel požadovat změnu díla, zejména změnu sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, vícepráce či méněpráce, bude podmínkou provedení změny díla, víceprací či méněprací písemná dohoda Smluvních stran, v rámci které bude sjednán dopad změny díla, víceprací či méněprací na sjednanou cenu za dílo a eventuální příslušná změna doby plnění před jejich provedením. Požadavky na změnu díla, vícepráce či méněpráce uvede Objednatel písemně ve stavebním deníku. Tím není dotčeno ujednání v bodu 3.5 této Smlouvy.
- 3.5 Změnu díla nemající dopad do ceny za dílo ani do doby plnění jsou oprávněni písemně sjednat i zástupci Smluvních stran oprávněni jednat ve věcech technických zejména zápisem ve stavebním deníku či zápisem z kontrolního dne.
- 3.6 Zhotovitel při zpracování kalkulace ceny díla posoudil podklady Objednatele včetně výkazu výměr s ohledem na časový limit daný lhůtami pro zpracování nabídky. Případně zjištěné vady dokumentace nebo změny technických řešení díla budou řešeny v souladu s bodem 3.4 a 3.5 tohoto článku Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dílem dle této Smlouvy se rozumí poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008.

IV.

Doba plnění

4.1 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- datum zahájení realizace díla: **15.3.2020,**
- datum provedení díla: **30.6.2020.**

Zahájení realizace díla je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany Objednatele ve smyslu čl. VIII. bod 8.1 písm. a) této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, jestliže zpoždění nespočívá v jeho zavinění (např. zpoždění v důsledku neposkytnutí řádné a včasné součinnosti ze strany Objednatele nebo v důsledku prodlení Objednatele s předáním staveniště či v důsledku nenabytí právní moci rozhodnutí předepsaných právními předpisy nebo v důsledku vyšší moci nebo pro provádění sjednaných víceprací) nebo ke zpoždění došlo v důsledku přerušení prací pro klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých nelze dodržet technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či v důsledku přerušení prací ze strany státních orgánů, jež mají takovou pravomoc. V takovém případě se doba plnění prodlužuje o příslušný počet dnů odpovídajících zpoždění, nebude-li Smluvními stranami sjednáno prodloužení doby plnění o více dnů, a Objednatel nemá nárok na náhradu škody.

V.

Cena za dílo

5.1 Cena za kompletní touto Smlouvou sjednané dílo, definované v čl. III. této Smlouvy, je doložena oceněným výkazem výměr (položkovým rozpočtem), který je přílohou č. 1 této Smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů Objednatele, a činí:

Celkem bez DPH 1 122 362,65,- Kč

/slovy: jeden milion jedno sto dvacet dva tisíc tři sta šedesát dva korun českých a šedesát pět haléřů/.

DPH 21% 235 696,16

Celkem s DPH 1 358 058,81,- Kč

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k ceně za dílo účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby, přičemž Smluvní strany v této souvislosti shodně konstatují a činí nesporným, že si jsou vědomy, že při naplnění zákonem stanovených podmínek, se na stavební práce vztahuje režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e ZDPH ve spojení s ust. § 92a ZDPH. Z tohoto důvodu se tak Objednatel zavazuje do 7, slovy: sedmi, dnů od podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami předložit Zhotoviteli prohlášení, zda v souvislosti s plněním dle této Smlouvy vystupuje jako plátce DPH a zda poskytnuté stavební práce dle této Smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost. Pokud Objednatel v uvedené lhůtě Zhotoviteli prohlášení nepředloží, platí, že Objednatel prohlašuje, že podmínky režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e ZDPH ve spojení s ust. § 92a ZDPH pro stavební práce dle této Smlouvy jsou splněny.**
- 5.3 Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádnému provedení díla ve sjednaném rozsahu a obsahu prací podle oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) na provedení díla tvořícího přílohu č. 1 této Smlouvy a může být upravena pouze při změně díla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, vícepracích či méněpracích či může být změněna při změně sazeb DPH či jiných daňových předpisů, které mají vliv na cenu díla.**
- 5.4 Sjednaná cena za dílo neobsahuje náklady, vzniklé z titulu a podmínek správních nebo soudních rozhodnutí, souhlasů a stanovisek vydaných pro stavbu, nebo jejich dodatků, nebo dalších stupňů projektové dokumentace pro stavbu.**

Šub.

VI. Platební a fakturační podmínky

- 6.1 Provedené práce Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě faktur - daňových dokladů, které Zhotovitel Objednateli vystaví měsíčně a jejichž přílohou bude soupis provedených prací v dotčeném období. Takto bude probíhat fakturace do 90% ceny díla, zbylých 10% ceny díla – pozastávka bude uvolněna po předání a převzetí díla a zúčtována v konečné faktuře. Konečná faktura bude vystavena po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a budou v ní zúčtovány dílčí měsíční faktury a uvedena celková cena díla. Přílohou faktury bude předávací protokol, z něhož bude vyplývat předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo předávací protokol a zápis potvrzený oběma Smluvními stranami o odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 6.2 Splatnost dílčích faktur a konečné faktury Zhotovitele je sjednána na **30, slovy: třicet, dní** od jejího doručení Objednateli. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný účet Zhotovitelem za tímto účelem Objednateli výslovně písemně označený. Za den úhrady se považuje den připsání příslušné finanční částky na účet Zhotovitele. Úhrada jiným způsobem než bezhotovostní úhradou na účet Zhotovitele v korunách českých se nepřipouští, zejména se nepřipouští platba zápočtem.
- 6.3 Faktura Zhotovitele bude obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.
- 6.4 Má-li Objednatel vůči Zhotoviteli několik peněžitých dluhů založených touto Smlouvou nebo v souvislosti s ní a jím poskytnuté plnění nestačí na splnění všech jeho dluhů vůči Zhotoviteli, započte se plnění Objednatele nejdříve na (i) na smluvní pokuty uplatněné Zhotovitelem dle této Smlouvy, poté (ii) na cenu za dílo, poté (iii) na náhradu škody způsobené Objednatelem Zhotoviteli porušením povinností založených na základě této Smlouvy a poté na (iv) vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti s plněním této Smlouvy (dále jen „*Skupiny pohledávek*“). V rámci jednotlivých Skupin pohledávek se peněžitá plnění Objednatele nejprve započte na dluh nejméně zajištěný a při stejné míře zajištění se plnění započte na dluh nejdříve splatný, přičemž u takto stanoveného dluhu se plnění Objednatele započte nejdříve na náklady spojené s uplatněním dluhu, poté na úroky z prodlení a poté na jistinu. Zhotovitel je oprávněn jednostranně rozhodnout o tom, že poskytnuté plnění nebo jeho část se započte nejprve na jistinu pohledávek na úhradu ceny za dílo a teprve poté na další pohledávky dle sjednaného pořadí.

VII. Podmínky provádění díla

- 7.1 Místem plnění je staveniště pro stavbu „**Oprava chodníků v obci Mníšek**“ na pozemcích parc. č. 455/10, 457/19, 915/1, 955/1, 955/3, 955/4, 955/5, 966/19, 966/39, 967/1, 967/2, 967/3, 967/4, 967/5, 967/6, 967/7, 967/8, 967/9, 967/10 v KÚ Stříbřec ; na pozemcích parc.č. 50/3, 86/7, 1178/1, 1183/1, 1200/2, 1200/5 v KÚ Mníšek ; na pozemcích parc.č.24/1, 24/3, 6/3, 35/3, 324/1, 341, 350, 351/1, 363 v KÚ Libořezy určené plochou, která bude přesně vymezena a předána Zhotoviteli zápisem o předání staveniště.
- 7.2 Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smlouvenou v čl. V. této Smlouvy a je oprávněn jej provést před sjednanou dobou v čl. IV. této Smlouvy.
- 7.3 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (poddodavatele).
- 7.4 Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou bez omezení oprávněny osoby Objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů.
- 7.5 Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předání staveniště až do odstranění případných vad stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují údaje podle přílohy č. 5 k vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, požadavky na vícepráce atd.). Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě 3, slovy: tři, kalendářních dnů od provedení zápisů

druhou Smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, platí, že s obsahem zápisu souhlasí. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

- 7.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je Zhotovitel povinen Objednateli zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 3, slovy: tři, pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě Smluvní strany. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného odkrytí a nového zakrytí prací, pokud odkrytí požaduje.
- 7.7 K projednání podstatných skutečností plnění této Smlouvy, celkového postupu stavebních prací, k projednání spolupráce mezi Smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi Smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává Objednatel. Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě Smluvní strany, ledaže na jejich základě dochází ke změně Smlouvy, aniž by byly splněny podmínky sjednané v čl. III. bod 3.5 Smlouvy či byly učiněny zástupci Smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech smluvních.

VIII.

Smluvní závazky Objednatele

- 8.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že:
- a) předá Zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla jako celek **nejpozději do termínu zahájení prací**, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se Smlouvou. O předání staveniště Smluvní strany sepíší písemný předávací protokol. V předávacím protokolu budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby.
 - b) při předání staveniště předá Zhotoviteli:
 - schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve 3, slovy: třech, vyhotoveních,
 - všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí právní moci,
 - veškeré podklady o existenci všech známých podzemních inženýrských sítí, vedení a instalací technické a dopravní infrastruktury v místě stavby,
 - základní geodetické výškové a polohové body pro stavbu,
 - připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el. proudu.
 - c) poskytne Zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště,
 - d) poskytne Zhotoviteli bezplatně meziskládku pro uložení výkopku, zásob materiálu a vybouraného materiálu a skládku pro uložení nepoužitých přebytků těchto materiálů, v rámci staveniště,
 - e) seznámí Zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla,
 - f) poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost,
 - g) v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt stavby, nebo zjištění jeho nedostatků nebo vad zajistí Objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není Zhotovitel v prodlení s prováděním díla, změny díla, méněpráce či vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako změny díla, méněpráce či vícepráce podle ustanovení čl. III. bod 3.4 či bod 3.5 této Smlouvy,

- h) seznámí své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při provádění staveb a s provozem na stavbě a zajistí dodržování všech platných předpisů a smluvních omezení svými zaměstnanci po dobu provádění prací a s nutnou koordinací provozu Objednatele a Zhotovitele na stavbě,
- i) umožní Zhotoviteli umístění odsouhlasené informační a reklamní tabule u vjezdu na staveniště.

IX.

Smluvní závazky Zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této Smlouvy:
- a) provádět dílo s potřebnou péčí v souladu s touto Smlouvou a s právními předpisy,
 - b) informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva a povinnosti Objednatele související s předmětem díla,
 - c) před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů Objednatele provedení vytyčení všech známých inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm na náklady Objednatele, zúčastnit se provedení vytyčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,
 - d) respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s Objednatelům rozhodnout o dalším postupu prací, změny díla, méněpráce či vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle čl. III. bod 3.4 či bod 3.5 této Smlouvy,
 - e) ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy Objednateli a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není Zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje, změny díla, méněpráce či vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle čl. III. bod 3.4 a bod 3.5 této Smlouvy,
 - f) udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností.

X.

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti

- 10.1 Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat Zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy Objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.
- 10.2 Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

XI.

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických

- 11.1 Po dobu provádění díla bude Objednatele na stavbě zastupovat, nebude-li Objednatel Zhotoviteli písemně oznámeno jinak, Ing. Pavel Hajna, tel. 725 480 862 (TDI), dále p. Jan Zimmer, starosta obce, tel: 723 722 943 a Ing. Stanislava Hajnová, místostarostka obce, tel.: 606 821 478, kteří jsou oprávněni ke všem věcným jednáním, týkajícím se provádění díla, zejména k následujícím:

Účastní se předání staveniště, kontroluje jakost prováděných prací a provádění prací podle schválené projektové dokumentace, podle smluvních podmínek a podle právních předpisů, svolává kontrolní dny, kontroluje zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále je povinen a oprávněn ověřit, zda Zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů, případně odsouhlasit další

Smlh

podklady pro placení či odsouhlasit fakturu. Je dále oprávněn řešit technické problémy při provádění díla, navrhopvat změny a doplňky uzavřené Smlouvy a převzít předmět díla. Není však oprávněn zasahovat do obchodní činnosti Zhotovitele.

- 11.2 Zástupci Zhotovitele na stavbě, nebude-li Zhotovitelem Objednateli písemně oznámeno jinak, jsou - Pavel Řimnáč ml., výrobní ředitel, tel. 602 160 526, či Pavel Řimnáč st., stavbyvedoucí, tel. 602 471 974, kteří jsou oprávněni ke všem věcným jednáním, týkajícím se provádění díla, zejména k následujícím:

Jsou oprávněni převzít staveniště, vyřizují s Objednatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Jsou oprávněni řešit technické problémy při provádění díla, navrhopvat změny a doplňky uzavřené Smlouvy a předat předmět díla.

- 11.3 Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené Smlouvy, není-li výslovně sjednáno jinak, popřípadě nebudou-li k tomu ze zákona či výslovně smluvně zmocněni.

XII.

Předání předmětu díla

- 12.1 Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této Smlouvy dokončením a předáním předmětu díla, přičemž dílo je dokončeno, je-li převzato Objednatelem.
- 12.2 Objednatel není oprávněn odmítnout převzít předmět díla s vadami nebránícími samy o sobě ani ve spojení s jinými užívání předmětu díla nebo podstatně neomezujícími užívání předmětu díla.
- 12.3 Zhotovitel vyzve Objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně 3, slovy: tři, kalendářní dny před očekávaným dnem předání k převzetí předmětu díla a Objednatel je povinen v tomto termínu zahájit přejímací řízení předmětu díla.
- 12.4 Jestliže se Objednatel nedostaví ve sjednaný den k převzetí předmětu díla nebo pokud Objednatel odmítne předmět díla převzít, ačkoli podmínky upravené v této Smlouvě budou splněny, potom se datem předání předmětu díla bude rozumět okamžik, kdy Zhotovitel umožní Objednateli hotový předmět díla užívat.
- 12.5 Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předloží stavební deník.
- 12.6 Sjednaný předmět díla se předává a přebírá jednorázově.
- 12.7 O předání předmětu díla pořídí Smluvní strany písemný předávací protokol, jehož obsahem bude výsledek prohlídky. Objednatel je povinen vždy uvést, zda přebírá předmět díla s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že Objednatel převezme předmět díla s výhradami, uvede v předávacím protokolu vady díla a Smluvní strany se dohodnou na lhůtě jejich odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany na lhůtě jejich odstranění, je Zhotovitel povinen vady odstranit v přiměřené lhůtě. Pokud Objednatel v předávacím protokolu výslovně neuvede, že přebírá předmět díla s výhradami, nebo své výhrady nespécifikuje, pak platí, že předmět díla přebírá bez výhrad.
- 12.8 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10, slovy: deseti, kalendářních dnů po předání předmětu díla a odstranění případně při předání předmětu díla Objednatelem uplatněných vad staveniště zcela vyklidit.

XIII.

Práva z vadného plnění, práva ze záruky

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při předání. Po této době má Objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu Zhotovitel porušením povinnosti.
- 13.2 Smluvní strany sjednávají touto Smlouvou záruku na jakost provedeného díla v **délce 60 měsíců**. Pokud na některé části díla je výrobcem nebo dodavatelem poskytována kratší záruční doba, platí tato kratší záruční doba, přičemž Zhotovitel předá současně při předání díla Objednateli příslušné záruční listy. Záruční doba počíná běžet ode dne písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.3 Práva z vadného plnění Objednateli nenáleží a sjednaná záruka se nevztahuje na tyto případy:

- a) materiály, věci nebo služby, předané, dodané nebo poskytnuté pro stavbu Zhotoviteli Objednatelem,
 - b) vady díla způsobené chybou ve stavební dokumentaci, případně selháním dozoru Objednatele na stavbě,
 - c) běžné opotřebení provedeného díla,
 - d) poškození díla způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, zanedbáním řádné a pravidelné údržby, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí, živelnou událostí, na kterou není dílo dimenzováno, činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla, mající původ v nesprávných podkladech a pokynech Objednatele.
- 13.4 Objednatel je povinen oznámit zjištěné vady Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však v rámci záruční doby. Soud nepřizná Objednateli práva z vadného plnění, namítne-li Zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. V písemném oznámení vady musí být vady popsány či uvedeno, jak se projevují.
- 13.5 V rámci práv z vadného plnění a práv ze záruky má Objednatel:
- a) právo na bezplatné odstranění vady a
 - b) pouze v případě neodstranitelnosti vady právo na slevu z ceny díla, případně, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, právo odstoupit od Smlouvy.
- 13.6 V případě vypořádání vadného plnění bezplatným odstraněním vady je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění oznámené vady nejpozději do 10, slovy: deseti, kalendářních dnů od jejího písemného oznámení Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, nebo pokud z charakteru vady s přihlédnutím ke klimatickým a povětrnostním podmínkám nevyplývá nemožnost nastoupení k odstranění oznámené vady v této lhůtě, v takovém případě se lhůta k nástupu na odstranění vady posunuje o dobu, po kterou trvají nevhodné klimatické či povětrnostní podmínky. Oznámenou vadu je Zhotovitel povinen odstranit v přiměřené době, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vady bude Smluvními stranami sepsán zápis.
- 13.7 V případě, kdy Zhotovitel odstraní oznámenou vadu a následně se dodatečně prokáže, že se na tuto oznámenou vadu práva z vadného plnění či ze záruky Objednatele nevztahují, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraňováním vady vzniklé náklady.
- 13.8 Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu pouze do výše ceny za dílo, jehož vadnost tuto škodu způsobila. Smluvní strany se současně dohodly, že Objednatel má nárok pouze na náhradu skutečné škody.

XIV. Vyšší moc

- 14.1 Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel této Smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá Smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou Smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je Smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, po kterou vyšší moc trvá.

XV. Smluvní pokuty

- 15.1 Pro případ prodlení Zhotovitele s provedením sjednaného díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.**
- 15.2 Pro případ prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení.**
- 15.3 Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla či její části je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2% z jakékoliv dlužné částky v prodlení,** a to za každý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok na úrok z prodlení.
- 15.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 21, slovy: dvaceti jedna, kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé Smluvní straně.

XVI. Odstoupení od Smlouvy

- 16.1 Každá ze Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy v případech sjednaných touto Smlouvou a v případech stanovených zákonem, a to s uvedením důvodu odstoupení.
- 16.2 Za podstatné porušení Smlouvy se nepovažuje zejména zjištění běžných vad prováděných prací nebo vyplývajících z poskytnutých pokynů, podkladů a materiálů Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména prodlení Objednatele s placením ceny díla či její části, prodlení Objednatele s předáním staveniště dle čl. VIII. bod 8.1 písm. a) této Smlouvy delší než 10, slovy: deset, kalendářních dnů, prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti delší než 10, slovy: deset, kalendářních dnů či prodlení Zhotovitele s provedením díla delší než 60, slovy: šedesát, kalendářních dnů. Smluvní strana, která takto porušila své povinnosti je povinna nahradit druhé Smluvní straně veškeré škody, které druhé straně vznikly v souvislosti s plněním této Smlouvy.
- 16.3 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku druhé Smluvní strany.
- 16.4 Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě nebo úroků z prodlení, pokud již dospěl, ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.
- 16.5 V případě odstoupení od Smlouvy zůstává Zhotoviteli zachován nárok na zaplacení dosud provedených prací dle této Smlouvy bez ohledu na to, zda již byly vyfakturovány.

XVII. Doručování

- 17.1 Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této Smlouvy, lze doručit na kontaktní spojení té které Smluvní strany uvedené v záhlaví této Smlouvy, popřípadě na jiné kontaktní spojení, které bude písemně sděleno Smluvní stranou druhé Smluvní straně, přičemž Smluvní strany sjednávají, že písemná forma není splněna při doručení e-mailem.
- 17.2 Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této Smlouvy, se bude v případě doručování na kontaktní spojení Smluvní strany ve smyslu předchozího bodu této Smlouvy považovat za doručený:
- a) pokud je doručováno osobně, v okamžiku předání do dispozice Smluvní strany, a to i když Smluvní strana odmítne sdělení či jiný dokument převzít,
 - b) pokud doporučenou poštou, 3., slovy: třetí, pracovní den poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno potvrzení o odeslání, a to i když Smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít či se doporučená zásilka vrátí jako nedoručitelná, a to bez ohledu na to, zda se Smluvní strana dozví o doručení doporučené zásilky,

- c) pokud prostřednictvím kurýrní služby, v den odeslání,
- d) pokud je doručováno telefaxem, v okamžiku odeslání z faxového přístroje odesílatele za předpokladu, že odesílatel obdrží potvrzení, že úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce,
- e) pokud je doručováno emailem, v okamžiku odeslání z emailové adresy odesílatele za předpokladu, že odesílatel obdrží potvrzení, že emailová zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, jinak se považuje zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce.
- f) pokud je doručováno datovou schránkou, 3., slovy: třetí, pracovní den poté, kdy byl dokument dodán do datové schránky, a to i když se Smluvní strana do datové schránky nepřihlásí.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

- 18.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této Smlouvy vázaná na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění a zveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti této Smlouvy.
- 18.2 Smluvní strany sjednávají, že promlčecí doba ve vztahu k právu na smluvní pokutu a náhradu škody z titulu této Smlouvy činí jeden rok ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 18.3 Smluvní strany sjednávají, že na jejich smluvní vztah založený touto Smlouvou se neaplikují tato ustanovení občanského zákoníku:
- zákaz ultra duplum dle ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku,
 - pravidlo contra proferentem dle ust. § 557 občanského zákoníku.
- 18.4 Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Smluvních stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy.
- 18.5 Pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy mezi Objednatel a Zhotovitelem stanovené touto Smlouvou ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 18.6 Zhotovitel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této Smlouvy Objednatel poskytnuty, zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související se zpracováním a ochranou osobních údajů jsou obsahem přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 18.7 K platnosti této Smlouvy vč. jejích změn, doplnění (dodatků) a zrušení je potřeba písemná forma, nevyplyvá-li z této Smlouvy jinak.
- 18.8 Pokud by se stala ustanovení této Smlouvy zdánlivými, neplatnými či nevykonatelnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplyvá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí zdánlivá či neplatná ustanovení a kterými bude zaručeno dosažení věcného i právního účelu uzavřené Smlouvy.
- 18.9 Tato Smlouva je sepsána ve 2, slovy: dvou, vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1, slovy: jedno, obdrží Objednatel a 1, slovy: jedno, Zhotovitel.

Sml.

18.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy, žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy, tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či rozrušení, Smlouvu si přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.


18.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 - Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

V Chrástce dne 6.3.2020

V Třeboni dne 10.2.2020



Za Obec Stříbřec
Jan Zimmer, starosta obce

Obec
STŘÍBŘEC
379 01 Třeboň



za Lesostavby Třeboň a.s.
Jaroslav Švec, ředitel obchodního úseku

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

EKAPITULACE STAVBY

Číslo: J-23/13a
Stavba: Oprava chodníků v obci Mníšek

KSO:
Místo: obec Mníšek

Zadavatel:
Obec Stříbřec

Uchazeč:
Lesostavby Třeboň a. s.

Projektant:
P – atelier JH s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 122 362,65

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 122 362,65	235 696,16
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 358 058,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 6. 3. 2020 Razítko

Datum a podpis: 10. 2. 2020 Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

At: J-23/13a
Stavba: Oprava chodníků v obci Mníšek
Místo: obec Mníšek
Zadavatel: Obec Stříbřec
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a. s.
Datum: 29. 10. 2018
Projektant: P – atelier JH s r.o.
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 122 362,65	1 358 058,81
SO 100a	Chodníky Mníšek	1 122 362,65	1 358 058,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků v obci Mníšek

Objekt:

SO 100a - Chodníky Mníšek

KSO:

Místo: obec Mníšek

CC-CZ:

Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel:

Obec Stříbřec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a. s.

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

Projektant:

P – atelier JH s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 122 362,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 122 362,65	21,00%	235 696,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 358 058,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků v obci Mníšek

Objekt:

SO 100a - Chodníky Mníšek

Místo:

obec Mníšek

Datum:

29. 10. 2018

Zadavatel:

Obec Stříbřec

Projektant:

P – atelier JH s r.o.

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 122 362,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 090 778,65

1 - Zemní práce	123 418,42
4 - Vodorovné konstrukce	54 269,83
5 - Komunikace	560 951,81
8 - Trubní vedení	9 069,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	271 671,32
997 - Přesun sutě	47 743,54
998 - Přesun hmot	23 654,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 584,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 792,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 792,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků v obci Mníšek

Objekt: SO 100a - Chodníky Mníšek

Místo: obec Mníšek

Zadavatel: Obec Stříbřec

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a. s.

Datum: 29. 10. 2018

Projektant: P – atelier JH s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 122 362,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 090 778,65

D 1

Zemní práce

123 418,42

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	29,000	33,92	983,68	CS ÚRS 2018 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²		29,000			
VV			29*1					
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	29,000	8,33	241,57	CS ÚRS 2018 02
PP			Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu		29,000			
VV			29					
3	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	449,94	449,94	CS ÚRS 2018 02
PP			Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm		1,000			
VV			"odstranění stromu při vedení nadzemních sítí a v blízkosti zástavby (kostel)" 1					
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	409,63	409,63	CS ÚRS 2018 02
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm		1,000			
VV			1					
5	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m ²	m ²	271,632	21,71	5 897,13	CS ÚRS 2018 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek		271,632			
VV			(37*1,60)+(30*1,7)+(11*0,40)+(25*1,54)+(8*1,329)+(18*1,95)+(40*1,82)					
6	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m ²	m ²	60,975	160,38	9 779,17	CS ÚRS 2018 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		60,975			
VV			"Odstranění podkladní vrstvy stávající vozovky v prům. tl. 250mm (HDK 0/63) 271*0,45*0,5					
7	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m ²	m ²	169,375	24,01	4 066,69	CS ÚRS 2018 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm		169,375			
VV			"Odstranění asfaltové vrstvy stávající vozovky v tl. 100mm" 271*0,625					
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	264,500	47,15	12 471,18	CS ÚRS 2018 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých		264,500			
VV			77+11+62+74+18+5+6+5+6,5					
9	K	121101101	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	15,027	32,74	491,98	CS ÚRS 2018 02
PP			Sejmutí omnice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m		15,027			
VV			(108,52+41,746)*0,10					
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	137,591	40,84	5 619,22	CS ÚRS 2018 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³		137,591			
VV			(110,20*0,25)+(14,40*0,42)+(4,4*0,32)+(49,132*0,25)+(18,378*0,42)+(107,90*0,25)+(36*0,42)+(108,52*0,25)+(41,746*0,32)					
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	41,277	12,44	513,49	CS ÚRS 2018 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3		41,277			
VV			137,591*0,3					
12	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m ³	m ³	109,450	89,16	9 758,56	CS ÚRS 2018 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m ³		109,450			
VV			(0,55*0,5)*(77+55+17+92+24+65+68)					
13	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	32,835	71,71	2 354,60	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
	VV		Příplatek k cenám za lepicost horniny tř. 3 109,450*0,3		32,835			
14	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	65,80	65,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele					
15	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	331,96	331,96	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele					
16	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	1,000	72,71	72,71	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele					
17	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	247,041	161,21	39 825,48	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
	VV		137,591+109,45		247,041			
18	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	247,041	4,15	1 025,22	CS ÚRS 2018 02
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		137,591+109,45		247,041			
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	444,674	26,32	11 703,82	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		137,591+109,45		247,041			
	VV		247,041*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		444,674			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	14,775	107,31	1 585,51	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"úprava plochy mezi obrubníky a zelení" 98,5*0,15		14,775			
21	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	26,595	394,80	10 499,71	CS ÚRS 2018 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		14,775*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		26,595			
22	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	1,000	247,30	247,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zásypky průměru pařez přes 300 do 500 mm					
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	415,900	12,08	5 024,07	CS ÚRS 2018 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		Součet		415,900			
	D	4	Vodorovné konstrukce				54 269,83	
24	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	100,660	539,14	54 269,83	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	VV		"Navyšení lože betonových obrub"					
	VV		"silniční obruby" 270,4*0,25		67,600			
	VV		"chodníkové obruby" 165,3*0,2		33,060			
	D	5	Komunikace				560 951,81	
25	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	297,090	84,91	25 225,91	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"drcené kamenivo 8-16"					
	VV		"plocha A, C - dlažba pro pěši"					
	VV		287,15+7,31+2,63		297,090			
26	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	415,900	110,89	46 119,15	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"drcené kamenivo 0-63"					
	VV		"plocha A, C - dlažba pro pěši"					
	VV		287,15+7,31+2,63		297,090			
	VV		"plocha B, D - pojížděná dlažba"					
	VV		83,48+33,91+1,42		118,810			
	VV		Součet		415,900			
27	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	60,975	190,05	11 588,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"Obnova vozovky" 60,975		60,975			
28	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	118,810	321,61	38 210,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"KSC I."					
	VV		"plocha B, D - pojížděná dlažba"					
	VV		83,48+33,91+1,42		118,810			
29	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	338,750	12,50	4 234,38	CS ÚRS 2018 02

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0.50 kg/m ²					
	VV		"Obnova vozovky" 2*169,375		338,750			
30	K	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	169,375	456,23	77 273,96	CS ÚRS 2018 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"Obnova vozovky" 169,375		169,375			
31	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	169,375	448,00	75 880,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"Obnova vozovky" 169,375		169,375			
32	K	5772000	Zalíti spáry pružnou asfaltovou záplivkou	m	271,000	130,28	35 305,88	
	PP		Zalíti spáry pružnou asfaltovou záplivkou					
	VV		"Záplivka hrany asfaltového povrchu komunikace" 271		271,000			
33	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	83,480	399,08	33 315,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		"plocha B, D - pojízdná dlažba"					
	VV		83,48		83,480			
34	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	85,984	619,84	53 296,32	CS ÚRS 2018 02
	PP		kostka dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"plocha B, D - pojízdná dlažba"					
	VV		"kostka 6/8 - 8/10, různé barvy - dle stávající dlažby na vjezdech" 83,48*1,03		85,984			
35	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	9,940	216,78	2 154,79	CS ÚRS 2018 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
	VV		"plocha A, C - dlažba pro pěši"					
	VV		"varovné a signální pásy" 7,31+2,63		9,940			
36	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	10,238	492,21	5 039,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná					
	VV		"plocha A, C - dlažba pro pěši"					
	VV		"varovné a signální pásy" (7,31+2,63)*1,03		10,238			
37	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	287,150	216,78	62 248,38	CS ÚRS 2018 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		"plocha A, C - dlažba pro pěši"					
	VV		287,15		287,150			
38	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	292,893	221,76	64 951,95	CS ÚRS 2018 02
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní					
	VV		"plocha A, C - dlažba pro pěši"					
	VV		287,15*1,02		292,893			
39	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	35,330	216,78	7 658,84	CS ÚRS 2018 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
	VV		"plocha B, D - pojízdná dlažba"					
	VV		"varovné a signální pásy" 33,91+1,42		35,330			
40	M	59245006-1	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	37,482	492,21	18 449,02	
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná					
	VV		"plocha B, D - pojízdná dlažba"					
	VV		"varovné a signální pásy" (33,91+1,42)*1,03		36,390			
	VV		36,39*1,03 Přepočtené koeficientem množství		37,482			
	D	8	Trubní vedení				9 069,48	
41	K	899331111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu nebo mříže	kus	7,000	1 295,64	9 069,48	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu nebo mříže					
	VV		"Výšková úprava mříží uličních vpustí" 7		7,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				271 671,32	
42	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	12,000	375,06	4 500,72	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	VV		12		12,000			
43	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,000	32,90	394,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		12		12,000			
44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	270,400	259,03	70 041,71	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"obrubník silniční"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30,9+28+20,8+5,7+14,3+32,2+4+15,8+14		165,700			
	VV		"obrubník nájezdový"					
	VV		5+8,8+12+4,9+7,6+1,9+22,2+5,6+7,7+5,5+5,5		86,700			
	VV		"obrubník přechodový"					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		270,400			
45	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	86,700	130,63	11 325,62	CS ÚRS 2018 02
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
	VV		"obrubník nájezdový"					
	VV		5+8,8+12+4,9+7,6+1,9+22,2+5,6+7,7+5,5+5,5		86,700			
46	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	18,000	338,66	6 095,88	CS ÚRS 2018 02
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm					
	VV		"obrubník přechodový"					
	VV		18		18,000			
47	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	165,700	131,64	21 812,75	CS ÚRS 2018 02
	PP		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm					
	VV		"obrubník silniční"					
	VV		30,9+28+20,8+5,7+14,3+32,2+4+15,8+14		165,700			
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	165,300	230,79	38 149,59	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"obrubník chodníkový"					
	VV		8,8+11,8+13,6+5+7+17,5+22,6+61,6+17,4		165,300			
49	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	165,300	114,38	18 907,01	CS ÚRS 2018 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm					
	VV		"obrubník chodníkový"					
	VV		8,8+11,8+13,6+5+7+17,5+22,6+61,6+17,4		165,300			
50	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	2,400	5 281,45	12 675,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou					
	VV		"propust do stávající upravené rýhy DN do 500mm - 2 ks čel" 2*1,2		2,400			
51	K	919521014	Zřízení propustků z trub betonových DN 500	m	18,000	1 328,85	23 919,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 500					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		zahnuje i případné zemní práce pro úpravu rýhy					
	VV		"propust do stávající upravené rýhy DN do 500mm" 18		18,000			
52	M	59223022	trouba betonová se zabudovaným těsněním D50x250x8,5 cm	m	18,360	1 704,22	31 289,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		trouba betonová se zabudovaným těsněním D50x250x8,5 cm					
	VV		18*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		18,360			
53	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	3,700	3 182,70	11 775,99	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					
	VV		"propust do stávající upravené rýhy DN do 500mm - lože a obetonování + lože čel" 18*0,15+2*0,5		3,700			
54	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	271,000	76,69	20 782,99	CS ÚRS 2018 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		271		271,000			
	VV		Součet		271,000			
D	997		Přesun sutě				47 743,54	
55	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	17,683	120,97	2 139,11	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"kamenivo, podkladní vrstvy" 17,683		17,683			
56	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	160,752	126,32	20 306,19	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"živice" 37,263		37,263			
	VV		"obruby, dlažba, betony" 54,223+69,266		123,489			
57	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	123,489	131,60	16 251,15	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		"obruby, dlažba, betony" 54,223+69,266		123,489			
58	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	37,263	230,30	8 581,67	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
	VV		"živice" 37,263		37,263			
59	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	17,683	26,32	465,42	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"kamenivo, podkladní vrstvy" 17,683		17,683			
D	998		Přesun hmot				23 654,25	
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	270,149	84,27	22 765,46	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	998223092	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 2000 m Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	270,149	3,29	888,79	CS ÚRS 2018 02
	PP							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				31 584,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 792,00	
62	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou Geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce: geodetické vytyčení stavby před zahájením prací	kpl	1,000	9 870,00	9 870,00	CS ÚRS 2018 02
	PP							
	P							
63	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce: zaměření hotové stavby	kpl	1,000	3 948,00	3 948,00	CS ÚRS 2018 02
	PP							
	P							
64	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby Poznámka k položce: výkresová dokumentace realizované stavby - situační výkres se zakreslením změn	kpl	1,000	1 974,00	1 974,00	CS ÚRS 2018 02
	PP							
	P							
	D	VRN3	Zařízení staveniště				15 792,00	
65	K	034303000	Dopravní značení na staveništi Dopravní značení na staveništi Poznámka k položce: dopravní inženýrské opatření (DIO) vč. návrhu, projednání, zajištění DIR, osazení dle TP 66, proražky, údržby a demontáže	kpl	1,000	15 792,00	15 792,00	CS ÚRS 2018 02
	PP							
	P							



Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů.

Vymezení pojmů:

GDPR = Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27.4.2016 č. 2016/79 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - **General Data Protection Regulation**.

Osobní údaj = Každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Citlivý údaj = Zvláštní kategorie osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

Správce údajů = Subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování odpovídá.

Zpracovatel údajů = Subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace.

Subjekt údajů = Fyzická osoba, již se osobní údaje týkají.

Příjemce = Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty (jakkoliv zpřístupněny), ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Zpracování osobních údajů = Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce osobních údajů

Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01

IČ: 472 39 328

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

telefon: 384 701 453

fax: 384 721 444

e-mail: gdpr@lstb.cz

IDDS: idtexsd

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ pro zpracování

- plnění smlouvy
- plnění zákonných povinností, které se na správce vztahují podle zvláštních právních předpisů

Poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Účel zpracování

- plnění smlouvy a poskytování zboží a služeb podle smlouvy uzavřené s druhou smluvní stranou
- plnění zákonných povinností, které se na správce vztahují podle zvláštních právních předpisů (zejména účetních a daňových)

Rozsah a kategorie zpracovávaných osobních údajů

- *U fyzických osob zejména:* jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa sídla podnikání, příp. adresa pro doručování, IČ, DIČ, kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní účet)
- *U fyzických osob zastupujících právnické osoby zejména:* jméno, příjmení, titul, pracovní pozice, kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)

K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu (např. druh obchodu, doba plnění, apod.), K osobním údajům mohou být přiřazovány také adresní a identifikační údaje jiných osob, které se účastní smluvního vztahu, např. jiné fyzické osoby zastupující subjekt údajů na základě zákona či plné moci.

Zdroje, ze kterých osobní údaje pocházejí

Vedle osobních údajů poskytnutých přímo subjektem údajů či právnickou osobou, kterou subjekt údajů zastupuje, jsou osobní údaje získávány z veřejně přístupných evidencí, rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, administrativní registr ekonomických subjektů, katastr nemovitostí, apod.).

Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů správcem probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování včetně profilování.

Příjemci osobních údajů

- orgány veřejné moci (např. správní orgány, soudy)
- poskytovatelé údržby informačního systému
- zpracovatelé správce (např. externí účetní)
- poskytovatelé specializovaných služeb např. znalci, advokáti, auditoři
- subjekty související s plněním smlouvy např. investoři, subdodavatelé
- další příjemci dle potřeb a pokynů druhé smluvní strany

Osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším osobám pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce (např. soud).

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a po jejím skončení po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností správce vyplývajících ze smluvního vztahu nebo v jeho souvislosti budou uchovávány či s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, dle příslušných účetních a daňových předpisů a

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Práva subjektu údajů

- **Právo na přístup** k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
- **Právo na opravu** osobních údajů znamená, že subjekt údajů má také **právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje**, které se ho týkají. **Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.**
- **Právo na výmaz** osobních údajů (právo být zapomenut) představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
- Subjekt údajů má **právo, aby správce** v určitých případech **omezil zpracování** jeho osobních údajů v kterémkoli z těchto případů - pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
- Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů **právo kdykoli vznést námitku.**
- **Právo na přenositelnost** údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, pokud se zpracování provádí automatizovaně. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
- Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo s právnickou osobou zastoupenou subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
- V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo **se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.**

Pro uplatnění práv je možné se obrátit na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů (písemným formulářem, elektronicky). Vzorový formulář k uplatnění práv je dostupný na sekretariátu v sídle správce. Na žádosti, které se týkají uplatnění práv, bude správce bezplatně reagovat bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Tato informace nabývá účinnosti dnem 25. května 2018.

POVĚŘENÍ

2 SOD 2020-001 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI MNIŠEK

Společnost

Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01

IČ: 472 39 328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553,

zastoupená

Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva

uděluje

pověření

řediteli obchodního úseku **Jaroslavu Švecovi**, nar. 6.3.1960, bytem Nová 580/13, Lišov

k uzavírání smluv o dílo, u kterých obchodní společnost Lesostavby Třeboň a.s. vystupuje jakožto
zhotovitel, u nichž **cena díla nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH.**

V Třeboni dne 14. 1. 2020



Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

za Lesostavby Třeboň a.s.

Ing. Pavel Šima

předseda představenstva

Shora uvedené pověření v celém rozsahu přijímám.

V Třeboni dne 14. 1. 2020



Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328 DIČ: CZ47239328

Jaroslav Švec

ředitel obchodního úseku