



Smlouva o dílo č. 1/2015

zakázkové číslo zhotovitele 2/311/3360

na zhotovení stavby

Objednatel je nositelem projektu číslo: CZ.1.02/2.1.00/14.26185 nazvaného Stavební úpravy domu Komenského 158 ve Vysokém Mýtě, který je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životního prostředí – EVROPSKÁ UNIE – Fond soudržnosti – Evropský fond pro regionální rozvoj (pro vodu, vzduch a přírodu) (dále jen „OPŽP“).

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu ve Vysokém Mýtě.

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané „Stavební úpravy domu Komenského 158 ve Vysokém Mýtě“.

Článek 1 – Smluvní strany:

Objednatel: B K N, spol. s r.o.
Se sídlem: Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, PSČ 566 01
Zápis v Obchodním rejstříku – spisová značka C 464 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupena: Ing. Pavlem Králem - jednatelem
IČ: 150 28 909
DIČ: CZ150 28 909
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Registrační číslo účtu: 406148611/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Král - jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:
Ing. Pavel Král - jednatel
Telefon: Ing. Pavel Král – + 420 777 605 662
E-mail: Ing. Pavel Král – kral@bkn.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim IV
Kontaktní adresa: Tovární 1130, 537 23 Chrudim IV
Zápis v Obchodním rejstříku: spisová značka B 600 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Strouhalem, předsedou představenstva
JUDr. Jaroslavem Cimburkem, členem představenstva
IČ: 465 04 621
DIČ: CZ46504621
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Chrudim
Registrační číslo účtu: 1140206339/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Zdeněk Strouhal, předseda představenstva – 777 771 007



JUDr. Jaroslav Cimburek, člen představenstva – 469 625 727

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Lubomír Mutňanský, člen představenstva, autoriz. osoba – 777 771 020

Richard Ludvík, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba – 777 771 019

Telefon / fax: 469 625 711 / 469 625 726

E-mail: psch@psch.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“).

1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.2 Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Článek 2 - Základní ustanovení:

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně zhotovit a objednateli předat dílo v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech, kvalitě níže specifikované a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla v rozsahu daném článkem 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy.

2.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.3 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě.

2.4 Dodatky musí být vzestupně číslovány, podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních a nabývají platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.5 Všechny právní úkony v souvislosti se změnou této smlouvy činí osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou mocí.

2.6 V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných svátků.

2.7 Vzájemný styk mezi objednatelem a zhotovitelem





2.7.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:

- písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou s elektronickým podpisem a potvrzením o doručení, případně datovou schránkou.

- doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu.

2.7.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno.

2.7.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

2.7.4 Místem plnění veřejné zakázky je: ulice Komenského čp. 158, pozemky parc. č. 155 (zastavěná plocha a nádvoří) a 156 (zahradka) v katastrálním území Vysoké Mýto (788 228). Pro předkládání a schvalování dokumentů sídlo objednatele.

Článek 3 - Předmět a rozsah díla:

3.1 Rozsah předmětu díla

3.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také „předmět plnění“ či „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (například zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávací dokumentaci dílo: „**Stavební úpravy domu Komenského 158 ve Vysokém Mýtě**“, jehož předmět je specifikován níže a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo za podmínek uvedených v této smlouvě převzít a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

3.1.3 Rozsah předmětu stavby je podrobně specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „PD“): „**Stavební úpravy domu Komenského č.p. 158 ve Vysokém Mýtě**“, zpracovanou společností B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 150 28 909 odpovědný projektant Ing. Jiří Fišer. K záměru byl vypracován energetický audit (dále jen „EA“), který definuje úsporná opatření, která budou v rámci zakázky realizována. Tato PD a EA jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.1.4 Součástí zhotovení stavby je vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání.

3.1.5 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:

- provedení vstupní kontroly objektu a stavu konstrukcí, které budou stavebními pracemi dotčeny,
- zajištění a dodržení splnění všech požadavků a stanovisek orgánů státní správy a případně účastníků řízení,
- zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s vyjádřeními například správců sítí, apod.,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné i trvalé





sklárky,

- zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) nebo předepsaných projektovou dokumentací,
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb.- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidace v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - zajištění staveništních napojovacích bodů energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek,
 - likvidace a odvoz veškerého odpadu a vybouraného materiálu, jeho průběžný odvoz a uložení na řízenou sklárku včetně poplatku za uskladnění nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad. S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla,
 - pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu,
 - zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,
 - poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu,
 - zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla,
 - zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele,
 - zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá zadavateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím,
 - zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla,
 - dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
 - zajištění pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 17 – Pojištění díla této smlouvy,
 - zajištění zimních opatření, je-li to pro realizaci nutné,
 - zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob,
 - předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky,
 - vzhledem k charakteru objektu bude realizace předmětu zakázky prováděna za běžného provozu.
- Z uvedených důvodů provede zhotovitel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi v souladu s platnými právními předpisy a zároveň bude svoje práce zhotovitel pečlivě koordinovat s objednatelem,





- mimo pracovní dobu zajistí zhotovitel části objektu, na kterých bude provádět stavební práce, proti neoprávněnému vniknutí.

3.2 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

3.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

3.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf.

3.3 Předání a převzetí příslušné dokumentace

3.3.1 Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána smlouva. Objednatel předá zhotoviteli osobně další 2 tištěné verze projektové dokumentace pro provádění stavby a 1 verzi projektové dokumentace pro provádění stavby v digitálním formátu .dwg (bez soupisu stavebních prací): „**Stavební úpravy domu Komenského č.p. 158 ve Vysokém Mýtě**“, zpracovanou společností B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 150 28 909 odpovědný projektant Ing. Jiří Fišer do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Článek 4 – Termín a lhůty plnění díla

Doba předání a převzetí staveniště do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele

4.1 Termín zahájení stavebních prací

4.1.1. Termín zahájení stavebních prací do 10 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.1.2 Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2 Dokončení díla (předání)

Požadovaný termín dokončení stavby: nejpozději do 6 měsíců od protokolárního předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem, ke kterému dojde do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele

Pozn.: Objednatel je povinen dodržet podmínky poskytovatele dotace spojené s ukončením dotačního období v 11/2015, aby objednatel tuto podmínku poskytovatele dotace dodržel, musí zhotovitel dokončit stavební a montážní práce k datu nejpozději do 30. 9. 2015.

4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené smlouvou (přesná pevná data skutečného zahájení a dokončení díla budou stanovena dodatkem k této smlouvě, který smluvní strany uzavřou při protokolárním předání a převzetí staveniště a budou odpovídat lhůtám uvedeným v článku 4 – Termín a lhůty plnění díla této smlouvy.

4.2.2 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

4.2.3 Prodlení zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

4.2.4 Poslední den lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude objednatel zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá Termín dokončení.





4.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému dozoru stavebníka k projednání. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné na základě písemného dodatku k této smlouvě.

4.3.2 Obě smluvní strany se zároveň dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů zjevně nevyhovujících klimatických podmínek, finančních důvodů na straně objednatele, vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností jako jsou živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), katastrofy, nezaviněné havárie, válečný stav, občanské nepokoje, archeologický průzkum, které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu ve dnech.

4.3.3 Dojde-li ke změnám předpokládaných termínů pro provedení stavby, smluvní strany dohodnou formou dodatku prodloužení termínu plnění a to v rozsahu odpovídajícímu přerušení stavebních prací (ve dnech) s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám prací.

4.3.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

4.4 Omezující podmínky lhůty plnění

4.4.1 Jsou-li dle smlouvy předmětem díla stavební práce na stávajících objektech, bere zhotovitel na vědomí, že v objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá nebo může probíhat provoz.

4.4.2 Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací, v případě požadavku objednatele přizpůsobit provádění prací provozu objektu, na němž se stavební práce provádějí a v maximálně možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat provoz objektu. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na staveniště a přesun hmot bude umožněn v dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do původního stavu.

4.4.3 V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí zhotovitel zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo k poškození majetku ani vybavení objednatele, které se v objektu nachází. Pracovníci zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

4.4.5 V okamžiku, kdy si stavba vyžádá zásah do stávajícího zařízení, spadá jakýkoliv tento úkon do schvalovacího řízení s objednatelem.

Článek 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1 Výše sjednané ceny

5.1.1 Cena za splnění díla je definována ve smlouvě.

5.1.2 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu článku 3 – Předmět a rozsah díla této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	Aktuální výše DPH v 15 %	Aktuální výše DPH v 21 %	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	4.599.494,45,- Kč	0,- Kč	965.893,83,- Kč	5.565.388,28,- Kč





5.2 Obsah ceny

5.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb. ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.

5.2.3 Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3 Doklady určující cenu za dílo

5.3.1 Cena je stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané příslušné dokumentace.

5.3.2 Cena díla je doložena položkovými rozpočty, zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předložených objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

5.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

5.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

5.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.

5.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

5.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4.1.3 dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

5.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

5.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

5.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list, a teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5.5.3 Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.





Článek 6 – Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování

6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží objednateli k odsouhlasení (dále „návrh“). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech a pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy ÚRS a.s., Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

6.3 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření objednatele prodloužena o dobu potřebnou k odsouhlasení poskytovatelem dotace.

6.4 Ve všech případech bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

6.5 Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě.

Článek 7 - Platební podmínky

7.1 Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

7.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad) nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo technickým dozorem stavebníka. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodu obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.

7.3 Lhůty splatnosti

7.3.1 Splatnost jednotlivých dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury.





7.4 Platby za vícepráce

7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel (dále také „zákazník“).

Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely rozlišení plnění v režimu reverse-charge od plnění mimo tento režim, jako i pro účely stanovení sazby DPH.

Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.

7.5.3 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

7.5.4 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.6 Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a to zejména:

- číslo smlouvy, celý název projektu a registrační číslo projektu: Stavební úpravy domu Komenského 158 ve Vysokém Mýtě, číslo projektu: CZ.1.02/2.1.00/14.26185;
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění;
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění;
- údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky;
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele;
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena;
- označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;
- datum vystavení daňového dokladu;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- rozsah a předmět plnění;
- konstantní a variabilní symbol;
- splatnost v souladu s touto smlouvou;
- razítko a podpis oprávněné osoby;
- oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného daňového dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu;
- razítko a podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedených prací;





- sdělení, že fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a) a 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo;
- popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli.

7.7 Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura obsahující dohodnuté náležitosti a s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

7.8 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu – do 15 kalendářních dnů od dokončení díla - ukončení přejímacího řízení – podpis protokolu o předání a převzetí. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.

7.9 Všechny výdaje musí být identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné přijatými účetními doklady tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy účetnictví nebo daňové evidence příjemce pomoci a musí být v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, případně se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Rovněž musí akceptovat veškeré další podmínky poskytovatele dotace.

7.10 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovávány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň budou zhotovitelem akceptovány požadavky dotačního programu OPŽP na archivaci dokumentace.

7.11 Termín splnění povinnosti zaplatit

7.11.1 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Článek 8 – Smluvní pokuty

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

8.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

8.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

8.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

8.3.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.





8.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení stavenišť

8.4.1 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5 Smluvní pokuty za neodstranění odpadů

Neodstraní-li zhotovitel vyprodukované odpady ani ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním odpadů.

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že objednatel je oprávněn odstranit odpady zhotovitele, a to na jeho náklad, vytkl-li objednatel písemně zhotoviteli neodstranění odpadů. Za odstranění odpadu objednatelem dle tohoto odstavce náleží objednateli kromě veškerých nákladů s odstraněním odpadů spojených také jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč.

Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody a náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odpady zhotovitele, a to zejména za sankce ze strany veřejné moci.

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla předat objednateli kopie dokladů o odstranění odpadů. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel a objednatel dále sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, kterou je zhotovitel povinen objednateli zaplatit za každé jednotlivé porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících právních předpisů.

8.6 Úrok z prodlení

8.6.1 Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů za každý den prodlení.

8.7 Smluvní pokuta za nepředání seznamu subdodavatelů

8.7.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním seznamu subdodavatelů objednateli proti sjednané lhůtě (lhůty jsou uvedeny v zákoně č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotoviteli bude objednateli vyměřena sankce či objednateli vzniknou jiné náklady či škoda, je zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit objednateli.

8.8 Smluvní pokuta v případě odejmutí části či celé dotace zaviněním zhotovitele

Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky OPŽP a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část nebo uhradit z tohoto důvodu jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace nebo vůči němu požadované sankce.





8.9 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

8.9.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

8.9.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádření se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.9.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

8.10. Lhůta splatnosti smluvních pokut

8.10.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úroku z prodlení nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

8.11 Ostatní náležitosti vztahující se ke smluvním pokutám

8.11.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

Článek 9 – Podmínky předání a převzetí staveniště

9.1 Doba předání a převzetí staveniště

9.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

Předání a převzetí pracoviště bude probíhat zejména v následujících krocích:

1. Vymezení staveniště (pracoviště) hraničními body. Podle potřeby je možné zápis doplnit jednoduchým náčrtkem.
2. Stanovení způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství staveniště.
3. Předání situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými podzemními překážkami na staveništi. Podrobněji vyspecifikováno v článku 9.2 Stávající podzemní inženýrské sítě této smlouvy.
4. Upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem. (Budovy, technická zařízení, stromy, keře aj.) Stanovení případných ochranných pásem a technického řešení způsobu ochrany.
5. Stanovení pracovní doby v jednotlivých dnech týdne. Určení požadavků na úroveň hluku během provádění stavebních prací, požadavky na čistotu, bezprašnost atp.
6. Stanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů.
7. Stanovení způsobu, jakým bude staveniště (pracoviště) vráceno zpět objednateli. Určení požadavků na uvedení do původního nebo projektovaného stavu.
8. Určení, jakým způsobem budou pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s interními předpisy objednatele, týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví, pohybu lidí a materiálu apod. na staveništi (pracovišti).





9. Stanovení přístupových cest na pracoviště, opatření proti případným ztrátám krádeží apod.
10. Upozornění zhotovitele na místa a zdroje ohrožení pracovníků na předávaném staveništi (pracovišti).

9.2 Stávající podzemní inženýrské sítě

9.2.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

9.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit aktualizaci vyjádření k sítím.

9.3 Publicita stavby na staveništi

9.3.1 Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie, je zhotovitel povinen v prostorách staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které objednatel předá zhotoviteli, je-li relevantní.

9.4 Vybudování a provoz zařízení staveniště

9.4.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9.4.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.

9.4.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

9.4.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

9.4.5 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí objednateli zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

9.4.6 Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.

9.4.7 Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci technického dozoru používání sociálních zařízení, které zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště, pokud o to bude objednatelem požádán.

9.5 Užívání staveniště

9.5.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

9.5.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

9.5.3 Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

9.5.4 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

9.5.5 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.





9.5.6 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

9.5.7 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště.

9.5.8 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

9.6 Podmínky užívání veřejných prostranství

9.6.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky s tím spojené.

9.6.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

9.6.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.

9.7 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

9.7.1 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.7.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

9.7.3 Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

9.7.4 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

9.8 Vyklizení staveniště

9.8.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

9.8.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Nárok objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

Článek 10 – Stavební deník, zásady kontroly a kontrolní dny

10.1 Povinnost vést stavební deník

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.

10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel.

10.1.5 Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce 499/2006 Sb.





10.1.6 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

10.1.7 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

10.1.8 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.

10.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10.4 Kontrola provádění prací

10.4.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.5 Kontrolní dny

10.5.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel nebo technický dozor stavebníka je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

10.5.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele.

10.5.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

10.5.4 Vedením kontrolních dnů je pověřena osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka popřípadě objednatel.

10.5.5 Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka popřípadě objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který rozešle nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem předem stanoveným zástupcům.

10.5.6 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. Zápisy z KD budou tvořeny formou záznamů (poznámek) technického dozoru stavebníka při vlastním jednání. Po skončení jednání vyhotoví technický dozor stavebníka čistopis znění zápisu a rozešle jej elektronickou poštou včetně scanu Prezenční listiny všem účastníkům, bez ohledu na jejich přítomnost na jednání.

Každý účastník jednání KD má právo vznést námitky proti znění textu tohoto zápisu do 3 pracovních dnů po jeho obdržení. V opačném případě je tento text považován za odsouhlasený a pro všechny účastníky závazný.





10.6 Četnost kontrolních dnů

10.6.1 Kontrolní den se uskuteční nejméně 1 x za 14 dní.

10.6.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení plnění zhotovitele, technologické návaznosti provádění, apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.7 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

10.7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a pověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku).

10.7.2 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

10.8 Technický dozor stavebníka

10.8.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobou, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.

10.8.2 Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor.

10.8.3 Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku.

10.9 Oprávnění technického dozoru

10.9.1 Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

10.9.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

10.9.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

10.9.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby anebo v případě porušování předpisů BOZP.

10.10 Omezení činnosti technického dozoru

10.10.1 Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

10.10.2 Osoba vykonávající technický dozor na stavbě nesmí být se zhotovitelem propojena ve smyslu § 71 zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

10.10.3 Osoba vykonávající technický dozor na stavbě nesmí být propojena ve smyslu § 71 zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) ani s žádným ze subdodavatelů zhotovitele.

10.10.4 Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor provádí sám zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného technického dozoru.





10.10.5 Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor provádí osoba propojená s některým ze subdodavatelů zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

Článek 11 – Provádění díla a bezpečnost práce

11.1 Pokyny objednatele

11.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

11.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

11.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

11.2 Použité materiály a výrobky

11.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel.

11.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

11.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

11.2.4 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) použije vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a to v nejvyšší kvalitě. Jakákoliv kombinace komponent z více systémů nebo použití neoriginálních komponent se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.2.5 Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat technologický postup montáže stanovený výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost v dodržení technologického postupu je podstatným porušením smlouvy a objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

11.2.6 Je-li předmětem smlouvy výměna výplní otvorů, zavazuje se zhotovitel dodat a osadit jen takové výplně otvorů, které mají potřebný certifikát a splňují a budou dlouhodobě splňovat beze zbytku požadavky na tepelně technické vlastnosti definované příslušnou dokumentací. Jakákoliv odchylka je podstatným porušením smlouvy a objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

11.2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

11.2.8 Zhotovitel předloží po převzetí staveniště nebo nejpozději 20 dnů před použitím objednateli vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií, apod. díla, které byly naceněny v nabídce zhotovitele a budou použity k realizaci díla. Objednatel nebo technický dozor stavebníka si rovněž vyhrazuje právo





provedení náhodného vzorku jakéhokoliv materiálu, výrobku, technologie, apod., které mají být použity k realizaci díla, kdykoliv v průběhu realizace díla.

11.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

11.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

11.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

11.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.

11.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

11.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své subdodavatele.

11.3.6 Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísňe), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

11.3.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

11.3.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

11.3.9 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

11.3.10 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

11.3.11 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

11.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

11.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré





podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

11.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci způsobu jejich zneškodňování.

11.5 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

11.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

11.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

11.6.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

11.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11.7 Archeologické nálezy

11.7.1 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11.8 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

11.8.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

Článek 12 – Subdodavatelé

12.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

12.1.1 Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatel jen se souhlasem objednatele.

12.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

12.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

12.1.4 Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli údaje o všech svých subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

12.2 Změna subdodavatele

12.2.1 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel.

12.2.2 Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

12.2.3 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech, kdy





zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

12.3 Seznam subdodavatelů

12.3.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Veškeré další povinnosti jsou uvedeny v § 147a zákona a zhotovitel je musí kompletně splnit.

12.3.2 Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl a další údaje stanovené vyhláškou č. 133/2012 Sb.

12.3.3 Seznam musí být předán v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.

12.3.4 Porušením povinnosti předat objednateli seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

12.3.5 Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

12.3.6 Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých subdodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.

Článek 13 - Kvalitativní podmínky

13.1.1 Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy, přitom je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy vztahující se k realizaci prováděného díla. Dílo musí být provedeno v souladu se smlouvou a zadávacími podmínkami tak, aby nemělo nedostatky, které by nezabezpečovaly funkčnost a bránily by využití díla k určenému účelu.

13.1.2 Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami, technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě se zadávací dokumentací a za splnění všech kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a zadávací dokumentací. Požadovaná kvalita stavby je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Smí být použit pouze ucelený certifikovaný systém ETICS, který má certifikát kvalitativní třídy A.

13.1.3 Za nedostatky se nepovažují ty drobné neshody, které dosáhnou optimálních hodnot a parametrů v závislosti na čase a klimatických podmínkách (např. přirozená vlhkost apod.).

13.1.4 Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami a kvalitu použitých stavebních materiálů, výrobků a technologií prohlášeními o shodě, příp. certifikáty či atesty.





Článek 14 – Způsob předání a převzetí díla, kolaudace

14.1 Lhůta pro předání a převzetí díla, organizace předání díla

14.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

14.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

14.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

14.1.4 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

14.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

14.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své subdodavatele.

14.2 Protokol o předání a převzetí díla

14.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

14.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
- Popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

14.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- Soupis zjištěných vad a nedodělků,
- Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

14.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

14.3 Vady a nedodělky

14.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

14.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

14.3.3 Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě, že nebudou vady a nedodělky odstraněny ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn je nechat odstranit třetí osobou, přičemž zhotovitel se zavazuje uhradit náklady s tím spojené. Toto ustanovení nemá vliv na plynutí záruční doby.

14.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do doby uzavření dohody mezi stranami nebo do okamžiku pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel.

14.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

14.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a jednoho vyhotovení v digitální podobě v požadovaných formátech.





- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě, apod.
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- Zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.), je-li relevantní.
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.), je-li relevantní.
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací (pokud existuje).
- Popřípadě další doklady předem stanovené objednatelem.
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.

14.4.2 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

14.4.3 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

14.5 Kolaudace:

14.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

14.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

14.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele.

14.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu. V případě, že tato povinnost ze strany zhotovitele nebude splněna, je objednatel oprávněn ji nechat splnit třetí osobou, a zhotovitel je povinen uhradit náklady s tím spojené. Toto ustanovení nemá vliv na plynutí záruční doby.

Článek 15 – Záruka za jakost díla

15.1 Odpovědnost za vady díla

15.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

15.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval.

15.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

15.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.

15.2 Délka záruční doby

15.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednaná v délce 60 měsíců.

15.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.



15.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

15.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

15.3 Výjimky ze záruky

15.3.1 Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

15.4 Způsob uplatnění reklamace

15.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. V případě vzniku havarijního stavu odešle objednatel reklamaci na e-mail: psch@psch.cz

15.4.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu

na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

15.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do doby uzavření dohody mezi stranami, nebo do okamžiku pravomocného rozhodnutí soudu.

15.5.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Tento postup nemá vliv na plynutí záruční doby.

15.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

15.5.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

15.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

15.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.





15.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

15.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek 16 – Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1 Vlastnictví díla

16.1.1 Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel.

16.2 Nebezpečí škody na díle

16.2.1 Nebezpečí škody ve smyslu § 2926 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek 17 – Pojištění díla

17.1 Pojištění zhotovitele

17.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 4 mil. Kč.

17.1.2 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. **Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadované pojištění při podpisu této smlouvy (dokládá pouze vítězný zhotovitel až při podpisu smlouvy). Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.**

17.2 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.2.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

17.2.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

17.2.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 18 – Vyšší moc

18.1 Definice vyšší moc

18.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které ani zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moc

18.2.1 Pokud se provádění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.



Článek 19 – Kontrola poskytovatele dotace, další povinnosti vyplývající z podmínek poskytovatele dotace

19.1.1 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

19.1.2 Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolován osobou. Kontroloři poskytovatele dotace jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tzn. zhotovitele stavby).

19.1.3 Zhotovitel stavby se zavazuje poskytnout po stanovenou dobu od ukončení realizace stavby součinnost při provádění kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci související s projektem „**Stavební úpravy domu Komenského 158 ve Vysokém Mýtě**“, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším orgánům oprávněným k výkonu kontroly.

Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

19.1.4 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR a poskytovatelem dotace.

19.1.5 U všech zateplovacích/rekonstruovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budov, je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či hnízdní rorýse obecného nebo zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, budky pro rorýse obecné a netopýry) – viz. metodické instrukce k dispozici na www.rorysi.cz.

V případě, že před zahájením stavebních prací při zateplování/rekonstrukci budov nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit stavební práce a ihned upozornit objednatele na tuto skutečnost. Objednatel tuto skutečnost ohlásí a projedná s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

Článek 20 – Změna smlouvy

20.1 Forma změny smlouvy

20.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

20.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

20.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

20.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

20.2.1 Dle podmínek poskytovatele dotace nesmí docházet k postupování pohledávek mezi zhotovitelem a dalšími subjekty.

20.2.2 Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním





pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách není objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

Článek 21 – Odstoupení od smlouvy

21.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

21.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

21.1.2 Důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost, že objednateli nebude poskytnuto, resp. bude zastaveno čerpání, či bude odňata dotace, z jejíchž prostředků je financováno dílo dle této smlouvy nebo nebude zajištěno spolufinancování. V tomto případě nebudou objednateli ze strany zhotovitele účtovány jakékoliv sankce.

Objednatel je tedy oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit pro případ, že na jeho straně vzniknou takové okolnosti, v jejichž důsledku nebude objednatel disponovat dostatečnými finančními prostředky nezbytnými k realizaci díla (např. z důvodu nepřiznání či odejmutí dotace poskytované na realizaci díla či jiné investiční akce objednatele, apod.) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení informace či doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Další důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem, čímž se zejména rozumí podstatná porušení uvedená v této smlouvě a dále:

- a) převzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
- b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
- c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
- d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
- e) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
- f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

21.2 Způsob odstoupení od smlouvy

21.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.

21.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je





povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

21.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

21.3 Den účinnosti odstoupení od smlouvy

21.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.

21.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

21.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.

Článek 22 – Řešení sporů

22.1 Občanský soud:

22.1.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory rozhodovány dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

22.1.2 Smluvní strany souhlasí, že přijmou a vykonají rozhodnutí vzešlé z takového řízení.

22.1.3 Soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla objednatele.

Článek 23 – Ostatní a závěrečná ustanovení

23.1 Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

23.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.

23.3 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

23.4 Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.





23.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

23.6 Objednatel upozorňuje, že jakákoliv změna uzavřené smlouvy podléhá přísným podmínkám zákona, a to nejen obdobou ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona, které upravuje možnost zadat vícepráce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, ale zejména obdobou ustanovení § 82 odst. 7 zákona, které stanoví zákaz tzv. podstatných změn smlouvy, proto bude každá případná změna řádně posouzena, zda ji lze provést v souladu s podmínkami zákona – tzn. veškeré případné změny smlouvy musí respektovat relevantní pravidla obdoby zákona.

23.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram plnění veřejné zakázky

Příloha č. 2 – Oceněné položkové rozpočty

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace pro provádění stavby (budou předloženy až k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem) !!

Ve Vysokém Mýtě, dne 9.3.2015

V Chrudimi, dne 9. 03. 2015

Za objednatele:


EKN spol. s r.o.
Vladislavova 29A
566 01 VYSOKÉ MÝTO
Fax: 465 424171
Tel.: 465 424170, 465 424172

Ing. Pavel Král – jednatel

Za zhotovitele:


PRVNÍ STAVEBNÍ
CHRUDIM
akcelará společnost
Tovární 1130, 537 23 Chrudim
IČ: 46504621 DIČ: CZ46504621

JUDr. Jaroslav Cimburek – člen představenstva





Časový harmonogram prací a finanční plán

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19. 02. 2015



Továrnf 1130, 537 23 Chrudim
IČ: 46504621 DIČ: CZ46504621

JUDr. Jaroslav Cimburek
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 378709
Stavba: Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.01.2015
Zadavatel: Vysoké Mýto
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Uchazeč: IČ: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621
Projektant: IČ:
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

4 599 494,45

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	4 599 494,45
	15,00%	0,00

Výše daně
965 893,83
0,00

Cena s DPH

V CZK

5 565 388,28



PRVNÍ STAVEBNÍ
CHRUDIM a.s.
Tovární 1130, 537 23 Chrudim
IČ: 46504621 DIČ: CZ46504621

JUDr. Jaroslav Cimburek
JUDr. Jaroslav Cimburek
člen představenstva

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 378709

Stavba: Vysoké Mýto - Komenského č.p. 158 - Stavební úpravy domu

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 13.01.2015

Zadavatel: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO-01 Stavební úpravy domu Komenského 158

D.1.1	Architektonicko stavební řešení	4 599 494,45	5 565 388,28	STA
D.1.4.1	Zařízení pro vytápění staveb	4 599 494,45	5 565 388,28	Soupis
D.1.4.2	Vzduchotechnika a chlazení	3 777 117,10	4 570 311,69	Soupis
D.1.4.3	Zdravotechnická instalace	283 393,90	342 906,62	Soupis
D.1.4.4	Plynová zařízení	61 275,00	74 142,75	Soupis
D.1.4.5	Siloproudá elektrotechnika a ochrana	260 808,85	315 578,71	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	26 817,80	32 449,54	Soupis
		77 581,80	93 873,98	Soupis
		112 500,00	136 125,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu
Objekt: SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vysoké Mýto	Datum:	13.01.2015
Zadavatel:		IČ:	
	BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46504621
	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	DIČ:	CZ46504621
Projektant:		IČ:	
	BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	3 777 117,10	
DPH základní snížená	Základ daně 3 777 117,10 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 793 194,59 0,00
Cena s DPH	V CZK 4 570 311,69	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

3 777 117,10
1 161 334,04

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	23 533,68
2 - Zakládání	1 924,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	46 248,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	755 982,38
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	199 653,01
997 - Přesun sutě	100 704,66
998 - Přesun hmot	33 288,06
PSV - Práce a dodávky PSV	2 615 783,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 854,45
713 - Izolace tepelné	76 119,60
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	730,00
762 - Konstrukce tesařské	303 027,09
763 - Konstrukce suché výstavby	250 371,88
764 - Konstrukce klempířské	74 288,63
765 - Konstrukce pokrývačské	194 826,94
766 - Konstrukce truhlářské	979 394,77

767 - Konstrukce zámečnické	199 232,20
771 - Podlahy z dlaždic	122 401,97
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	52 290,79
776 - Podlahy povlakové	145 181,34
777 - Podlahy lité	10 176,40
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	80 585,18
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 403,96
784 - Dokončovací práce - malby	51 277,62
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	28 620,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 777 117,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 161 334,04

D	1		Zemní práce				23 533,68	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	8,880	105,00	932,40	CS ÚRS 2014 02

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

1.NP

14,8*0,6

Součet

viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17

2	K	113107112	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	8,880	105,00	932,40	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Odstanění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

8,880*viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17*

3	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,280	850,00	9 588,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

18,8*0,6*1

Součet

viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17

4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	11,280	120,00	1 353,60	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

11,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
	PP		Uložení sypaniny na skládky	m3	11,280	10,00	112,80	CS ÚRS 2014 02
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,304	150,00	3 045,60	CS ÚRS 2014 02
	W		11,28*1,8 Přepočtené koeficientem množství		20,304			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích	m3	11,280	110,00	1 240,80	CS ÚRS 2014 02
	W		18,8*0,6*1		11,280			
	W		Součet		11,280			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.1.17"					
8	M	583439310	kamenivo drčené hrubé frakce 16-32 MN	t	18,612	340,00	6 328,08	CS ÚRS 2014 02
	PP		kamenivo přírodní drčené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) kamenivo drčené hrubé d<=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d<=2 a D=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d<=1 a D=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-					
	W		11,28*1,65 Přepočtené koeficientem množství		18,612			
D 2 Zakládání								
9	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	14,800	130,00	1 924,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Trativody z drenážních trubek se zařízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
	W		14,80"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.1.17"		14,800			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
10	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC				46 248,25	
	PP		Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,089	3 850,00	4 192,65	CS ÚRS 2014 02
	W		"1.NP"					
	W		1*2,3*0,3		0,690			
	W		Mezisoučet		0,690			
	W		1,05*2*0,19		0,399			
	W		Mezisoučet		0,399			
	W		Součet		1,089			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.1.17"					
11	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm					
	PP		Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	4,000	140,00	560,00	CS ÚRS 2014 02
	W		4					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.1.17"		4,000			
12	M	593211700	překlad železobetonový příčkový RZP 89/10/14 P 89x10x14 cm					
	PP		překlady železobetonové V - vylehčený dutinou, P - plně překlady 100/140 mm - příčkové plně RZP 89/10/14 P 89 x 10 x 14	kus	4,040	125,00	505,00	CS ÚRS 2014 02
	W		4*1,01 Přepočtené koeficientem množství		4,040			
13	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm					
	PP		Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2014 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800		6,000			
W		6					
W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
14	M	593212100					
		Překlad železobetonový RZP 119/14/14 V 119x14x14 cm	kus	6,060	200,00	1 212,00	CS ÚRS 2014 02
PP		překlady železobetonové V - vylehčený dutinou, P - plně překlady 140/140 mm - vylehčené RZP 119/14/14 V 119 x 14 x 14					
W		6*1,01 Přepočtené koeficientem množství		6,060			
15	K	317168131					
		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm					
W		2		2,000			
W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
16	K	317168132					
		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	1,000	460,00	460,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm					
W		1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		1,000			
17	K	317941121					
		Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,024	6 500,00	156,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
W		24*0,001		0,024			
W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
18	M	130107420					
		ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,028	22 000,00	616,00	CS ÚRS 2014 02
PP		ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=100 mm					
P		Poznámka k položce:					
		Hmotnost: 8,10 kg/m					
W		24*0,001*1,15		0,028			
19	K	342272323					
		Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	55,855	420,00	23 459,10	CS ÚRS 2014 02
PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
W		"1.PP"					
W		8,3*2,82		23,406			
W		-0,8*1,97*2		-3,152			
W		Mezisoučet		20,254			
W		"1.NP"					
W		1,9*3,78-1,15*1,97		4,917			
W		0,9*3,43		3,087			
W		1,18*3,43-0,7*1,97		2,668			
W		Mezisoučet		10,672			
W		"2.NP"					
W		9,36*3,4		31,824			
W		-0,7*1,97*5		-6,895			
W		Mezisoučet		24,929			
W		Součet		55,855			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
20	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	22,455	500,00	11 227,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
W			"2.NP"					
W			2,05*3,4		6,970			
W			3,9*3,4-0,7*1,97		11,881			
W			1,06*3,4		3,604			
W			Mezisoučet		22,455			
W			Součet		22,455			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
21	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,440	5 000,00	2 200,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
W			1*0,5*0,22*4		0,440			
W			Součet		0,440			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				755 982,38	
22	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	280,540	150,00	42 081,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
W			"1.PP"					
W			2+5,25+24,8+12,15+12,7		56,900			
W			Mezisoučet		56,900			
W			"1.NP"					
W			12,3+27,72+29,74+0,9+6,06+9,15+4,12		89,990			
W			Mezisoučet		89,990			
W			"2.NP"					
W			14,55+5,25+14,94+56,3+20,7+14,2+2,46+5,25		133,650			
W			Mezisoučet		133,650			
W			Součet		280,540			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
23	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	60,377	135,00	8 150,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklováknitým vtačením do tmelu stěn					
W			134,17*0,45"začištění po výměně výplní otvorů"		60,377			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
24	K	612321141	Vápenocementová omítká štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	165,420	250,00	41 355,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Omítká vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
W			55,855*2		111,710			
W			22,455*2		44,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Mezisoučet		156,620			
W			1*2,3*2		4,600			
W			Mezisoučet		4,600			
W			1,05*2*2		4,200			
W			Mezisoučet		4,200			
W			Součet		165,420			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
25	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,035	550,00	569,25	CS ÚRS 2014 02
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
W			3,5*0,15		0,525			
W			3,4*0,15		0,510			
W			Mezisoučet		1,035			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
26	K	612325123	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	3,623	400,00	1 449,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm					
W			3,5*0,3		1,050			
W			3,5*0,225		0,788			
W			Mezisoučet		1,838			
W			3,4*0,3		1,020			
W			3,4*0,225		0,765			
W			Mezisoučet		1,785			
W			Součet		3,623			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
27	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	60,377	520,00	31 396,04	CS ÚRS 2014 02
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
W			134,17*0,45"zачиštění по výměně výplní otvorů"		60,377			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
28	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	596,786	138,00	82 356,47	CS ÚRS 2014 02
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvě, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
W			17,55*1,78-1,15*1,97-1,4*3,2		24,494			
W			20,96*3,37-1,06*2,05*2-1,2*2,45*2		60,409			
W			21,66*3,43-1,06*2,05*2-1,2*2,45*2		64,068			
W			24,72*3,43-1,2*2,45-0,8*2,3-1,05*2,1*3		73,395			
W			11,14*2,8-0,85*2,3-1,2*2,45*2-0,75*2,3*2		19,907			
W			20,12*3,68-1,2*2,45-1,15*1,97-1,2*1,97		66,472			
W			Mezisoučet		308,745			
W			20,12*3,4-1,2*2,45*2-1,08*2,15		60,206			
W			16,9*3,4-1,2*2,45*2-1,06*2,05		49,407			
W			30,84*3,4-1,06*2,05*4-1,2*2,45*3		87,344			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			18,74*3,4+2,1*1,88-1,2*2,45-0,85*2,25		54,916			
W			7,76*3,4-1,2*2,43-1,2*2,45		20,528			
W			4,6*3,4		15,640			
W			Mezisoučet		288,041			
W			Součet		596,786			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
29	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	238,689	580,00	138 439,62	CS ÚRS 2014 02
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm ručně štuková					
30	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	134,170	160,00	21 467,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
W			2,5*4+6,5*9+6,3*4+6,1*3,98+3,5*2+2,8*3,14+3,8		120,520			
W			8,2+5,45		13,650			
W			Mezisoučet		134,170			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
31	K	620471825	Nátěr základní penetrační	m2	123,082	18,00	2 215,48	
PP			Nátěr základní penetrační					
P			Poznámka k položce:					
			Plochy měřeny elektronicky v grafickém programu.					
W			6,757"zateplení soklu"		6,757			
W			116,325"hlavní zateplovaná plocha"		116,325			
W			Mezisoučet		123,082			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
32	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	50,490	150,00	7 573,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek tloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloubky desek do 40 mm					
W			5,25*5		26,250			
W			3*2		6,000			
W			2,3*2		4,600			
W			5,1		5,100			
W			2,64		2,640			
W			5,9		5,900			
W			Mezisoučet		50,490			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
33	M	283761035	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F "šedý" 1000 x 500 x 40 mm	m2	14,935	50,00	746,75	
PP			deska fasádní polystyrenová EPS 100 F "šedý" 1000 x 500 x 40 mm					
W			50,49*0,29*1,02		14,935			
34	K	622321R41	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnějších stěn, včetně modelace fasády a specializovaných štukatérských prací	m2	125,105	750,00	93 828,75	
W			125,105		125,105			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	130,967	210,00	27 503,07	CS ÚRS 2014 02
PP								
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					116,325			
116,325"hlavní zateplovaná plocha"					14,642			
50,49*0,29" ostění a nadpraží zateplované"					130,967			
Mezisoučet								
"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"								
36	K	622211R11	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm, včetně základacích (soklových), rohových lišt atd.	m2	6,757	480,00	3 243,36	
PP								
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm, včetně základacích (soklových), rohových lišt								
Poznámka k položce:								
1. V cenách jsou započteny náklady na:								
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,								
b) přestěrkování izolačních desek,								
c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny,								
d) osazení a dodávka lišt.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) dodávku desek tepelné izolace								
b) provedení konečné povrchové úpravy								
Plochy měřeny elektronicky v grafickém programu.								
6,757"zateplení soklu"					6,757			
Mezisoučet					6,757			
37	M	283760160	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"	m2	6,892	240,00	1 654,08	CS ÚRS 2014 02
PP								
deska fasádní polystyrenová soklová 1000 x 500 x 80 mm								
desky z lehčených plastů soklové fasádní desky strukturované povrch 1000 x 500 x 80 mm								
38	K	622211R31	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm, včetně základacích (soklových), rohových lišt atd.	m2	116,325	550,00	63 978,75	
PP								
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm, včetně základacích (soklových), rohových lišt								
Poznámka k položce:								
1. V cenách jsou započteny náklady na:								
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,								
b) přestěrkování izolačních desek,								
c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny,								
d) osazení a dodávka lišt.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) dodávku desek tepelné izolace								
b) provedení konečné povrchové úpravy								
Plochy měřeny elektronicky v grafickém programu.								
116,325"hlavní zateplovaná plocha"					116,325			
Mezisoučet					116,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	W	283761120	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
	M		deska fasádní polystyrenová EPS 100 F "šedý" 1000 x 500 x 140 mm	m2	118,652	182,00	21 594,66	CS ÚRS 2014 01
	PP		deska fasádní polystyrenová EPS 100 F "šedý" 1000 x 500 x 140 mm					
	W		116,325*1,02*hlavní zateplovací plocha"		118,652			
	W		Mezisoučet		118,652			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
40	K	622511R11	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,757	420,00	2 837,94	
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
	W		6,757*zateplení soklu"		6,757			
	W		Mezisoučet		6,757			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
41	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omezených stěn včetně penetrace provedení ručně	m2	125,105	210,00	26 272,05	CS ÚRS 2012 02
	PP		Ochranný nátěr vnějších omezených ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu silikátový stěn					
	W		125,105*omítka čelní stěny"		125,105			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
42	K	6229010	Výtažná a odtrhová zkouška pro ETICS	komplet	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Výtažná a odtrhová zkouška pro ETICS					
	W		1"viz technická zpráva D1.1.1"		1,000			
43	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	41,128	45,00	1 850,76	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí					
	W		1,15*2,1*9"okno O2"		21,735			
	W		1,05*2,1*4"okno O3"		8,820			
	W		1*2,05"okno O4"		2,050			
	W		2,1*1,88"okno O5"		3,948			
	W		0,8*0,45*4"okno O1"		1,440			
	W		0,5*1,25*2"okno O6"		1,250			
	W		0,5*0,9"okno O7"		0,450			
	W		0,5*1,07"okno O8"		0,535			
	W		1*0,9"okno O9"		0,900			
	W		Mezisoučet		41,128			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
44	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	201,153	35,00	7 040,36	CS ÚRS 2014 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou onyím					
	W		201,153"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		201,153			
45	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	3,640	3 350,00	12 194,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	W		36,17*0,05		1,809			
	W		Mezisoučet podlaha P3n		1,809			
	W		36,62*0,05		1,831			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Mezisoučet podlahy P4n		1,831			
W			Součet		3,640			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
46	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	12,201	3 400,00	41 483,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
W			36,17*0,07		2,532			
W			Mezisoučet podlahy P3n		2,532			
W			36,62*0,065		2,380			
W			Mezisoučet podlahy P4n		2,380			
W			57,46*0,07		4,022			
W			Mezisoučet podlahy P3p		4,022			
W			7,56*0,065		0,491			
W			Mezisoučet podlahy P4p		0,491			
W			29,14*0,065		1,894			
W			Mezisoučet podlahy P8		1,894			
W			16,03*0,055		0,882			
W			Mezisoučet podlahy P9		0,882			
W			Součet		12,201			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W			Součet		0,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
47	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,068	2 900,00	197,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm					
W			5,93*0,19*0,06		0,068			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
48	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,201	190,00	2 318,19	CS ÚRS 2014 02
PP			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
49	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,694	25 000,00	17 350,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
W			36,17*3,03*0,001*1,25		0,137			
W			Mezisoučet podlahy P3n		0,137			
W			36,62*3,03*0,001*1,25		0,139			
W			Mezisoučet podlahy P4n		0,139			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			57,46*3,03*0,001*1,25		0,218			
W			Mezisoučet podlahy P3p		0,218			
W			7,56*3,03*0,001*1,25		0,029			
W			Mezisoučet podlahy P4p		0,029			
W			29,14*3,03*0,001*1,25		0,110			
W			Mezisoučet podlahy P8		0,110			
W			16,03*3,03*0,001*1,25		0,061			
W			Mezisoučet podlahy P9		0,061			
W			Součet		0,694			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
50	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	38,000	230,00	8 740,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
W			38					
W			Mezisoučet podlahy P1		38,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
51	K	632451446	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 25 běžný	m2	15,000	210,00	3 150,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 25					
W			15					
W			Mezisoučet podlahy P7		15,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
52	K	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	57,500	245,00	14 087,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25					
W			57,5					
W			Mezisoučet podlahy P2		57,500			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
53	K	635111311	Náryp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	65,020	45,00	2 925,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Náryp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého					
W			57,46					
W			Mezisoučet podlahy P3p		57,460			
W			7,56					
W			Mezisoučet podlahy P4p		7,560			
W			Součet		65,020			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
54	K	637111111	Okapový chodník ze šterkopísku tl 100 mm s udusáním	m2	4,800	120,00	576,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňnutím povrchu ze šterkopísku tl. 100 mm					
W			4,80					
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
55	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	8,300	180,00	1 494,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Okapový chodník z kameniva s usutím a urovňáním povrchu z kačírku tl. 100 mm		8,300			
W			4,80+3,5					
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
56	K	637211411	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	3,500	420,00	1 470,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva těženého nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm					
W			3,5" viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		3,500			
57	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	14,400	280,00	4 032,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
W			14,4" viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		14,400			
58	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dřevěných kovových do 2,5 m2 na MC	kus	14,000	350,00	4 900,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Osazování zárubní nebo rámu dřevěných kovových do 2,5 m2 na MC					
W			o ploše otvoru do 2,5 m2					
W			1+1+2+2+1+3+3+1		14,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
59	M	553311170	zárubně ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2014 02
PP			zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 800 L/P					
W			1		1,000			
60	M	553311560	zárubně ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	3,000	790,00	2 370,00	CS ÚRS 2014 02
PP			zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 800 L/P					
W			1+2		3,000			
61	M	553311540	zárubně ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2014 02
PP			zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 700 L/P					
62	M	553313500	zárubně ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2014 02
PP			zárubně kovové zárubně ocelové pro porobeton YH 100 800 L/P					
63	M	553313480	zárubně ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	6,000	660,00	3 960,00	CS ÚRS 2014 02
PP			zárubně kovové zárubně ocelové pro porobeton YH 100 700 L/P					
W			3+3		6,000			
64	M	553313820	zárubně ocelová pro porobeton YH 150 700 L/P	kus	1,000	840,00	840,00	CS ÚRS 2014 02
PP			zárubně kovové zárubně ocelové pro porobeton YH 150 700 L/P					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				199 653,01	
65	K	941111131	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	236,310	42,00	9 925,02	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.					
W			W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
W			13,2*7,9		104,280			
W			16,3*8,1		132,030			
W			Mezisoučet		236,310			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
66	K	941111231	Příplatek k lešení řádového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	14 178,600	0,80	11 342,88	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ²					
W			Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
67	K	941111831	236,31*60 Přepočtené koeficientem množství		14 178,600			
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m2	236,310	30,00	7 089,30	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
68	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	236,310	6,00	1 417,86	CS ÚRS 2014 02
69	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití					
PP			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	14 178,600	0,25	3 544,65	CS ÚRS 2014 02
W			236,31*60 Přepočtené koeficientem množství		14 178,600			
70	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
PP			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	236,310	5,00	1 181,55	CS ÚRS 2014 02
71	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m2	124,500	30,00	3 735,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
W			124,5		124,500			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
72	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	470,450	30,00	14 113,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světlé výšce podlaží do 3,65*15,15*8*9,25*11,6*12,7					
W			Mezisoučet 1.PP		61,150			
W			12,3*27,72*29,74*36,17*2,16*7,56*1,82*1,18*2,62*1,33*0,9*6,06*9,15*4,12		61,150			
W			Mezisoučet 1.NP		142,830			
W			14,55*5,25*14,94*56,3*20,7*14,2*2,46*5,25*1,45*1,45*2,9*1,3*1,22		142,830			
W			Mezisoučet 2.NP		141,970			
W			13,05*13,1*1,85*66,2*18,75*5,95*1,35*1,45*1,35*1,45		141,970			
W			Mezisoučet 3.NP		124,500			
W			Součet		124,500			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		470,450			
73	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	12,794	450,00	5 757,30	CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
W			"1.NP"					
W			5,8*3,43*0,19		3,780			
W			Mezisoučet		3,780			
W			"2.NP"					
W			8,96*3,4*0,19		5,788			
W			5,93*3,4*0,16		3,226			
W			Mezisoučet		9,014			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		12,794			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
74	K	962032631	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	3,231	750,00	2 423,25	CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
W			0,8*0,5*6,1		2,440			
W			0,36*0,36*6,1		0,791			
W			Součet		3,231			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
75	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,620	1 650,00	2 673,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
W			"2.NP"					
W			(5,25+10+4,1+0,9)*0,08		1,620			
W			Mezisoučet		1,620			
W			Součet		1,620			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
76	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,455	1 550,00	37 905,25	CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
W			"1.NP"					
W			(21,6+20,97+16,37+7,26+3,12+3,8+6,06)*0,2		15,836			
W			(27,72+29,74)*0,15		8,619			
W			Mezisoučet		24,455			
W			Součet		24,455			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
77	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic púdních plochy přes 1 m2	m2	140,850	30,00	4 225,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2					
W			140,85		140,850			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
78	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	54,830	45,00	2 467,35	CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
W			"1.NP"					
W			21,6+3,12+3,8+6,06		34,580			
W			Mezisoučet		34,580			
W			"2.NP"					
W			5,25+10+4,1+0,9		20,250			
W			Mezisoučet		20,250			
W			Součet		54,830			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
79	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,584	200,00	316,80	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
	W		"1.NP"					
	W		0,66*1,2		0,792			
	W		Mezisoučet		0,792			
	W		"2.NP"					
	W		0,66*1,2		0,792			
	W		Mezisoučet		0,792			
	W		Součet		1,584			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
80	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,234	120,00	148,08	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
	W		"2.NP"					
	W		0,66*1,87		1,234			
	W		Součet		1,234			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
81	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	35,237	100,00	3 523,70	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	W		"1.NP"					
	W		1,15*2,15*7		17,308			
	W		Mezisoučet		17,308			
	W		"2.NP"					
	W		1,18*2,15*5		12,685			
	W		1,25*2,2		2,750			
	W		1,16*2,15		2,494			
	W		Mezisoučet		17,929			
	W		Součet		35,237			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
82	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	4,332	90,00	389,88	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2					
	W		"2.NP"					
	W		2,28*1,9		4,332			
	W		Součet		4,332			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
83	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,376	120,00	1 125,12	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do "1.PP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,75*2,02*2		3,030			
W			Mezisoučet		3,030			
W			"1.NP"					
W			0,85*2,25		1,913			
W			Mezisoučet		1,913			
W			"2.NP"					
W			0,75*1,97*3		4,433			
W			Mezisoučet		4,433			
W			Součet		9,376			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
84	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	11,970	110,00	1 316,70	CS ÚRS 2014 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
W			"1.NP"					
W			1,25*1,8		2,250			
W			1,4*3,2		4,480			
W			1*2,3		2,300			
W			Mezisoučet		9,030			
W			"2.NP"					
W			1,2*2,45		2,940			
W			Mezisoučet		2,940			
W			Součet		11,970			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
85	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,440	1 000,00	440,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm					
W			1*0,5*0,22*4		0,440			
W			Součet		0,440			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
86	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,730	650,00	1 124,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
W			"1.NP"					
W			0,8*2,1*0,3		0,504			
W			Mezisoučet		0,504			
W			"2.NP"					
W			0,8*2,1*0,3		0,504			
W			1,9*2*0,19		0,722			
W			Mezisoučet		1,226			
W			Součet		1,730			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	974031164	Wysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 150 mm š. do 150 mm	m	6,900	130,00	897,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	W		3,5*3,4					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		6,900			
88	K	974031167	Wysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 150 mm š. do 300 mm	m	13,800	160,00	2 208,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	W		3,5*2+3,4*2		13,800			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
89	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	238,689	50,00	11 934,45	CS ÚRS 2014 02
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrafováním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
	W		"1. PP"					
	W		35,56*2,82		100,279			
	W		15,6*2,82		43,992			
	W		15,4*2,82		43,428			
	W		Mezisoučet		187,699			
	W		"1. NP"					
	W		50,99*1		50,990			
	W		Mezisoučet		50,990			
	W		Součet		238,689			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
90	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	201,153	50,00	10 057,65	CS ÚRS 2014 02
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrafováním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
	W		95,403+105,75		201,153			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
91	K	978059541	Odsékání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	16,162	60,00	969,72	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odsékání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	W		1,64*2		3,280			
	W		2,38*1,65		3,927			
	W		5,97*1,5		8,955			
	W		Mezisoučet		16,162			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
92	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	38,000	120,00	4 560,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	W		38		38,000			
	W		Mezisoučet podlaha P1		38,000			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
93	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	38,000	180,00	6 840,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskáním pískem sušeným					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		38		38,000			
	VV		Mezisoučet podlaha P1		38,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
94	K	989.R00	Stavební přípomoc, dozdivky a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	200,000	230,00	46 000,00	
	PP		Stavební přípomoc, dozdivky a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla					
							100 704,66	
D	997		Přesun sutě					
95	K	997013114	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	154,455	250,00	38 613,75	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
96	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	154,455	180,00	27 801,90	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
97	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 390,095	8,00	11 120,76	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		154,455*9 Přepočtené koeficientem množství		1 390,095			
98	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	154,455	150,00	23 168,25	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového					
							33 288,06	
D	998		Přesun hmot					
99	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	128,031	260,00	33 288,06	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
							2 615 783,06	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
100	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	72,790	8,00	582,32	CS ÚRS 2014 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeľy za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
	VV		36,17		36,170			
	VV		Mezisoučet podlaha P3n		36,170			
	VV		36,62		36,620			
	VV		Mezisoučet podlaha P4n		36,620			
	VV		Součet		72,790			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
101	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,022	43 000,00	946,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		výrobky asfaltové izolační a závlivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
	P		Poznamka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		72,79*0,0003 Přepočtené koeficientem množství				0,022	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	72,790	70,00	5 095,30	CS ÚRS 2014 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
W			36,17		36,170			
W			Mezisoučet podlaha P3n		36,170			
W			36,62		36,620			
W			Mezisoučet podlaha P4n		36,620			
W			Součet		72,790			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
103	M	628522545	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	83,709	150,00	12 556,35	
W			72,79*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		83,709			
104	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položené folii PVC	m2	65,020	100,00	6 502,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou					
W			57,46		57,460			
W			Mezisoučet podlaha P3p		57,460			
W			7,56		7,560			
W			Mezisoučet podlaha P4p		7,560			
W			Součet		65,020			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
105	M	283220245	folie hydroizolační tl 0,6 mm šíře 1300 mm	m2	74,773	75,00	5 607,98	
W			65,02*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		74,773			
106	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	312,900	5,00	1 564,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
D	713		Izolace tepelné				76 119,60	
107	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	35,000	35,00	1 225,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
W			17,50*2		35,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
108	M	631481120	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	17,850	100,00	1 785,00	CS ÚRS 2014 02
W			17,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		17,850			
109	M	631481130	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	17,850	120,00	2 142,00	CS ÚRS 2014 02
W			17,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		17,850			
110	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	250,260	22,00	5 505,72	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně					
W			36,17		36,170			
W			Mezisoučet podlaha P3n		36,170			
W			36,62		36,620			
W			Mezisoučet podlaha P4n		36,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			27,4'skladba sdk předstěny SD3"		27,400			
W			Součet		46,600			
119	M	631508215	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
W			deska minerální izolační 600x1200 mm tl.80 mm	m2	47,532	80,00	3 802,56	
120	M	631508495	46,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		47,532			
W			deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	47,532	100,00	4 753,20	
121	K	713191132	46,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		47,532			
PP			Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	137,810	12,00	1 653,72	CS ÚRS 2014 02
W			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech					
W			překrytím fólií separační z PE					
W			36,17					
W			Mezisoučet podlaha P3n		36,170			
W			36,62		36,170			
W			Mezisoučet podlaha P4n		36,620			
W			57,46		36,620			
W			Mezisoučet podlaha P3p		57,460			
W			7,56		57,460			
W			Mezisoučet podlaha P4p		7,560			
W			Součet		7,560			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		137,810			
122	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	151,591	8,00	1 212,73	CS ÚRS 2014 02
W			137,81*1,1 Přepočtené koeficientem množství		151,591			
123	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	17,500	35,00	612,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech					
W			překrytím fólií položenou volně s přelepením spoju					
W			17,50					
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		17,500			
124	M	283292600	fólie hořlavá parotěsná 140 g/m2	m2	19,250	32,00	616,00	CS ÚRS 2014 02
W			17,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		19,250			
125	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	724,949	5,00	3 624,74	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v					
			objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
126	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
W			2"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		2,000			
127	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
W			2"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		2,000			
128	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž van ocelových rohových					
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		1,000			
129	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchých vestavěných v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách					
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		1,000			
D		762	Konstrukce tesařské				303 027,09	
130	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	7,157	600,00	4 294,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
W			7,157		7,157			
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
131	K	762331812	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	327,500	35,00	11 462,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
W			327,5		327,500			
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
132	K	762332131	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hranolů řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hranolového průřezové plochy do 120 cm2					
W			3		3,000			
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
133	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,045	6 200,00	279,00	CS ÚRS 2014 02
PP			řezivo jehličnaté hranolové, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I					
W			3*0,1*0,12*1,25		0,045			
134	K	762332132	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hranolů řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	309,640	135,00	41 801,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hranolového průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
W			99,00		99,000			
W			81,50		81,500			
W			7,70		7,700			
W			6,60		6,600			
W			20,10		20,100			
W			5,50		5,500			
W			4,30		4,300			
W			9,00		9,000			
W			2,80		2,800			
W			4,00		4,000			
W			3,80		3,800			
W			Mezisoučet		244,300			
W			38,4		38,400			
W			Mezisoučet		38,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		26,94						
WV		Mezisoučet			26,940			
WV		Součet			26,940			
WV					309,640			
135	M	605120110	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.1.17"					
PP		Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2		m3	5,884	6 200,00	36 480,80	CS ÚRS 2014 02
WV		Řezivo jehličnaté hranolové, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I						
WV		244,3*0,12*0,14*1,25						
WV		Mezisoučet			5,130			
WV		26,94*0,16*0,14*1,25			5,130			
WV		Mezisoučet			0,754			
WV		Součet			0,754			
WV					5,884			
136	M	605110410	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.1.17"					
PP		Řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m		m3	0,691	6 250,00	4 318,75	CS ÚRS 2014 02
WV		VÝROBKÝ PILAŘSKÉ řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové řezivo tl. 33-100 mm SM, 4 - 5 m						
WV		m řezivo jakost II						
WV		38,4*0,08*0,18*1,25						
137	K	76232133	Montáž vazaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2		0,691			
PP		Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2		m	14,900	180,00	2 682,00	CS ÚRS 2014 02
WV		14,9						
WV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.1.17"			14,900			
138	M	605120110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2					
PP		Řezivo jehličnaté hranolové, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I		m3	0,536	6 200,00	3 323,20	CS ÚRS 2014 02
WV		14,9*0,16*0,18*1,25						
139	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz		0,536			
PP		Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm		m2	11,870	70,00	830,90	CS ÚRS 2014 02
WV		"pás užlabí - podkladem pro pás je plošné bednění"						
WV		10						
WV		Mezisoučet			10,000			
WV		1,7*1,1			10,000			
WV		Mezisoučet			1,870			
WV		Součet			1,870			
WV					11,870			
140	M	605110810	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.1.17"					
PP		Řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II		m3	0,326	4 900,00	1 597,40	CS ÚRS 2014 02
WV		VÝROBKÝ PILAŘSKÉ řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové řezivo SM středové, 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II						
WV		11,87*0,025*1,1						
141	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken		0,326			
PP		Bednění a latování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm		m2	6,500	190,00	1 235,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"bednění pod nástřešním žlabem"					
VV			6,50		6,500			
VV			Součet		6,500			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
142	M	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	0,179	4 900,00	877,10	CS ÚRS 2014 02
PP			VÝROBKÝ PILÁŘSKÉ řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové SM středové, 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II					
VV			6,500*0,025*1,1		0,179			
143	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	215,000	35,00	7 525,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Bednění a latování montáž latování střež jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm		215,000			
VV			215					
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
144	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	2,706	6 200,00	16 777,20	CS ÚRS 2014 02
PP			řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované					
VV			1025*0,06*0,04*1,1		2,706			
145	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	240,500	8,00	1 924,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí					
VV			99,00		99,000			
VV			81,50		81,500			
VV			7,70		7,700			
VV			6,60		6,600			
VV			20,10		20,100			
VV			5,50		5,500			
VV			4,30		4,300			
VV			9,00		9,000			
VV			2,80		2,800			
VV			4,00		4,000			
VV			Součet		240,500			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
146	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,397	6 200,00	2 461,40	CS ÚRS 2014 02
PP			řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované					
VV			240,500*0,05*0,03*1,1		0,397			
147	K	762342811	Demontáž latování střež z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	215,000	15,00	3 225,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž bednění a latování latování střež sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 0,22 m					
VV			215,000"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		215,000			
148	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	7,157	850,00	6 083,45	CS ÚRS 2014 02
PP			Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vruty					
149	K	762511282	Podlahové kce podkladové dvourvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	112,450	460,00	51 727,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřískových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x12 mm					
W			98,05		98,050			
W			Mezisoučet podlahy P5		98,050			
W			14,4		14,400			
W			Mezisoučet podlahy P6		14,400			
W			Součet		112,450			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
150	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	140,250	70,00	9 817,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Položení podlah polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm					
W			98,05		98,050			
W			Mezisoučet podlahy P5		98,050			
W			14,4		14,400			
W			Mezisoučet podlahy P6		14,400			
W			27,80		27,800			
W			Součet		140,250			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
151	M	605121250	řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m	m3	2,008	6 200,00	12 449,60	CS ÚRS 2014 02
PP			řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 délka do 5,00 m hranolek průřez do 100 x 100 mm					
W			507*0,06*0,06*1,1					
152	K	762810133	Základ stropů z desek z cementotřískových tl 16 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	2,008	350,00	49 087,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Základ stropů z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 16 mm					
W			98,05		98,050			
W			Mezisoučet podlahy P5		98,050			
W			14,4		14,400			
W			Mezisoučet podlahy P6		14,400			
W			27,8		27,800			
W			Součet		140,250			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
153	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	2 705,599	12,00	32 467,19	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				250 371,88	
154	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW-UW 75 desky 1xH2 12,5 Tl 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	14,464	640,00	9 256,96	CS ÚRS 2014 02
PP			Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB					
W			7,4*2,7					
W			-0,7*1,97*4					
W			Mezisoučet		19,980			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		-5,516			
					14,464			

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 dB	m2	55,764	850,00	47 399,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB					
	W		22,915*2,7		61,871			
	W		-0,8*1,97*3		-4,728			
	W		-0,7*1,97		-1,379			
	W		Mezisoučet		55,764			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
156	K	763121421	SDK stěna představená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	74,000	440,00	32 560,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	W		19,20"skladba sdk předstěny SD1"		19,200			
	W		27,4"skladba sdk předstěny SD2"		27,400			
	W		27,4"skladba sdk předstěny SD3"		27,400			
	W		Součet		74,000			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
157	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45,890	470,00	21 568,30	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI					
	W		36,17+2,16+7,56		45,890			
	W		Mezisoučet 1.NP		45,890			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
158	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,270	500,00	7 635,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	W		1,82+1,18+2,62+1,33		6,950			
	W		Mezisoučet 1.NP		6,950			
	W		1,45+1,45+2,9+1,3+1,22		8,320			
	W		Mezisoučet 2.NP		8,320			
	W		Součet		15,270			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
159	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	127,700	35,00	4 469,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	W		127,700"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		127,700			
160	M	283292600	folie hoflová parotěsná 140 g/m2	m2	140,470	35,00	4 916,45	CS ÚRS 2014 02
	W		127,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství		140,470			
161	K	763161722	SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	127,700	770,00	98 329,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 200 mm, REI 30					
	W		"skladba sdk šikmého podhledu a střechy"					
	W		54,60		54,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		54,600			
VV			"skladba sdk vodorovného podhledu a střechy"					
VV			73,10		73,100			
VV			Mezisoučet		73,100			
VV			Součet		127,700			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
162	K	763161791	Příplatek k cenám podkrovní za dalších 10 mm tepelné izolace	m2	255,400	12,00	3 064,80	CS ÚRS 2014 02
PP			Podkrovní ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za dalších 10 mm tepelné izolace objemové hmotnosti 16					
VV			127,7*2 "Přepočtené koeficientem množství"		255,400			
163	K	763181311	Montáž jednodířkové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	7,000	580,00	4 060,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW Jednokřídlové					
VV			2+2+3		7,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpis výrobků"					
164	M	553315420	záruběň ocelová pro sádrokarton S 150 800 L/P	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 02
PP			záruběň kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 150 800 L/P					
165	M	553315210	záruběň ocelová pro sádrokarton S 100 700 L/P	kus	4,000	670,00	2 680,00	CS ÚRS 2014 02
PP			záruběň kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 100 700 L/P					
VV			2+2		4,000			
166	M	553315410	záruběň ocelová pro sádrokarton S 150 700 L/P	kus	1,000	830,00	830,00	CS ÚRS 2014 02
PP			záruběň kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 150 700 L/P					
167	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	2 384,494	5,00	11 922,47	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		764	Konstrukce klempířské				74 288,63	
168	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	15,000	18,00	270,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
VV			15"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		15,000			
169	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	26,600	18,00	478,80	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV			10,85+15,75"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		26,600			
170	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	13,200	23,00	303,60	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
171	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000	22,00	198,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
VV			9"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		9,000			
172	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu řs 670 mm sklonu do 30°	m2	1,870	1 250,00	2 337,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků řs 670 mm, sklon střechy do 30 st.					
VV			1,1*1,7"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"		1,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
173	K	764212636	Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm	m	1,700	400,00	680,00	CS ÚRS 2014 02
	W		1,7					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
174	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	10,850	310,00	3 363,50	CS ÚRS 2014 02
	W		10,85					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
175	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 360 mm	m	15,750	415,00	6 536,25	CS ÚRS 2014 02
	W		15,75					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
176	K	764218622	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	7,300	280,00	2 044,00	
	W		7,3					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
177	K	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	30,750	320,00	9 840,00	CS ÚRS 2014 02
	W		17,35+13,4					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
178	K	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 600 mm	m	13,500	650,00	8 775,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm					
	W		13,5					
	W		Mezisoučet					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
179	K	764312614	Spodní lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	32,500	280,00	9 100,00	CS ÚRS 2014 02
	W		32,50					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
180	K	764314612	Lemování prostupů střeš z Pz s povrchovou úpravou	m2	1,188	850,00	1 009,80	CS ÚRS 2014 02
	W		1,8*0,33*2					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
181	K	764315633	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch. úpravou střeš s krytinou skládanou D do 150 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 02
	W		4					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
182	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	15,000	450,00	6 750,00	CS ÚRS 2014 02
	W		15					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
183	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2014 02
	W		1					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
184	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2014 02
	W		2					
	W		Mezisoučet					
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
185	K	764511652	Kotlík oválný (trychtýřový) pro nástřešní žlab s košem z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	520,00	520,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1			1,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
186	K	764513417	Žlabý nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z z Pz s povrchovou úpravou rš 650	m	13,200	650,00	8 580,00	
W		13,2			13,200			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
187	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	19,000	460,00	8 740,00	CS ÚRS 2014 02
W		9+10			19,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
188	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	717,765	3,50	2 512,18	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		765	Konstrukce pokrývačské				194 826,94	
189	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	41,000	30,00	1 230,00	CS ÚRS 2014 02
W		41			41,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
190	M	596602385	pás ochranný větrací okapní hliníkový š 10 cm (v barvě)	kus	41,000	320,00	13 120,00	
191	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do sutí	m2	215,000	60,00	12 900,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30 st. na sucho do sutí					
W		215			215,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
192	K	765113R15	Krytina keramická drážková maloformátová rezná na sucho, včetně všech doplňků střešního systému	m2	215,000	610,00	131 150,00	
P			Poznámka k položce: Položení střešní krytiny, rozmístění střešních latí a úpravy detailů (okrajů) pálené střešní krytiny z maloformátových tašek bude provedeno dle technologických podkladů výrobce krytiny.					
W		215			215,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
193	K	765115351	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 400 mm pro keramickou krytinu	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky do 400 mm					
W		1			1,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
194	M	596.Z1	stoupací komplet univerzální - krátký rozměry roštu 400 x 250 mm	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	
P			Poznámka k položce: Univerzální stoupací komplet krátký, rozměry roštu 400 x 250 mm, 1 ks + 2 ks drážků délky 420 mm + 2 ks drážků roštu + spojovací materiál Materiál - drážky žárově pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou tl. 6 mm, rošt žárově pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou tl. 4 mm Drážky se osazují na tašky, jejichž drážky se musí upravit při montáži! Zavěšují se na rozváděcí podpěrnou lat - viz. podmínky montáže určené dodavatelem výrobků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	K	765115352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 800 mm pro keramickou krytinu	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm					
	W		1		1,000			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
196	M	596.Z2	stoupací komplet univerzální - dlouhý rozměry roštu 800 x 250 mm	kus	1,000	1 790,00	1 790,00	
			Poznámka k položce: Univerzální stoupací komplet dlouhý, rozměry roštu 800 x 250 mm, 1 ks + 2 ks držáků délky 420 mm + 2 ks držáků roštu + ochranné zábradlí délky 800 + 250 mm, výšky 1100 mm + spojovací materiál Materiál - držáky a ochranné zábradlí žárově pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou tl. 6 mm, rošt žárově pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou tl. 4 mm Držáky se osazují na tašky, jejichž držáky se musí upravit při montáži! Zavěšují se na rozděšedí podpěrnou latí - viz podmínky montáže určené dodavatelem výrobků.					
	P							
197	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	215,000	30,00	6 450,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st. volně na krokve					
	W		215		215,000			
198	M	283292685	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
	W		folie podstřešní difúzní D 140 g/m2	m2	225,750	32,00	7 224,00	
	W		215*1,05 Přepočtené koeficientem množství		225,750			
199	K	765213051	Krytina keramická drážková maloformátová rezná na zdech do malty šířky do 20 cm	m	32,500	250,00	8 125,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Krytina keramická drážková na požárních zdech, římsách, atikách na zdech šířky do 20 cm do malty maloformátová					
	W		32,50		32,500			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
200	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytinu skládané v objektech v do 24 m	%	1 837,990	6,00	11 027,94	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro krytinu skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				979 394,77	
201	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	36,553	750,00	27 414,75	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	W		1,15*2,1*9 okno O2"		21,735			
	W		1,05*2,1*4 okno O3"		8,820			
	W		1*2,05 okno O4"		2,050			
	W		2,1*1,88 okno O5"		3,948			
	W		Mezisoučet		36,553			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
202	M	611.02	okno dřevěné 4-křídlové, zasklení izolačním dvojsklem 1150 x 2100 mm (dle výpisu O2)	kus	9,000	23 250,00	209 250,00	
	PP		okno dřevěné 4-křídlové, zasklení izolačním dvojsklem 1150 x 2100 mm (dle výpisu O2)					
203	M	611.03	okno dřevěné 4-křídlové, zasklení izolačním dvojsklem 1050 x 2100 mm (dle výpisu O3)	kus	4,000	22 850,00	91 400,00	
	PP		okno dřevěné 4-křídlové, zasklení izolačním dvojsklem 1050 x 2100 mm (dle výpisu O3)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
204	M	611.04	okno dřevěné 4-křídlové, zasklení izolačním dvojsklem 1000 x 2050 mm (dle výpisu O4)	kus	1,000	22 600,00	22 600,00	
	PP		okno dřevěné 4-křídlové, zasklení izolačním dvojsklem 1000 x 2050 mm (dle výpisu O4)					
205	M	611.05	okno dřevěné 8-křídlové, zasklení izolačním dvojsklem 2100 x 1880 mm (dle výpisu O5)	kus	1,000	42 800,00	42 800,00	
	PP		okno dřevěné 8-křídlové, zasklení izolačním dvojsklem 2100 x 1880 mm (dle výpisu O5)					
206	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiva	kus	4,575	750,00	3 431,25	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíracích nebo sklápěcích do					
	VV		0,8*0,45*4" okno O1"		1,440			
	VV		0,5*1,25*2" okno O6"		1,250			
	VV		0,5*0,9" okno O7"		0,450			
	VV		0,5*1,07" okno O8"		0,535			
	VV		1*0,9" okno O9"		0,900			
	VV		Mezisoučet		4,575			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
207	M	611.01	okno dřevěné 1-křídlové, zasklení izolačním dvojsklem 800 x 450 mm (dle výpisu O1)	kus	4,000	6 200,00	24 800,00	
	PP		okno dřevěné 1-křídlové, zasklení izolačním dvojsklem 800 x 450 mm (dle výpisu O1)					
208	M	611.06	okno dřevěné 1-křídlové, zasklení izolačním trojsklem 500 x 1250 mm (dle výpisu O6)	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	
	PP		okno dřevěné 1-křídlové, zasklení izolačním trojsklem 500 x 1250 mm (dle výpisu O6)					
209	M	611.07	okno dřevěné 1-křídlové, zasklení izolačním trojsklem 500 x 900 mm (dle výpisu O7)	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	
	PP		okno dřevěné 1-křídlové, zasklení izolačním trojsklem 500 x 900 mm (dle výpisu O7)					
210	M	611.08	okno dřevěné 1-křídlové, zasklení izolačním trojsklem 500 x 1070 mm (dle výpisu O8)	kus	1,000	5 980,00	5 980,00	
	PP		okno dřevěné 1-křídlové, zasklení izolačním trojsklem 500 x 1070 mm (dle výpisu O8)					
211	M	611.09	okno dřevěné 2-křídlové, zasklení izolačním trojsklem 1000 x 900 mm (dle výpisu O9)	kus	1,000	10 230,00	10 230,00	
	PP		okno dřevěné 2-křídlové, zasklení izolačním trojsklem 1000 x 900 mm (dle výpisu O9)					
212	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		1" dveře D4"		1,000			
	VV		6" dveře D5"		6,000			
	VV		6" dveře D6"		6,000			
	VV		7" dveře D7"		7,000			
	VV		Součet		20,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
213	M	611.D4	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm (dle výpisu D4)	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	
214	M	611.D5	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm (dle výpisu D5)	kus	6,000	4 250,00	25 500,00	
215	M	611.D6	dveře vnitřní hladké dýhované plně 2/3 1křídlové 70x197 cm (dle výpisu D6)	kus	6,000	4 950,00	29 700,00	
216	M	611.D7	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm (dle výpisu D7)	kus	7,000	4 200,00	29 400,00	
217	K	766660356	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu dvoukřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	VV		1" dveře D2"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"								
218	M	611.D2	dveře vnitřní kazetové prosklené 2křídle posuvné, horní vedení 120 x 197 cm (dle výpisu D2)	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2014 02
219	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez		1,000			
W			1" dveře D1"					
"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"								
220	M	611.D1	dveře dřevěné vchodové se zárubní, dvoukřídlové 1450 x 1970 mm (dle výpisu D1)	kus	1,000	36 800,00	36 800,00	
221	K	7666619R1	Repase (oprava) stávajících vchodových dveří dřevěných (masiv) 2-křídlových 160x330 cm (dle výpisu R1)	kus	1,000	26 500,00	26 500,00	
P			Poznámka k položce: Repase (oprava) stávajících vchodových dveří dřevěných (masiv), kazetových, 2-křídlových, s obloukovým nadsvětlikem pevně zaskleným s vějířovitým členěním, zárubeň dřevěná, rámová. repase spočívá v opravě poškozených částí, očištění od stávajícího nátěru, nový základní nátěr + 3 nátěr lazurovací barvou (odstín světle hnědý), utěsnění dveří tak, aby součinitel prostupu tepla byl max. 2,0w/m2k.					
W					1,000			
"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"								
222	K	7666619R2	Repase (oprava) stávajících interiérových dveří dřevěných (masiv) 1-křídlových 75x230 cm (dle výpisu R2)	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
P			Poznámka k položce: Repase (oprava) stávajících interiérových dveří dřevěných (masiv), kazetových plných nebo ze 2/3 prosklených, 1-křídlových, se sklápěcím nadsvětlikem pevně zaskleným jednoduchým sklem, zárubeň dřevěná, obložková, s prahem. repase spočívá v opravě poškozených částí, seřízení závěsů, očištění od stávajícího nátěru, nový nátěr 2x lazurovací barvou (odstín dle výběru investora) včetně opravy prahu.					
W					2,000			
"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"								
223	K	7666619R3	Repase (oprava) stávajících interiérových dveří dřevěných (masiv) 1-křídlových 85x230 cm (dle výpisu R3)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: Repase (oprava) stávajících interiérových dveří dřevěných (masiv), kazetových ze 2/3 prosklených, 1-křídlových, se sklápěcím nadsvětlikem pevně zaskleným jednoduchým sklem, zárubeň dřevěná, obložková, s prahem. repase spočívá v opravě poškozených částí, seřízení závěsů, očištění od stávajícího nátěru, nový nátěr 2x lazurovací barvou (odstín dle výběru investora) včetně opravy popř. výměny dřevěného prahu.					
W					1,000			
"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"								
224	K	7666619R4	Repase (oprava) stávajících interiérových dveří dřevěných (masiv) 2-křídlových 120x245 cm (dle výpisu R4)	kus	8,000	7 500,00	60 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Repase (oprava) stávajících interierových dveří dřevěných (masiv). kazetových ze 2/3 prosklených, 1-křídlových, se sklápěcím nadsvětítkem pevně zaskleným jednoduchým sklem, zárubeň dřevěná, obložková, s prahem. repase spočívá v opravě poškozených částí, seřízení závěsů, očištění od stávajícího nátěru, nový nátěr 2x lazurovací barvou (odstín dle výběru investora) včetně opravy popř. výměny dřevěného prahu.								
P								
W		8				8,000		
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
225	K	7666619R5	Vybourání, repase (oprava) a opětovné osazení stávajících interierových dveří dřevěných (masiv), 1-křídlových, 85x225 cm (dle výpisu R5)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce: Vybourání, repase (oprava) a opětovné osazení stávajících interierových dveří dřevěných (masiv). kazetových plných, 1-křídlových, zárubeň dřevěná, obložková, šířka 190mm, s prahem. repase spočívá v opravě poškozených částí, seřízení závěsů, očištění od stávajícího nátěru, nový nátěr 2x lazurovací barvou (odstín dle výběru investora), včetně opravy popř. výměny dřevěného prahu.								
P								
W		1				1,000		
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
226	K	7666619R6	Repase (oprava) stávající obložkové zárubeň dveří dřevěných 2-křídlových (masiv) 120x245 cm (dle výpisu R5)	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
Poznámka k položce: Repase (oprava) stávající obložkové zárubeň dveří dřevěných 2-křídlových (masiv). zárubeň dřevěná, obložková, šířky 190 mm. křídla dveří a dřevěný prah budou odstraněny (včetně závěsů dveří). repase spočívá v opravě poškozených částí, očištění od stávajícího nátěru, nový nátěr 2x lazurovací barvou (odstín dle výběru investora).								
P								
W		1				1,000		
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
227	K	766671023	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 cm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2014 02
W		2				2,000		
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
228	M	611240125	okno střešní kypné 66 x 98 cm (dle výpisu O11)	kus	2,000	12 500,00	25 000,00	
229	M	611241515	lemování oken hliníkové 66 x 98 cm	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	
230	M	611242015	zateplovací sada 66x 98 cm	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	
231	K	766671026	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm	kus	8,000	1 150,00	9 200,00	CS ÚRS 2014 02
W		8				8,000		
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
232	M	611240175	okno střešní kypné dřevěné 78 x 160 cm (dle výpisu O10)	kus	8,000	14 800,00	118 400,00	
233	M	611241550	lemování oken hliníkové 78 x 160	kus	8,000	1 960,00	15 680,00	CS ÚRS 2014 02
234	M	611241855	roleta zastíňovací 78 x 160 cm	kus	8,000	880,00	7 040,00	
235	M	611405868	markýza k oknům 78 x 160 cm	kus	6,000	1 380,00	8 280,00	
236	M	611242055	zateplovací sada 78 x 160 cm	kus	8,000	1 560,00	12 480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	766671R30	Výlez na střechu 60 x 60 cm včetně lemování, dodávka a montáž	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
Poznámka k položce: výlez na střechu je kompletní dodávka včetně lemování a všech komponentů pro montáž								
P					1,000			
W								
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
238	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm		4,000			
W								
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
239	M	607941025	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,25 x 1 m	m	4,830	310,00	1 497,30	
W			4*1,15*1,05		4,830			
240	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm		1,000			
W								
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
241	K	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	10,000	180,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm		10,000			
W			5+4+1					
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
242	K	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm		1,000			
W								
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
243	M	607941035	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	6,300	320,00	2 016,00	
W			1,2*5*1,05		6,300			
244	M	607941065	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,45 x 1 m	m	9,713	380,00	3 690,94	
W			1,25*4*1,05		5,250			
W			1*1,05		1,050			
W			2,1*1,05		2,205			
W			1,15*1,05		1,208			
W			Mezisoučet		9,713			
245	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm		5,000			
W								
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
246	M	611871360	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2014 02
PP			výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy dveří dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm šířka cm					
			72 10					
247	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"		2,000			
248	M	611871410	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 72 cm š 15 cm	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2014 02
PP			výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveří dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm šířka cm					
249	K	998766203	72 15 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	9 435,402	3,80	35 854,53	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				199 232,20	
250	K	767330111	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha					
P			Poznámka k položce: světlovod je kompletní dodávka včetně všech komponentů pro montáž a minerální tepelné izolace tubusu tl. 160 mm					
W			1		1,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
251	M	553811025	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 350 mm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP								
252	K	767330122	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 mm	m	1,800	250,00	450,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru od 250 do 350 mm					
W			1,80		1,800			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
253	M	553811115	světlovodný tubus průměr 350 mm	m	1,800	1 450,00	2 610,00	
254	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových					
W			1" dveře D3"		1,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
255	M	553.D3	dveře ocelové interiérové zateplené jednokřídlé 80 x 197 cm (dle výpisu D3)	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
256	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	2 927,760	32,00	93 688,32	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
W			2927,76		2 927,760			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 - D.1.1.1.17"					
257	M	130108180	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,297	23 000,00	6 831,00	CS ÚRS 2014 02
PP			ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPN h=120 mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 13,43 kg/m					
W			(82,01+155,44)*0,001*1,25		0,297			
258	M	130108200	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,902	23 000,00	20 746,00	CS ÚRS 2014 02
PP			ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPN h=140 mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 16,00 kg/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(308,8+412,8)*0,001*1,25		0,902			
259	M	130108220	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	1,493	23 000,00	34 339,00	CS ÚRS 2014 02
PP			ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPN h=160 mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 18,80 kg/m					
VV			1194,18*0,001*1,25		1,493			
260	M	136112180	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm	t	0,012	29 000,00	348,00	CS ÚRS 2014 02
PP			plechy tlusté hladké - tabule jakost oceli S 235JR (11 375.1) 5 x 1000 x 2000 mm					
VV			9,91*0,001*1,25		0,012			
261	M	136112200	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm	t	0,038	29 000,00	1 102,00	CS ÚRS 2014 02
PP			plechy tlusté hladké - tabule jakost oceli S 235JR (11 375.1) 6 x 1000 x 2000 mm					
VV			30,16*0,001*1,25		0,038			
262	M	136112240	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 8x1000x2000 mm	t	0,116	29 000,00	3 364,00	
PP			plechy tlusté hladké - tabule jakost oceli S 235JR (11 375.1) 6 x 1000 x 2000 mm					
VV			93,12*0,001*1,25		0,116			
263	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,008	29 000,00	232,00	CS ÚRS 2014 02
PP			plechy tlusté hladké - tabule jakost oceli S 235JR (11 375.1) 10 x 1000 x 2000 mm					
VV			6,78*0,001*1,25		0,008			
264	M	136112390	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 16x2000x3000 mm	t	0,061	29 000,00	1 769,00	
PP			plechy tlusté hladké - tabule jakost oceli S 235JR (11 375.1) 15 x 2000 x 3000 mm					
VV			(28,92+20,1)*0,001*1,25		0,061			
265	K	767.74	Oprava stávajícího zábradlí u schodiště (dle výpisu Z4)	m	22,500	480,00	10 800,00	
			Poznámka k položce: Oprava stávajícího zábradlí u schodiště - očištění stávajícího nátěru dřevěného madla zábradlí, nový nátěr madla lazurovacím bezbarvým lakem - 1x základní nátěr + 2x vrchní nátěr celková délka madla 22,50 m, výška zábradlí 1,0 m Materiál: madlo - tvrdé dřevo, výplň zábradlí - kov					
VV			22,5		22,500			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
266	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 934,293	3,00	5 802,88	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				122 401,97	
267	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	82,030	70,00	5 742,10	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm					
VV			15+6,39+16,6+17,72+9,1+17,22		82,030			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
268	M	597614165	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	287,105	40,00	11 484,20	
VV			82,030/0,3*1,05		287,105			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých tepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	147,110	320,00	47 075,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických tepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12					
	W		57,5		57,500			
	W		Mezisoučet podlaha P2		57,500			
	W		36,62		36,620			
	W		Mezisoučet podlaha P4n		36,620			
	W		7,56		7,560			
	W		Mezisoučet podlaha P4p		7,560			
	W		15		15,000			
	W		Mezisoučet podlaha P7		15,000			
	W		14,4		14,400			
	W		Mezisoučet podlaha P6		14,400			
	W		16,03		16,030			
	W		Mezisoučet podlaha P9		16,030			
	W		Součet		147,110			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
270	M	597614345	dlaždice keramické sítuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	161,821	300,00	48 546,30	
	W		147,11*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		161,821			
271	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	71,900	25,00	1 797,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
	W		57,5		57,500			
	W		Mezisoučet podlaha P2		57,500			
	W		14,4		14,400			
	W		Mezisoučet podlaha P6		14,400			
	W		Součet		71,900			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
272	K	771591170	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod podlah	m	8,000	120,00	960,00	
	PP		Podlahy - ostatní práce ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	W		8		8,000			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpis výrobků"					
273	M	553432225	dlaždicí podlahová přechodová lišta narážecí, oblá, připevnění na tm, pro max převýšení 17 mm, elox hliník	m	8,800	110,00	968,00	
	PP		lišta přechodová podlahová, elox hliník					
	W		8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		8,800			
274	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	1 165,733	5,00	5 828,67	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				52 290,79	
275	K	775510953	Doplňení podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 2 m2	kus	1,127	1 250,00	1 408,75	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Doplnění podlah výšových bez broušení a otiřování tl. do 22 mm, plochy přes 1 do 2 m ²		1,127			
W			5,93*0,19					
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
276	M	611921425	výšy parketové tl 21 mm š 50 mm d.250 mm l (výběr), dle stávajících	m2	1,240	650,00	806,00	
W			1,127*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,240			
277	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	77,000	210,00	16 170,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah výšových, palubkových, parketových nebo mozaikových					
W			celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným					
W			77		77,000			
W			Mezisoučet podlaha P10		77,000			
W			Součet		77,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
278	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - výsátí povrchu	m2	77,000	3,00	231,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Oprava podlah dřevěných - výsátí povrchu					
279	K	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	77,000	320,00	24 640,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování celkové základní lak, mezibroušení, vrchní lak, mezibroušení,					
W			vrchní lak		77,000			
W			77		77,000			
W			Mezisoučet podlaha P10					
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
280	K	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	77,000	85,00	6 545,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování					
281	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	498,008	5,00	2 490,04	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v					
			objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		776	Podlahy povlakové				145 181,34	
282	K	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	207,210	60,00	12 432,60	CS ÚRS 2014 02
PP			Odstranění povlakových podlah lepených ručně s podložkou					
W			"1.PP"					
W			5,25*24,8+12,15+12,7		54,900			
W			Mezisoučet		54,900			
W			"1.NP"					
W			27,72+29,74+20,97+16,37+7,26		102,060			
W			Mezisoučet		102,060			
W			"2.NP"					
W			14,7+25,2+10,35		50,250			
W			Mezisoučet		50,250			
W			Součet		207,210			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
283	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	220,850	65,00	14 355,25	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Položení povlakových podlah textilních lepení pásů					
W			36,17		36,170			
W			Mezisoučet podlahy P3n		36,170			
W			57,46		57,460			
W			Mezisoučet podlahy P3p		57,460			
W			98,08		98,080			
W			Mezisoučet podlahy P5		98,080			
W			29,14		29,140			
W			Mezisoučet podlahy P8		29,140			
W			Součet		220,850			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
284	M	697510155	koberce zářezový šíře 4 m	m2	242,935	320,00	77 739,20	
W			220,85*1,1 Přepočtené koeficientem množství		242,935			
285	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	220,850	3,00	662,55	CS ÚRS 2014 02
PP			Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí					
286	K	776590125	Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem	m2	98,050	150,00	14 707,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) tmelení stěrkováním vyrovnávacím					
W			98,05		98,050			
W			Mezisoučet podlahy P5		98,050			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
287	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	98,050	25,00	2 451,25	CS ÚRS 2014 02
PP			Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování					
W			98,05		98,050			
W			Mezisoučet podlahy P5		98,050			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
288	M	611552200	penetrace R 760 (d 10 kg)	kg	3,922	120,00	470,64	CS ÚRS 2014 02
W			98,05*0,04 Přepočtené koeficientem množství		3,922			
289	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	93,630	130,00	12 171,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa					
W			36,17		36,170			
W			Mezisoučet podlahy P3n		36,170			
W			57,46		57,460			
W			Mezisoučet podlahy P3p		57,460			
W			Součet		93,630			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
290	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	93,630	35,00	3 277,05	CS ÚRS 2014 02
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa					
291	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1 382,679	5,00	6 913,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 777 Podlahy lité								
292	K	777615R10	Nátěry podlah betonových protiskluzná úprava	m2	38,000	260,00	9 880,00	10 176,40
	W		38		38,000			
	W		Mezisoučet podlaha P1		38,000			
	W		Součet		38,000			
293	K	998777203	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"	%	98,800	3,00	296,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m					
			Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické								
294	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	117,495	340,00	39 948,30	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
	W		4,05*1,5		6,075			
	W		5,26*2-0,75*2-0,7*2		7,620			
	W		4,36*2-0,7*1,97		7,341			
	W		7,68*2-0,75*2-0,7*1,97		12,481			
	W		4,76*2-0,7*1,97		8,141			
	W		Mezisoučet		41,658			
	W		4,45*1,5		6,675			
	W		5*2-0,7*1,97*2		7,242			
	W		5*2-0,7*1,97		8,621			
	W		7,12*2-0,7*1,97*2		11,482			
	W		4,66*2-0,7*1,97		7,941			
	W		Mezisoučet		41,961			
	W		2,5*1,5		3,750			
	W		4,5*2*2-0,7*1,97*4		12,484			
	W		5,1*2*2-0,7*1,97*2		17,642			
	W		Mezisoučet		33,876			
	W		Součet		117,495			
295	M	597610415	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"	m2	122,195	180,00	21 995,10	
	W		obkládačky keramické - (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.		122,195			
296	K	781479191	117,495*1,04 Přepočtené koeficientem množství	m2	58,748	32,00	1 879,94	CS ÚRS 2014 02
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2					
	W		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
297	K	781479194	117,495*0,5 Přepočtené koeficientem množství	m2	58,748			
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch					
	W		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu					
298	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	767,478	5,00	3 837,39	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 783 Dokončovací práce - natěry								
299	K	783225400	Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení	m2	24,150	160,00	3 864,00	CS ÚRS 2014 02
	W		21*1,15		24,150			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
300	K	783226100	Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	175,666	60,00	10 539,96	CS ÚRS 2014 02
	W		2927,76*60*0,001		175,666			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
D 784 Dokončovací práce - malby								
301	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 224,317	32,00	39 178,14	CS ÚRS 2014 02
PP			Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
W			280,54+60,377+165,42+596,786+238,689		1 341,812			
W			-117,495		-117,495			
W			Součet		1 224,317			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
302	K	784452212	Malba sádrokartonových stěn	m2	403,316	30,00	12 099,48	
PP			Malba sádrokartonových stěn					
W			14,464*2		28,928			
W			55,764*2		111,528			
W			74+45,89+15,27+127,7		262,860			
W			Součet		403,316			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.17"					
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy								
303	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	34,503	180,00	6 210,54	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž zastínujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
W			1,15*2,1*9		21,735			
W			1,05*2,1*4		8,820			
W			2,1*1,88		3,948			
W			Mezisoučet		34,503			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.17 Výpisy výrobků"					
304	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	34,503	610,00	21 046,83	CS ÚRS 2014 02
PP			přisloušenství stavební kovové žaluzie horizontální interiérové					
305	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	272,574	5,00	1 362,87	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu
Objekt: SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158
Soupis:

D.1.4.1 - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:	Vysoké Mýto	CC-CZ:	13.01.2015
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto	IČ:	
		DIČ:	46504621
Uchazeč:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	IČ:	46504621
		DIČ:	CZ46504621
Projektant:		IČ:	
	BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	283 393,90	
DPH základní snížená	Základ daně 283 393,90 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK 342 906,62	
	Výše daně 59 512,72 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.4.1 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

283 393,90

PSV - Práce a dodávky PSV

277 793,90

713 - Izolace tepelné

11 776,80

722 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod, vnitřní vodovod

781,20

731 - Ústřední vytápění - kotelny

64 037,40

732 - Ústřední vytápění - strojovny

1 276,80

733 - Ústřední vytápění - potrubí

112 417,30

734 - Ústřední vytápění - armatury

1 885,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

83 109,60

767 - Konstrukce zámečnické

1 449,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 060,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.4.1 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

283 393,90

D PSV

Práce a dodávky PSV

277 793,90

D	713	Izolace tepelné						
1	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	12,000	324,00	3 888,00	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x		12,000			
	W		5+5+1+1					
	W		D.1.1.4.1.02-05					
2	K	před.cena.1	Trub.iz. DN15 - DN20 (trub. miner. plst, Al povrch.) 22x20mm	bm	70,000	42,00	2 940,00	
	W		28+34+2+6		70,000			
	W		D.1.1.4.1.02-05					
3	K	před.cena.2	Trub.iz. tl.30mm (trub. miner. plst, Al povrch.) 28x30mm	bm	15,000	64,00	960,00	
	W		5+5+2+0,5+0,5		15,000			
	W		D.1.1.4.1.02-05					
4	K	před.cena.4	Izolace potrubí pěnová 15x15 tl.15mm	BM	140,000	17,00	2 380,00	
	W		8+7+13+10+10+5+3+2+6+4+4+7+1+1+8+6+6+2+2+3+3+1+1+2+2		140,000			
	W		D.1.1.4.1.02-05					
5	K	před.cena.5	Izolace potrubí pěnová 18x15 tl.15mm	m	24,000	21,00	504,00	
	W		5+5+2+2+5+5		24,000			
	W		D.1.1.4.1.02-05					
6	K	před.cena.6	Izolace potrubí pěnová 22x20 t.20mm	m	20,000	24,00	480,00	
	W		2+2+4+4+2+2+2		20,000			
	W		D.1.1.4.1.02-05					
7	K	před.cena.7	Izolace potrubí pěnová 28x20 t.20mm	m	2,000	32,00	64,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1+1		2,000			
W			D.1.1.4.1.02-05					
8	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	112,160	5,00	560,80	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní plynovod, vnitřní vodovod				781,20	
9	K	před.cena.9	odvod kondenzátu + montáž	m	3,000	248,00	744,00	
PP			odvod kondenzátu, zápach uzávěrka					
W			3		3,000			
W			svod kondenzátu v potrubí PE32 sloučené do sběrného potrubí PE 32 a zaústěné do kanalizace v objektu					
W			D.1.1.4.1.04					
10	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní ZTI v objektech v do 6 m	%	7,440	5,00	37,20	
PP			1,02% ze součtu kapitoly 722					
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				64 037,40	
11	K	731249211	Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva bez přípravy TUV	kus	1,000	2 380,00	2 380,00	
W			1		1,000			
W			viz. D.1.1.4.1.04					
12	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	5,000	12,00	60,00	
W			5		5,000			
W			viz. výkresy viz. D.1.1.4.1.04					
13	K	před.cena.2	Zmekovací přísady	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
W			1		1,000			
W			viz. výkresy viz. D.1.1.4.1.04					
14	K	před.cena.3	Spustení kotle, uvedení do provozu	kus	1,000	2 460,00	2 460,00	
W			1		1,000			
W			viz. výkresy viz. D.1.1.4.1.04					
15	K	před.cena.11	plynovy nastenný kondenzační kotel výkonu 4,8-23,8kW (při max. spádu 80/60 st.C) s kotlovým	kus	1,000	41 600,00	41 600,00	
W			1		1,000			
W			viz. výkresy viz. D.1.1.4.1.04					
W			ÚČINNOST min. 96,8%; KOUŘOVOD 125/80mm, EL. PŘÍKON 70W					
W			HMOTNOST 45kg, VESTAVĚNÝ POJISTNÝ VENTIL 3bar, VESTAVĚNÉ OBĚH. ČERPADLO PRO 1,8 m3/hod A					
W			š=520;v=695; hl.=465mm					
W			viz. D.1.1.4.1.04					
W			KERAMICKÝ HORÁK PRO NÍZKÉ EMISE ŠKODLIVIN, EMISNÍ TŘ.NOx 5					
16	K	před.cena.12	čidlo venkovní teploty	kus	1,000	399,00	399,00	
W			1		1,000			
W			viz. D.1.1.4.1.04					
17	K	před.cena.13	programovatelný ekvitemní regulátor pro 1 topný okruh	kus	1,000	3 490,00	3 490,00	
W			1		1,000			
W			viz. D.1.1.4.1.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	před.cena.14	odvod spalin - konzola	kus	2,000	385,00	770,00	
	W		1+1		2,000			
	W		konzola d 125mm pro uchycení svistého potrubí odvodu spalin ke konstrukci krovu					
	W		viz. výkresy D.1.1.4.1.04					
19	K	před.cena.15	odvod spalin - trubka prodloužení coax. 125/80mm/500mm,	kus	1,000	825,00	825,00	
	W		1		1,000			
	W		viz. výkresy D.1.1.4.1.04					
20	K	před.cena	odvod spalin - vyústění svisté DN125/80 dl.1000	kus	1,000	1 084,00	1 084,00	
	W		1		1,000			
	W		viz. výkresy D.1.1.4.1.04					
21	K	před.cena.16	odvod spalin-revizní kus koaxiální DN125/80mm	kus	1,000	1 345,00	1 345,00	
	W		1		1,000			
	W		viz. výkresy D.1.1.4.1.04					
22	K	před.cena.16a	odvod spalin - průchodka střešní šikmá	kus	1,000	895,00	895,00	
	W		1		1,000			
	W		viz. výkresy D.1.1.4.1.04					
23	K	před.cena.1	Montaz odkourení včetně montážního lešení a osazení konzol pro odvod spalin	sb	1,000	4 180,00	4 180,00	
	PP		Montaz odkourení					
	W		0,20		0,200			
	W		viz. výkresy D.1.4.2.02,06					
24	K	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	609,880	5,00	3 049,40	
	PP		2,81% ze součtu kapitoly 731					
D 732 Ústřední vytápění - strojovny								
25	K	732199100	Dodávka + montáž orientačních štítků	kus	2,000	28,00	56,00	
	W		2		2,000			
	W		viz. výkresy D.1.1.4.1.04					
26	K	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 litrů	soubor	1,000	1 160,00	1 160,00	CS ÚPS 2014 02
	W		1		1,000			
	W		viz D.1.1.4.1.04					
27	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%	12,160	5,00	60,80	
	PP		1,52% ze součtu kapitoly 732					
D 733 Ústřední vytápění - potrubí								
28	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	4,000	98,00	392,00	
	PP		Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5					
	W		2+2		4,000			
	W		viz. výkresy D.1.1.4.1.04					
29	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT 15x1	m	242,000	244,00	59 048,00	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT 15x1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			10+10+12+4+4+7+7+8+8+5+5+33+33+6+6+1+1+4+4+8+8+4+4+5+5+1+1+1+6+6+6+6		242,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
30	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT 18x1	m	24,000	268,00	6 432,00	
PP			Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT 18x1					
W			4+4+4+4+2+2+2+2		24,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
31	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT 22x1	m	62,000	314,00	19 468,00	
PP			Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT 22x1					
W			3+3+6+6+4+4+1+1+5+5+2+2+2+3+3+5+5		62,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
32	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT 28x1.5	m	14,000	456,00	6 384,00	
PP			Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT 28x1.5					
W			2+2+1+1+1+2+2+0,5+0,5+0,5		14,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
33	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 54x2	m	342,000	7,00	2 394,00	
PP			Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 54x2					
W			242+24+62+14		342,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
34	K	733293902	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm	kus	50,000	92,00	4 600,00	
PP			Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm					
W			25+25		50,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
35	K	733293903	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 18x1 mm	kus	4,000	98,00	392,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 18x1 mm					
W			2+2		4,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
36	K	733293904	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm	kus	4,000	114,00	456,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm					
W			Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech D 22/1,5					
W			2+2		4,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
37	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	995,660	5,00	4 978,30	
PP			3,19% ze součtu kapitoly 733					
38	K	pr.cena20	krycí plastová rozeta prostupu potrubí stěnami a stropy, dodávka+montáž	kus	38,000	24,00	912,00	
W			19*2		38,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
39	K	pr.cena24	stavební výpomoc - vstup nosným zdívkám - výbory, opětovné zazdění. Dodávka+montáž	kus	2,000	224,00	448,00	
W			2		2,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
40	K	pr.cena23	stavební výpomoc - vstup příčkou - výbory, zazdění, oprava omítky. Dodávka+montáž.	kus	18,000	186,00	3 348,00	
W			18		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
41	K	pr.cena25	stavební výpomoc - prostup stropem - vybourání, opětovné zazadění. Dodávka + montáž.	kus	5,000	345,00	1 725,00	
W			5		5,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
42	K	pr.cena26	plastová konzolka pro uložení Cu potrubí na stěnách.Dodávka+montáž.	kus	60,000	24,00	1 440,00	
W			60		60,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-04					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				1 885,80	
43	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,000	78,00	312,00	
W			3+1		4,000			
W			viz. D.1.1.4.1.04-05					
44	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120 °C	kus	2,000	68,00	136,00	CS ÚRS 2014 02
W			1+1		2,000			
W			viz. D.1.1.4.1.04-05					
45	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 °C závitový	kus	4,000	116,00	464,00	
W			2+2		4,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
46	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130 °C s vnitřními závity	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2013 02
47	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	3,000	242,00	726,00	
48	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	17,960	5,00	89,80	CS ÚRS 2012 02
PP			0,27 % ze součtu kapitoly 734					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				83 109,60	
49	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	54,000	59,00	3 186,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2					
W			27*2		54,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
50	K	735 00-0912	Vyregul ventilu s termost ovladáním	kus	27,000	28,00	756,00	
PP			Vyregul ventilu s termost ovladáním					
W			27		27,000			
W			viz. D.1.1.4.1.02-05					
51	K	735152271	Otopné těleso panelové 11 VK výška/délka 600/400 mm	kus	4,000	1 180,00	4 720,00	CS ÚRS 2014 02
52	K	735152451	Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 500/400 mm	kus	1,000	1 469,00	1 469,00	CS ÚRS 2014 02
53	K	735152454	Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 500/700 mm	kus	4,000	1 420,00	5 680,00	CS ÚRS 2014 02
54	K	735152460	Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 500/1400 mm	kus	1,000	2 260,00	2 260,00	CS ÚRS 2014 02
55	K	735152471	Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 600/400 mm	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2014 02
56	K	735152476	Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 600/900 mm	kus	3,000	3 105,00	9 315,00	CS ÚRS 2013 02
57	K	735152477	Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	2 190,00	2 190,00	CS ÚRS 2013 02
58	K	735152556	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 500/900 mm	kus	5,000	2 320,00	11 600,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	735152557	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 500/1000 mm	kus	2,000	2 540,00	5 080,00	CS ÚRS 2013 02
60	K	735152579	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	2 860,00	2 860,00	CS ÚRS 2014 02
61	K	735152694	Otopné těleso panelové 33 VK výška/délka 900/700 mm	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	CS ÚRS 2014 02
62	K	735159220	MT otop teles panel 2-3radých	KUS	25,000	245,00	6 125,00	
	W		27-2		25,000			
	W		viz. D.1.1.4.1.02-05					
63	K	735164531	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2012 02
	W		2		2,000			
	W		viz. D.1.1.4.1.04-05					
64	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	27,000	18,00	486,00	
	W		25+2		27,000			
	W		viz. D.1.1.4.1.02-05					
65	K	před.cena.28	Hlavice ovladání TRV ventilu přímá, rozsah 1-6	kus	25,000	159,00	3 975,00	
	W		25		25,000			
	W		viz. D.1.1.4.1.02-05					
66	K	před.cena.30	radiátorové uzavíratelné šroubení pro připojení otopných teles tvar H pro tělesa VK	kus	25,000	220,00	5 500,00	
	W		25		25,000			
	W		viz. D.1.1.4.1.02-05					
67	K	před.cena.31	armatura pro připojení otopných teles tvar H otopná žebříková tělesa s termostatickým ventilem a uzavíratelným šroubením, vše v plastové krytce	kus	2,000	785,00	1 570,00	
	W		2		2,000			
	W		viz. D.1.1.4.1.04-05					
68	K	před.cena.32	otopné těleso žebříkové 1200 x 450mm se středovým připojením, obloukový profil	kus	2,000	1 480,00	2 960,00	
	W		2		2,000			
	W		viz. D.1.1.4.1.04-05					
80	K	před.cena.32a	výměna v konstrukci SDK příčky pro uchycení otopného tělesa	kus	10,000	220,00	2 200,00	
	W		2*5		10,000			
	W		viz. D.1.1.4.1.02-05					
69	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	791,520	5,00	3 957,60	CS ÚRS 2012 02
	PP		2,26% ze součtu kapitoly 735					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 449,00	
70	K	132313200	tyč ocelová L rovnoramenná, zn. oceli 11375 25x25x4 mm	t	0,025	27 000,00	675,00	
	PP		tyč ocelová L rovnoramenná, zn. oceli 11375 25x25x4 mm					
	W		ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek					
	W		0,025		0,025			
	W		viz. D.1.1.4.1.02-05					
71	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	25,000	17,00	425,00	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	W		montáž atypických podpěrných konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		25			25,000			
W		viz. D.1.1.4.1.02-05						
72	K	pred.cena7-1	konzola vedení potrubí - objímka s pryžovou výplní. Dodávka+montáž.	kus	10,000	28,00	280,00	
73	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	13,800	5,00	69,00	
PP		1,35% ze součtu kapitoly 767						
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 060,00	
74	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	2,000	260,00	520,00	
PP		Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email						
W		2			2,000			
75	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	10,000	54,00	540,00	
PP		Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email						
W		10			10,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 600,00	
76	K	128909	HZS - topna zkouška	hod	6,000	240,00	1 440,00	
W		viz. text a výkresy D.1.1.4.1.01-05						
W		6			6,000			
77	K	129910	Doregulování systému	hod	4,000	240,00	960,00	
W		4			4,000			
W		zaregulování a nastavení požadovaných hodnot průtoků a tlaků na čerpadlech a armaturách v kotelně						
W		viz. text a výkresy D.1.1.4.1.01-05						
78	K	130911	HZS - zkoušky dle písm. b - Revize	hod	4,000	400,00	1 600,00	
W		4			4,000			
W		viz. text a výkresy D.1.1.4.1.01-05						
79	K	131915	Serizení a uvedení do provozu	hod	4,000	400,00	1 600,00	
W		4			4,000			
W		viz. text a výkresy D.1.1.4.1.01-05						



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.01.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 46504621
CZ46504621

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 275,00

DPH základní
snížená

Základ daně
61 275,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 867,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

74 142,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu
Objekt: SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158
Soupis: **D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení**
Místo: Vysoké Mýto
Zadavatel: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Datum: 13.01.2015
Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	61 275,00
751 - Vzduchotechnika	61 275,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				61 275,00	
D	751		Vzduchotechnika				61 275,00	
1	K	751	Vzduchotechnika a chlazení (dle samostatného soupisu prací)	Kč	1,000	61 275,00	61 275,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.4.3 - Zdravotechnická instalace

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.01.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 46504621
CZ46504621

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

260 808,85

DPH základní
snížená

Základ daně
260 808,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
54 769,86
0,00

Cena s DPH

V CZK

315 578,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.4.3 - Zdravotechnická instalace

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

260 808,85

HSV - Práce a dodávky HSV

54 392,50

1 - Zemní práce

34 523,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

438,75

8 - Trubní vedení

7 430,00

PSV - Práce a dodávky PSV

206 416,35

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

75 217,80

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

69 048,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

62 150,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.4.3 - Zdravotechnická instalace

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

260 808,85

D HSV Práce a dodávky HSV

54 392,50

D 1 Zemní práce

34 523,75

1	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,500	850,00	3 825,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Hloubení zapážaných i nezapažaných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
WV			5*0,9*1		4,500			

"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"

2	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,250	150,00	337,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Hloubení zapážaných i nezapažaných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
WV			4,5*0,5 Přepočtené koeficientem množství		2,250			

3	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	22,080	1 100,00	24 288,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
WV			15*0,8*1,6		19,200			
WV			6*0,8*0,6		2,880			
WV			Mezisoučet		22,080			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"					

4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,700	120,00	324,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
WV			4,5-1,8		2,700			
WV			Součet		2,700			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,700	10,00	27,00	CS ÚRS 2014 02
PP								
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,860	150,00	729,00	CS ÚRS 2014 02
PP								
W								
2,7*1,8 Přepočtené koeficientem množství								
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,800	110,00	198,00	CS ÚRS 2014 02
PP								
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
W								
4,5-2,025-0,675								
W								
Součet								
W								
"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"								
8	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	22,080	150,00	3 312,00	CS ÚRS 2014 02
PP								
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu								
9	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,025	320,00	648,00	CS ÚRS 2014 02
PP								
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny								
W								
5*0,9*0,45								
W								
"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"								
10	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	3,341	250,00	835,25	CS ÚRS 2014 02
PP								
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-2,025*1,65 Přepočtené koeficientem množství								
W								
3,341								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
11	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	komplet	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 02
PP								
Monitoring stok (kamerový systém) Jakékoli výšky stávající kanalizace								
W								
1 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"								
D 4 Vodorovné konstrukce								
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisky	m3	0,675	650,00	438,75	CS ÚRS 2014 02
PP								
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisky do 63 mm								
W								
5*0,9*0,15								
W								
"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"								
D 8 Trubní vedení								
13	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 790,00	1 790,00	CS ÚRS 2014 02
PP								
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok								
W								
1 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"								
14	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
W			1,000 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"		1,000			
15	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová korugovaná					
W			Příplatek k cenám 2001 - 2008 za uříznutí šachtové roury					
W			1 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"		1,000			
16	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro zatížení 12,5 t	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 poklop litinový (pro zatížení) s betonovým rámem (12,5 t)					
W			1,000 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"		1,000			
Práce a dodávky PSV								
D	PSV						206 416,35	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				75 217,80	
17	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	5,000	235,00	1 175,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100					
W			5		5,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"					
18	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	32,000	258,00	8 256,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125					
W			32 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"		32,000			
19	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	21,000	258,00	5 418,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150					
W			21 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"		21,000			
20	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	54,000	335,00	18 090,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPS) odpadní (svíslé) DN 100					
W			54 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"		54,000			
21	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	18,000	254,00	4 572,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPS) připojovací DN 40					
W			18 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"		18,000			
22	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	29,000	258,00	7 482,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPS) připojovací DN 50					
W			29 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"		29,000			
23	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	52,00	468,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
W			9 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.1"		9,000			
24	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	68,00	476,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
W			7 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	721211615	Vtok dvorní velkokapacitní, se svislým odtokem DN 100 s mechanickou (nezámraznou) zápachovou uzávěrkou, těleso litina, mříž litina, cca (240 x 240) mm	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
	W		1" viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"		1,000			
26	K	721242117	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 100/125	kus	1,000	385,00	385,00	
	W		1" viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"		1,000			
27	K	721242131	Kalich s vodní zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, DN 30	kus	4,000	114,00	456,00	
	W		4" viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"		4,000			
28	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	148,00	296,00	CS ÚRS 2012 02
	W		2" viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"		2,000			
29	K	721273501	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulíčková), DN 30	kus	2,000	485,00	970,00	
	W		2" viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"		2,000			
30	K	721274134	Těsnící manžeta pro prostup potrubí s izolačním límcem pro potrubí DN 125	kus	3,000	2 254,00	6 762,00	
	W		3" viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"		3,000			
31	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	138,000	13,00	1 794,00	CS ÚRS 2012 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	W		5+32+18+29+54" viz položky potrubí		138,000			
32	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	21,000	16,00	336,00	CS ÚRS 2012 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	W		21" viz položky potrubí		21,000			
33	K	921	Zednické výpomoci pro vnitřní kanalizaci	hod	48,000	220,00	10 560,00	
	PP		Zednické výpomoci					
34	K	926	Napojení nové kanalizace na stávající přípojku	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
	PP		Napojení a propojení na stávající rozvod					
35	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	716,360	5,00	3 581,80	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								69 048,00
36	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	61,000	178,00	10 858,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	W		61" viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"		61,000			
37	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	51,000	189,00	9 639,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	W		51" viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"		51,000			
38	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	33,000	232,00	7 656,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	W		33" viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	722174087	Potrubí vodovodní plastové PE svářované na tupo do D 50 mm					
	W		7 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"	m	7,000	126,00	882,00	CS ÚRS 2012 02
40	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm		7,000			
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm	m	112,000	18,00	2 016,00	CS ÚRS 2014 02
	W		61+51"viz položky potrubí"		112,000			
41	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm		33,000	20,00	660,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 32 mm	m	33,000	20,00	660,00	CS ÚRS 2014 02
	W		33"viz položky potrubí"		33,000			
42	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25		27,000	107,00	2 889,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	27,000	107,00	2 889,00	CS ÚRS 2014 02
	W		27 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"		27,000			
43	K	722222223	Ventil vypouštěcí G 3/4		10,000	136,00	1 360,00	
	W		10 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"	kus	10,000	136,00	1 360,00	
44	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110 °C se dvěma závitů		3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2014 02
	W		3 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2014 02
45	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110 °C se dvěma závitů		1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2014 02
	W		1 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2014 02
46	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2		3,000	385,00	1 155,00	CS ÚRS 2014 02
	W		3 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"	kus	3,000	385,00	1 155,00	CS ÚRS 2014 02
47	K	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120 °C s 2x vnitřním závitem		1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2014 02
	W		1 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2014 02
48	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25		3,000	186,00	558,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25	kus	3,000	186,00	558,00	CS ÚRS 2014 02
	W		3 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"	kus	3,000	186,00	558,00	CS ÚRS 2014 02
49	K	722240103	Ventily plastové PPR přímé DN 32		4,000	268,00	1 072,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32	kus	4,000	268,00	1 072,00	CS ÚRS 2014 02
	W		4 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"	kus	4,000	268,00	1 072,00	CS ÚRS 2014 02
50	K	722262R21	Vodoměr pro studenou do 40 °C Qn = 2,5 m3/s		1,000	478,00	478,00	
	PP		Vodoměr bytový do 40 °C Qn = 1,5 m3/s	kus	1,000	478,00	478,00	
	W		1 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"	m	1,000	22,00	3 344,00	CS ÚRS 2014 02
51	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100		152,000	22,00	3 344,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	152,000	22,00	3 344,00	CS ÚRS 2014 02
	W		61+51+33+7"viz položky potrubí"		152,000			
52	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80		152,000	24,00	3 648,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	152,000	24,00	3 648,00	CS ÚRS 2014 02
	W		61+51+33+7"viz položky potrubí"		152,000			
53	K	922	Zednické výpomoci pro vnitřní vodovod		40,000	220,00	8 800,00	
	PP		Zednické výpomoci pro vnitřní vodovod	hod	40,000	220,00	8 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	924	Napojení nového vodovodu na stávající přípojku	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP								
55	K	998722202	Demontáž a likvidace stávajících rozvodů (ocel, plast)	%	657,600	5,00	3 288,00	CS ÚRS 2014 02
PP								
			Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m					
			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
56	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2014 02
PP								
			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"		1,000		62 150,55	
57	K	725112175	Klozet keramický kombi odpad vodorovný, duroplastové sedátko s antibakteriální úpravou, ovládací tlačítko pro dvě množství	soubor	6,000	3 250,00	19 500,00	
VV								
			6		6,000			
58	K	725211625	1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"	soubor	4,000	1 860,00	7 440,00	
VV								
			Umyvadlo keramické s krytem na sifon 550 mm		4,000			
59	K	725211705	4"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"	soubor	2,000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2014 02
VV								
			Umyvadlo keramické 450 mm		2,000			
60	K	725331111	2"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"	soubor	1,000	3 320,00	3 320,00	CS ÚRS 2014 02
VV								
			Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm		1,000			
61	K	72533202	1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"	soubor	3,000	658,00	1 974,00	CS ÚRS 2014 02
PP								
			Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 50 litrů					
			Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 15 do 50 l					
62	M	484386895	3"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"	kus	3,000	3 150,00	9 450,00	
P								
			ohřivač zásobníkový závěsný, svislý objem 50 l					
			Poznámka k položce:					
			Zásobníkový elektrický ohřivač vody - závěsný, objem 50 dm3					
			Vnitřní povrch opatřen smaltem, vč. hořčkové anody					
			Topné těleso 2 kW, 230 V					
63	K	725813111	Ventil rohový s připojovací hadičkou G 1/2	soubor	25,000	116,00	2 900,00	CS ÚRS 2014 02
VV								
			6+8+4+6+1		25,000			
64	K	725813115	1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"	kus	1,000	248,00	248,00	
VV								
			Ventil pračkový G 3/4 s integrovanou zpětnou armaturou		1,000			
65	K	725821318	1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.06 - D.1.1.4.3.09"	soubor	1,000	1 360,00	1 360,00	
VV								
			Baterie dřezové nástěnné pákové s prodlouženou délkou ramínka		1,000			
66	K	725821326	1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"	soubor	3,000	1 120,00	3 360,00	CS ÚRS 2014 02
VV								
			Baterie dřezové stojánkové pákové		3,000			
67	K	725822611	3"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"	soubor	6,000	789,00	4 734,00	CS ÚRS 2014 02
VV								
			Baterie umyvadlové stojánkové pákové		6,000			
			4+2"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	128,00	768,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		4*2"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"		6,000			
69	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	3,000	134,00	402,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		3"viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.01"		3,000			
70	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	3,000	135,00	405,00	CS ÚRS 2012 02
	PP		Dvířka 15/15					
	VV		3 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.4.3.02 - D.1.1.4.3.05"		3,000			
71	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	591,910	5,00	2 959,55	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu
Objekt: SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158
Soupis:

D.1.4.4 - Plynová zařízení

KSO:		CC-CZ:	13.01.2015
Místo:	Vysoké Mýto	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46504621
	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	DIČ:	CZ46504621
Projektant:		IČ:	
	BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		26 817,80
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	26 817,80 0,00	21,00% 5 631,74 15,00% 0,00
Cena s DPH		32 449,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.4.4 - Plynová zařízení

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

26 817,80

26 817,80

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

23 923,20

767 - Konstrukce zámečnické

390,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 504,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.4.4 - Plynová zařízení

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

26 817,80

D PSV Práce a dodávky PSV

26 817,80

D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod							23 923,20
1	K	723111204	Potrubí ocelové zavítové černe bezesve svarované bezne DN 25	m	27,000	278,00			7 506,00
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešých běžných						
WV			6+2+3+4+1+5+6						
WV			viz výkr.č. 1.1.4.4.02-03		27,000				
2	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svarované běžné DN 20	m	6,000	232,00			1 392,00
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešých běžných DN 20						
WV			2+2+1+1						
WV			viz výkr.č. 1.1.4.4.02-03		6,000				
3	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	2,000	145,00			290,00
PP			Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 38/2,6						
WV			2						
WV			viz výkr.č. 1.1.4.4.02-03		2,000				
4	K	723160204	Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	kus	1,000	945,00			945,00
PP			Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1						
WV			1						
WV			viz výkr.č. 1.1.4.4.02		1,000				
5	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	kus	1,000	118,00			118,00
PP			Rozpěrka přípojek plynoměru G 1						
WV			1						
WV			viz výkr.č. 1.1.4.4.02		1,000				

52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	723190203	Přípojka plynovodní spojovaná na závit běžná DN 20	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek spojovaných na závit, bezesvých, běžných DN 20					
	W		1		1,000			
	W		viz výkr.č. 1.1.4.4.03					
7	K	723190907	Odvzdušnění a napuštění plyn potrubí	m	33,000	17,00	561,00	
	PP		Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí					
	W		27+6		33,000			
	W		viz výkr.č. 1.1.4.4.02-03					
8	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4					
	W		1		1,000			
	W		viz výkr.č. 1.1.4.4.03					
9	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 ostatní typ	kus	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS 2012 02
	PP		Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 ostatní typ					
	W		2		2,000			
	W		viz výkr.č. 1.1.4.4.02					
10	K	915	Zednické výpomoci, prostupy, rýhy ve zdivu. Vybourání, opětovné omítnutí.	hod	16,000	240,00	3 840,00	
	PP		Zednické výpomoci, prostupy, drážky ve zdivu					
	W		16		16,000			
	W		viz výkr.č. 1.1.4.4.02-03					
11	K	predb.cena	Vystrazne tabulky	kus	2,000	28,00	56,00	
	PP		výstražné tabulky na dveřích kotelny a sloupku pro HUP					
	W		2		2,000			
12	K	predb.cena.1	Vnitřní plynovod - uvedení plynovodu do provozu, zkoušky a revize	hod	4,000	500,00	2 000,00	
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem.					
	W		Tlaková zkouška plynovodu dle platných ČSN, platných vyhlášek a TP G 70401					
	W		4		4,000			
13	K	predb.cena.14	plynoměr membránový G6, max. 10m3/hod, přípojovací rozteč 250mm, jen montáž	kus	1,000	2 780,00	2 780,00	
	PP		plynoměr membránový G6, max. 10m3/hod, přípojovací rozteč 250mm, jen montáž					
	W		1		1,000			
	W		viz výkr.č. 1.1.4.4.02					
14	K	predb.cena.3	Kulový kohout pro plyn DN20	kus	1,000	210,00	210,00	
	PP		Armatury se dvěma závitů, kohout kulový přímý PN42 do 185 st.C plnopřítokový s koulí, vnitřní závit těžká řada					
	W		1		1,000			
	W		viz výkr.č. 1.1.4.4.03					
15	K	predb.cena.3.1	Kulový kohout pro plyn DN25	kus	2,000	258,00	516,00	
	PP		Armatury se dvěma závitů, kohout kulový přímý PN42 do 185 st.C plnopřítokový s koulí, vnitřní závit těžká řada					
	W		2		2,000			
	W		viz výkr.č. 1.1.4.4.02					
16	K	predb.cena.4c	DMT stávajícího plynovodu v objektu, včetně spotřebičů (plynový ohřívač TV, plynová kamna)	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
VV			viz výkr.č. 1.1.4.4.02-03					
17	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	227,840	5,00	1 139,20	CS ÚRS 2012 02
PP			1,04% ze součtu kapitoly 723					
D 767 Konstrukce zámečnické								
18	K	13 231 040	Uhelník rovnoram 11373 35x35x3mm	t	0,005	27 000,00	390,60	
PP			ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek				135,00	
VV			0,005					
19	K	767995101	MT ostat atyp kov konstrukci -5kg	kg	5,000	17,00	85,00	
PP			montáž atypických podpěrných konstrukcí					
VV		5			5,000			
20	K	před.cena.15	konzola plynovodu	kus	4,000	38,00	152,00	
PP			konzola a objímka s pryžovou vložkou pro uchycení potrubí					
VV		4			4,000			
VV			viz výkr.č. 1.1.4.4.02-03					
21	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,720	5,00	18,60	CS ÚRS 2012 02
PP			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
22	K	783225100	Náter KSDK syntetické 2x email 1x	m2	1,000	260,00	260,00	
PP			nátěr podpěrných konstrukcí 2x základní, 1x email					
23	K	783475523	Nátěry syntetické potrubí do DN 100, 1x základní, 1x email	m	33,000	68,00	2 244,00	
PP			Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email					
VV		27+6			33,000			
VV			viz výkr.č. 1.1.4.4.02-03					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika a ochrana a ochrana předbleskem

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.01.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 46504621
CZ46504621

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

77 581,80

DPH základní
snížená

Základ daně
77 581,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 292,18
0,00

Cena s DPH

V CZK

93 873,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika a ochrana a ochrana před bleskem

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

77 581,80

743 - Elektromontáže

77 581,80

77 581,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika a ochrana a ochrana před bleskem

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 743 Elektromontáže								
1	K	743	Silnoproudá elektrotechnika a ochrana a ochrana před bleskem (dle samostatného soupisu prací)	Kč	1,000	77 581,80	77 581,80	
							77 581,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu
Objekt: SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158
Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	
Místo:	Vysoké Mýto
Zadavatel:	
	BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Uchazeč:	
	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Projektant:	
	BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Poznámka:	
CC-CZ:	
Datum:	13.01.2015
IČ:	
DIČ:	
IČ:	46504621
DIČ:	CZ46504621
IČ:	
DIČ:	

Cena bez DPH	112 500,00	
DPH základní snižená	Základ daně 112 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK 136 125,00	
	Výše daně 23 625,00 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt: SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Cena celkem [CZK]

112 500,00

112 500,00

45 000,00

67 500,00

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

002 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - Komenského č.p.158 - Stavební úpravy domu

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy domu Komenského 158

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 13.01.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	031103R00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
Poznamka k položce:								
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zřízení staveniště; náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střešení, vhodné zabezpečení staveniště. Uhrazení nákladů spojených s případným užíváním komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného a úhrady za případné dočasné zábrany ploch, dočasné i trvalé sklady.								
							112 500,00	

P

2	K	071103R00	Provozní a územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznamka k položce:								
Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodlené do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.								
Náklady na zábor pozemku, který není v majetku zadavatele.								

P

D 002

Ostatní náklady

3 K 011114R00

Inženýrské sítě, vytváření staveb, staveniště

	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	
					67 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Náklady na seznámení se s rozmištěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.								
	P			Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
4	K	013254R00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 3ks	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
Poznámka k položce: Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.								
	P			Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	013254R01	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze - 1 ks	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
Poznámka k položce: Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v digitální podobě v požadovaných formátech - bližší specifikace je uvedena v článku 3.2 (Příloha č. 2 ZD - Návrhu smlouvy o dílo - obchodní podmínky)								
	P			Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
6	K	034403R00	Dočasná dopravní zařízení	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
Poznámka k položce: Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zábrany ploch, dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.								
	P			Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K	043103R00	Zkoušky, atesty a revize	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
Poznámka k položce: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Položka zahrnuje i výtužné a odtužné zkoušky.								
	P			Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajišťuje a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.								
	P			Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	045002R00	Koordinální a kompletační činnost	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
Poznámka k položce: Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinací činností subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě.								
	P			Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
10	K	051703R00	Pojistění díla	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

P

Poznámka k položce:
Náklady na pojištění v souladu a rozsahu s článkem 17 - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - Návrhu smlouvy o dílo -
závazné obchodní podmínky)

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KOMENSKÉHO č.p.158 VE VYSOKÉM MÝTĚ

název objektu: D.1.1.4.5 ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
REKAPITULACE								
1		Montážní materiál						1 630,80
2		Montážní práce						7 283,00
3		BLESKOSVOD						68 668,00
4		Náklady celkem bez DPH						77 581,80
Pozn. : Všechny odemčené žluté pole musí být vyplněny								
1	341 11032 744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně <i>položka dle soupisu vodičů v TZ příloha č. D.1.1.4.5.1. výměra dle soupisu vodičů</i>	m	14	10,20	142,80	22,00	308,00 CS ÚRS 2014 02
2	341 21556 744 74-1110	JYTY 2x1 - uložený pevně <i>položka dle soupisu vodičů v TZ příloha č. D.1.1.4.5.1. výměra dle soupisu vodičů</i>	m	30	10,00	300,00	22,00	660,00 CS ÚRS 2013 01
3	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 <i>položka dle soupisu vodičů v TZ příloha č. D.1.1.4.5.1. výměra dle soupisu vodičů</i>	ks	4			25,00	100,00 CS ÚRS 2014 02
4	R položka	Zásuvka 250V/16A s přepět.ochranou IP20 <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-9. výměra viz legenda výk.č. D.1.1.4.5.7.</i>	ks	1	1 050,00	1 050,00	105,00	105,00 R položka
5	345 36700 747 11-2111	Rámeček jednonásobný <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-9. výměra viz legenda výk.č. D.1.1.4.5.7.</i>	ks	1	20,00	20,00	5,00	5,00 CS ÚRS 2014 02
6	R položka	Zapojení čidla teploty <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-9. výměra viz legenda výk.č. D.1.1.4.5.7.</i>	ks	1	5,00	5,00	250,00	250,00 R položka
7	R položka	Krabice přístrojová pr.68mm do sádrokartonových příček <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-9 1</i>	ks	1	15,00	15,00	35,00	35,00 R položka
8	R položka	Krabice odbočná pr.68mm do sádrokartonových příček <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-9 2</i>	ks	2	15,00	30,00	35,00	70,00 R položka
9	R položka	Jistič B10/1 + montáž do rozvaděče RS3 <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-9 1</i>	ks	1	68,00	68,00	250,00	250,00 R položka

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KOMENSKÉHO č.p.158 VE VYSOKÉM MÝTĚ

název objektu: D.1.1.4.5 ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž		
				cena	celkem	cena	celkem	
10	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-9.</i> 10	m 10			45,00	450,00	CS ÚRS 2014 02
11	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-9.</i> 1	ks 1			150,00	150,00	CS ÚRS 2014 02
12	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-9.</i> 1	ks 1			200,00	200,00	CS ÚRS 2014 02
13	612 40-3399 612 42-3531	Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové omítky a malby <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-9.</i> 2	m2 2			1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2014 02
14	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.6-9.</i> 1	ks 1			2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 02
15		Součet			1 630,80		7 283,00	

BLESKOSVOD

1	354 41120 743 61-2111	Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 40	m 40	30,00	1 200,00	35,00	1 400,00	CS ÚRS 2014 02
2	156 15225 743 61-2121	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 26	m 26	30,00	780,00	35,00	910,00	CS ÚRS 2014 02
3	156 15225 743 62-1110	Drát uzem. FeZn pr. 8 mm montáž svodu vč. Podpěr 0,4kg/1m <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 120	m 120	15,00	1 800,00	105,00	12 600,00	CS ÚRS 2014 02
4	354 41040 743 63-1400	Tyč jímací JR2,0m bez osazení <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 1	ks 1	250,00	250,00	100,00	100,00	CS ÚRS 2014 02
5	R položka	Isolační tyč délky 0,5m včetně upevnění - <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 2	ks 2	350,00	700,00	250,00	500,00	CS ÚRS 2014 02
6	35441272	Držák jímací tyče DJ 7hd na dřev. konstr. <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 2	ks 2	85,00	170,00			CS ÚRS 2014 02

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KOMENSKÉHO č.p.158 VE VYSOKÉM MÝTĚ

název objektu: D.1.1.4.5 ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž		
				cena	celkem	cena	celkem	
7	35441312	Stříška ochranná OS 1 <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 1	ks 1	50,00	50,00			CS ÚRS 2014 02
8	35441420	Podpěra vedení PV 02 do zdiva <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 42	ks 42	25,00	1 050,00			CS ÚRS 2014 02
9	35441475	Podpěra vedení PV 12 pod tašky na svah <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 30	ks 30	65,00	1 950,00			CS ÚRS 2014 02
10	35441485	Podpěra vedení PV 14 pod hřebenače <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 16	ks 16	65,00	1 040,00			CS ÚRS 2014 02
11	354 41830 743 62-4110	Ochranný úhelník OU <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 4	ks 4	220,00	880,00	65,00	260,00	CS ÚRS 2014 02
12	35441840	Držák ochranného úhelníku DÚz do zdiva <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 8	ks 8	25,00	200,00			CS ÚRS 2014 02
13	354 41860 743 62-2200	Svorka SJ 01 k jímání tyči <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 1	ks 1	25,00	25,00	85,00	85,00	CS ÚRS 2014 02
14	354 41865 743 62-2200	Svorka SJ 02 k zemnicí tyči <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 4	ks 4	25,00	100,00	65,00	260,00	R položka
15	354 41925 743 62-2200	Svorka SZ zkušební <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 4	ks 4	45,00	180,00	85,00	340,00	CS ÚRS 2014 02
16	354 41905 743 62-2200	Svorka SO k připojení okapu <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 4	ks 4	25,00	100,00	85,00	340,00	CS ÚRS 2014 02
17	354 41885 743 62-2100	Svorka SS spojovací <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 16	ks 16	15,00	240,00	85,00	1 360,00	CS ÚRS 2014 02
18	354 41875 743 62-2200	Svorka SK křížová <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 2	ks 2	18,00	36,00	65,00	130,00	CS ÚRS 2014 02
19	354 41895 743 62-2200	Svorka SP 1 připojovací <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 4	ks 4	18,00	72,00	85,00	340,00	CS ÚRS 2014 02

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KOMENSKÉHO č.p.158 VE VYSOKÉM MÝTĚ

název objektu: D.1.1.4.5 ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž		
					cena	celkem	cena	celkem	
20	354 41986 743 62-2200	Svorka ST 10 na okap. troubu do 150mm <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 8	ks	8	55,00	440,00	65,00	520,00	CS ÚRS 2014 02
21	354 41986 743 62-2200	Svorka SR 02 pro spojení pásku 30x4 mm <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 2	ks	2	25,00	50,00	65,00	130,00	CS ÚRS 2014 02
22	354 41986 743 62-2200	Svorka SR 03 pro spojení pásku s drátem <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 24	ks	24	25,00	600,00	65,00	1 560,00	CS ÚRS 2014 02
23	R položka	Tyč zemní ZT 2m trojdičná <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 4	ks	4	250,00	1 000,00	150,00	600,00	R položka
24	R položka	Rozebrání a opětovné položení zámkové dlažby chodníku včetně pomocných prací <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 8	m2	8			50,00	400,00	R položka
25	460200163	Kabelová rýha š 35 hl 80 tř 3 <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 30	m	30	50,00	1 500,00	180,00	5 400,00	CS ÚRS 2014 02
26	460560303	Zához rýhy š 50cm hl 120cm tř 3 <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 30	m	30	90,00	2 700,00	80,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 02
27	R položka	Výstražná tabulka - ZA BOUŘKY NEPŘÍSTUJ A NEDOTÝKEJ SE ! <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 4	ks	4	65,00	260,00	10,00	40,00	R položka
28	R položka	Demontáž stávajícího hromosvodu + uložení na skládku <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 1	ks	1	120,00	120,00	14 500,00	14 500,00	R položka
29	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč <i>položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.10.</i> 1	ks	1	500,00	500,00	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2014 02
29		Součet				17 993,00		50 675,00	
30		BLESKOSVOD - CELKEM						68 668,00	



Příloha č. 3

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

v období § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Název
veřejné
zakázky:

Stavební úpravy domu Komenského 158 ve Vysokém Mýtě

1.

Název:	TTK CZ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Dolní Čermná čp. 12, okr. Ústí n.O., PSČ 561 53
Tel./fax:	465 393 246 / 465 393 385
E-mail:	ttkcz@ttkcz.eu
IČ:	259 28 180
DIČ:	CZ25928180
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Tomáš Kunert, jednatel
Kontaktní osoba:	Petr Pecháček
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	Dřevěná Eurookna a vchodové dveře Jediná subdodávka nad 10%

2.

Název:	Zbyněk Oplištil - truhlářství
Sídlo/místo podnikání:	Vyhnánov 32, 539 01 Hlinsko - Včelákov
Tel./fax:	469 344 306 / 469 344 306
E-mail:	Truhlarstvi.oplistil@centrum.cz
IČ:	131 92 311
DIČ:	CZ5512040237
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Zbyněk Oplištil
Kontaktní osoba:	Zbyněk Oplištil
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	Repase dřevěných výplní otvorů



PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM

Tovární 1130, 537 23 Chrudim
IČ: 46504621 DIČ: CZ46504621



SFŽP ČR

JUDr. Jaroslav Cimburek
člen představenstva

Ministerstvo životního prostředí
České republiky



SEZNAM SUBDODAVATELŮ

v období § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Název
veřejné
zakázky:

Stavební úpravy domu Komenského 158 ve Vysokém Mýtě

3.	Název:	DASTT Pardubice s.r.o.
	Sídlo/místo podnikání:	Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice
	Tel./fax:	466 535 400
	E-mail:	dastt@dastt.cz
	IČ:	150 51 251
	DIČ:	CZ15051251
	Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Ing. Jan Menšík, jednatel
	Kontaktní osoba:	Ing. Jan Menšík, jednatel
	Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	vzduchotechnika
4.	Název:	FALKO 95 s.r.o.
	Sídlo/místo podnikání:	Jožky Jabůrkové 223, 530 09 Pardubice
	Tel./fax:	603 486 679
	E-mail:	falko95@volny.cz
	IČ:	642 55 417
	DIČ:	CZ64255417
	Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Miroslav Kot
	Kontaktní osoba:	Miroslav Kot
	Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	sádrokartonové konstrukce

19. 02. 2015



SFŽP ČR



PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM
s.r.o.
Tovární 1130, 537 23 Chrudim
IČ: 46504621 / DIČ: CZ46504621

JUDr. Jaroslav Cimburek
člen představenstva

Ministerstvo životního prostředí
České republiky