

Smlouva o dílo, na provedení díla „Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo 16/2017

podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů na provedení díla

„Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní“

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Město Miroslav**

náměstí Svobody 1, 671 72 Miroslav

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Augustin Forman – starosta města

Zástupce pro věci technické: Ing. Augustin Forman – starosta města

IČO: 00293164

DIČ: CZ 00293164

E-mail: urad@mesto-miroslav.cz

Zhotovitel : **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**

Vémyslice 241, 671 42

Statutární zástupce: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

Smluvní zástupce: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické, stavbyvedoucí: Miloš Ryšavý

Bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov

č.ú.: 43-2741540227/0800

IČO: 28315049

DIČ: CZ28315049

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č.60719

Článek II.

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Poddodavatelem je podzhotovitel resp. subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek III.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“):

„Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní“

Dílem se rozumí:

1. Projektové práce:

Dílenská dokumentace výztuže.

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě.

Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

2. Geodetické práce:

Zajištění vytýčení stavby, staveniště a veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Stavba bude vytýčena dle projektu oprávněným geodetem jako doklad ke kolaudaci.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Zaměření bude provedeno a ověřeno oprávněným geodetem a bude předáno ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě.

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

3. Stavební a související práce:

Zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, projektem předaným zhotoviteli objednatelům a zadávacími podmínkami. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro

řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Zhotovení stavby specifikované stavebním povolením, smlouvou o dílo, projektem předaným zhotoviteli objednatelem a zadávacími podmínkami. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací na stavební práce, jejíž součástí jsou projektová dokumentace stavby zpracovaná spol. AQUAPROJEKT CZ s.r.o., U domoviny 5, Znojmo 669 02, IČ 16325915, zodpovědným projektantem Ing. Petr Pokorný a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen výkaz výměr), technické podmínky a obchodní podmínky; a nabídkou zhotovitele.

Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. Zajištění ohrazení staveniště v souladu s požadavky n.v. č. 591/2006 Sb., zejména jeho oplocení, označení a zamezení přístupu nepovolaných osob. Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě, měření a úhrada odběrů. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka. Na staveništi bude v přiměřeném rozsahu administrativní zázemí pro pracovní porady a zapisování do stavebního deníku. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla bude dohodnuta v protokolu o předání a převzetí díla.

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení. Zkouškami se rozumí, statické zatěžovací zkoušky plně a všech konstrukčních vrstev, zkoušky zhutnění zásypů metodou Proctor standard, tlakové zkoušky vodovodního potrubí v celé realizované délce vč. vypracování protokolu akreditovanou osobou a podobně.

Zajištění užívání veřejných ploch a komunikací a zřízení dopravního značení.

Ostatní práce specifikované zadávací dokumentací.

Součástí prací jsou i náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

4. Ostatní:

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), povinnost v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, zajištění povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami, zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebních povolení nebo jiných dokladů, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací pokud byly zhotovitelem znečištěny, náklady na dopravu, nakládání, vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku, přesun hmot, vnitrostaveništní dopravu, provizorní hrazení, propojení, zapojení a vystrojení.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána zadávací dokumentace a prohlašuje, že se zadávací dokumentací jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze dle zadávací dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Zadávací dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. Zhotovitel si dopracuje výrobní a dílenskou dokumentaci v případech, kdy je potřeba.

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek IV. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídající předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Bod	Popis	Termín plnění
1	Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	7.8.2017
2	zahájení stavebních prací:	do 7 dnů od předání staveniště dodavateli
3	lhůta pro dokončení stavebních prací:	do 120 dnů od zahájení provádění díla
4	lhůta pro předání a převzetí díla:	do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy
5	počátek běhu záruční lhůty:	k datu podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, ukončení je definováno protokolárním předáním a převzetím díla.

Stavební práce dodavatele budou zahájeny v termínu uvedeném výše, pokud budou splněny následující podmínky:

- a) bude řádně ukončeno zadávací řízení
- b) budou vydána pravomocná povolení na předmět VZ
- c) bude zajištěno dostatečné finanční krytí,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace ve dnech zůstane nezměněna.

Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a dodavatel je povinen na tento požadavek bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu díla a ceny za dílo, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou smluvními stranami upraveny písemným dodatkem k této smlouvě.

Zhotovitel provede dílo řádně a včas a písemně vyzve objednatele k jeho převzetí. Případné změny v termínech z důvodu podstatných a nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušování provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu:

- jestliže pracovníci zhotovitele poruší při práci v objektech objednatele bezpečnostní předpisy, se kterými objednatel zhotovitele řádně seznámil,

- pokud pracovníci zhotovitele poruší bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště, s nímž byl zhotovitel předem řádně seznámen, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací do doby než bude zhotovitelem sjednána náprava. Toto přerušení nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za dodržení smluvené doby plnění díla, případně sjednaných dílčích lhůt a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů přerušením vyvolaných,
- v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. Při každém přerušení prací je zhotovitel povinen objednateli navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto vady a překážky odstranit ve lhůtě technicky přiměřené. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění díla. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností zhotovitelem nezpůsobuje prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění je zhotovitel touto smlouvou zavázán. Zhotovitel je povinen v případě přerušení prací vždy doposud provedenou část na své náklady zakonzervovat, tj. učinit opatření chránící provedenou část proti nepříznivým vlivům. Pokud se bude jednat o vadu sice neodstranitelnou, ale nebránící užívání díla, je oprávněn objednatel požadovat snížení ceny o přiměřenou částku odpovídající snížení hodnoty díla a vyvolaným vícenákladům při dalších pracích,
- v případě, že zhotovitel svým postupem zmaří splnění dohodnutého termínu nebo rozhodujících dílčích termínů, a tím i realizaci dohodnutého díla, zejména porušením povinností stanovených v této smlouvě, popř. odmítne nastoupit na výzvu objednatele k zahájení prací, odmítne dílo dle této smlouvy provést nebo bude opakovaně poskytovat vadné plnění a nesjedná nápravu, je objednatel v tomto případě oprávněn pověřit provedením díla náhradní subjekt a náklady na toto provedení v plné výši přeučtovat zhotoviteli, který je povinen je neprodleně uhradit nejpozději do 14-ti dnů od doručení faktury. Zhotovitel je povinen poskytovat této osobě veškerou nezbytnou součinnost.

Místem plnění jsou pozemky p.č. 2382, 1060/1, 1015, 1016, 946/1, 946/2, 946/3, 947, 948, 949, 839/1, 839/5, 839/6, 760, 823, 827 v katastrálním území Miroslav.

Místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele (viz. výše).

Článek V. Cena prací

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí maximálně celkem:

Cena díla	3 555 535,27	,- Kč (bez DPH)
	746 662,41	,-Kč DPH 21 %
	4 302 197,68	,- Kč (včetně DPH)

Cena za provedení díla obsahuje veškeré poddodávky a dílčí práce. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod.

Článek VI.

Fakturační podmínky

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.
2. Práce bude fakturována zhotovitelem na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací.
3. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč, rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.
4. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDI se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu. V případě, že k vyřešení rozporu bude nutné stanovisko nezávislého znalce, určí ho strany po vzájemné dohodě, toto stanovisko bude závazné pro obě strany a náklady na vypracování stanoviska nesou obě strany rovným dílem.
6. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
7. Fakturace bude prováděna maximálně do výše 90% z celkové ceny díla. Po řádném předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu do výše 100 % z celkové ceny realizovaného díla. Pokud bude předmět smlouvy předán a převzat s vadami a nedodělků nebránící užívání vystaví zhotovitel fakturu do výše 100 % z celkové ceny realizovaného díla po odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel uhradí fakturu na zadrženou část bezodkladně (do 15 dnů). Zhotoviteli může nahradit zádržné bankovní zárukou. Originál záruční listiny bude vystavený bankovním ústavem ČR ve výši 10% z celkové ceny díla a bude protokolárně předán objednateli nejpozději 20 dní před fakturací zádržného. Bankovní záruka bude krytí finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností řádného dokončení díla. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
8. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn v případě, že dílo nebylo řádně předáno a převzato a má vady.

Článek VII.

Změny díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění, a to zejména z těchto objektivních důvodů:
 - neprovedení dohodnutých stavebních prací, z nepředvídatelných objektivních důvodů (méněpráce), pokud změnou díla nedojde ke změně funkčnosti díla,
 - v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od této veřejné zakázky,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla.
- 2. Požadavek na stavební práce a dodávky a změny v projektu nezahrnuté uplatní objednatel bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději 10 dnů před požadovaným termínem zahájení jejich realizace s tím, že požadavkem nemůže být ohrožen termín plnění díla, nebo musí být ve věci posunutí termínu plnění díla přijat odpovídající dodatek této smlouvy.
- 3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a sjednané ceně zahrnuty.

Článek VIII. **Poddodavatelé**

1. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
2. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
3. Jestliže na stavbě bude jiný než schválený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**.
4. Všichni zaměstnanci zhotovitele, včetně zástupců musejí na staveništi viditelně nosit identifikační odznaky vyznačující příslušnost k firmě jejich zaměstnavatele.
5. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen dostát svým závazkům.
6. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.

Článek IX. **Harmonogram prací a výkaz výměr**

1. Přílohou č.1 této smlouvy je ocenění stavebních prací dle výkazu výměr – položkový rozpočet realizované stavby.
2. Přílohou č.2 této smlouvy je harmonogram prací. Veškeré práce budou koordinovány s pověřeným pracovníkem objednatele.

Článek X.

Provádění díla

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a položkovým rozpočtem.
2. O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápisu uvedených přejímá. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli 1 ks tištěné realizační dokumentace stavby. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané realizační dokumentace. Realizační dokumentace stavby bude opatřena razítky investora a zhotovitele pro jasnou identifikaci realizační dokumentace. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat podle potvrzené realizační dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.
3. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
4. Zhotovitel se zavazuje předložit kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy na výzvu objednatele doklady prokazující platnost pojištění k odpovědnosti za škodu.
5. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., který mu předá technický dozor investora. Zhotovitel je povinen štítek chránit případně obnovovat a uhradit případné pokuty v souvislosti s jeho poškozením.
6. Zhotovitel je povinen staveniště označit a ohradit v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen označení a ohrazení staveniště chránit případně obnovovat a uhradit případné pokuty v souvislosti s jeho poškozením, nebo nesplněním povinností vyplývajících z uvedených předpisů.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele. Zhotovitel bude odstraňovat odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o dodržení zákona o odpadech předá zhotovitel objednateli.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb.). Tato povinnost končí předáním a převzetím díla. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, provozních zkouškách, samostatné uvedení případných změn a odchylek od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od zadávacích podkladů ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost zhotovitele a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění případných vad.
10. Na stavbě budou organizovány pravidelné kontrolní dny min. 1 x měsíčně. Účast zhotovitele na kontrolních dnech je povinná.
11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta.
12. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
13. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
14. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
15. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
16. K předání díla dojde po jeho dokončení, v sídle objednatele. Objednatel zahájí přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady.
17. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a také autorského dozoru projektanta.
18. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, případně technický dozor investora a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby.
19. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby,
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách,
 - doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů,
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku,
 - stavební deník (deníky),
 - osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
 - podklady pro finanční vypořádání realizovaného díla,
 - fotografie díla v jeho postupných rozhodujících etapách realizace,
 - osvědčení o jakosti stavebních dílů,
 - doklad o zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek,
 - další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla;

příčemž zhotovitel může tyto dokumenty a informace dodávat průběžně po částech, ale každá předložená část bude vyčerpávající do té míry, aby mohla být samostatně posouzená a schválena pověřenými osobami jako součást celého díla. Vyspecifikované doklady budou předloženy v samostatných složkách, na 1. stránce (obálce) bude vytištěn celkový obsah, u nedoložených dokladů bude uveden termín doplnění.

Dokladová část bude předložena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno paré bude u TDI, jedno paré bude k dispozici provoznímu úseku objednatele a jedno paré bude v archivu objednatele (obsahující originály dokumentů).

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

20. Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců),
- popis díla, která je odevzdáváno,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
- dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu;
- dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků,
- seznam předaných dokladů,
- den, od kterého začne běžet záruční doba,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá,
- v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu, a tím i přechodu rizika na objednatele,
- nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel,
- protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení díla nebo ucelené části podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla nebo ucelené části řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

21. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo ucelené části je dílo předáno zhotovitelem objednateli, tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy pro předaněnou část díla.
22. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo nebo ucelenou část převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla nebo ucelené části, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
23. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
24. Do 14-ti dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést stavební úklid.

Článek XI.

Odpovědnost za vady, záruky, reklamace, odstoupení od smlouvy a sankce

1. Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury činí **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,15% z ceny díla** za každý den prodlení, maximálně však 50% z ceny díla.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení díla nebo ucelené části díla nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. Lhůta k odstranění vad a nedodělků bude dohodnuta mezi smluvními stranami v protokolu o předání a převzetí díla. Tato lhůta nesmí být delší jak 30 dnů od předání a převzetí díla. V případě, že se účastníci na lhůtě o odstranění vad a nedodělků neshodnou činí tato lhůta 30 dnů od předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště nebo dohodnuté části nebo neprovedení stavebního úklidu ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
6. Pokud dojde činností zhotovitele (i jeho poddodavatelů) ke znečištění přilehlých komunikací staveniště, musí je zhotovitel nejpozději ke konci pracovní doby téhož dne uklidit. Pokud zhotovitel neprovede, i přes písemnou výzvu ve stavebním deníku, úklid jím znečištěných komunikací, zaplatí smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
7. Při zjištění nedostatečné kvalifikace osoby hlavního stavbyvedoucího zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
8. Jestliže na stavbě bude jiný než schválený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**.
9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5 000,- Kč**.
10. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.
11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy nebo zákona.
12. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
13. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
14. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

15. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
16. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
17. Zhotovitel se zavazuje uznané reklamace odstranit bezplatně, a to ve lhůtě do 15 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele.
18. Pokud zhotovitel bude v prodlení se splněním závazku odstranění záručních vad je objednatel oprávněn odstranit vadu díla, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit vynaložené náklady na opravu uznané reklamované vady, a to na základě faktury vystavené objednatelem se splatností do 10 dnů od doručení faktury zhotoviteli.
19. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě, dále pokud zhotovitel neprovádí dílo v požadované kvalitě, pokud bude prohlášen konkurs na majetek zhotovitele, vstoupí-li zhotovitel do likvidace a nebo pozbude-li oprávnění pro provádění činnosti, k níž se zavázal touto smlouvou. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
20. Pokud objednatel nebude mít k dispozici finanční prostředky pro realizaci předmětu plnění je oprávněn od této smlouvy bezsankčně odstoupit.
21. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
22. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla, byly jím opatřeny a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši min 3 mil. Kč, kterou kdykoli na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Článek XII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost spočívající v poskytnutí nezbytných konzultací a podkladů, zejména souvisejících s dosud zpracovanými projektovými dokumentacemi.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

2. Uzavřenou smlouvu lze měnit pouze po dohodě smluvních stran, která musí mít formu písemných, číslovaných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Článek XIV.

Podpisy

V Miroslavi dne: 24.7.14

Ve Vémyslicích dne: 24.7.14.

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ing. Augustin Forman
starosta města Miroslav



Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBČIANSKÁ FİRMA s.r.o.
671 42 Vémyslice 241
Tel./fax: 515 525 427, 603 510 525
IČ: 28315049, DIČ: CZ28315049

.....
Miloš Ryšavý
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava vodovodu Míroslav ul. J. Fučíka, Údolní
 Název objektu Oprava vodovodu
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

28315049

CZ28315049

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady CZK

A			Základní rozp. náklady	B			Doplňkové náklady	C			Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0	
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS		3 296 571	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Miloš RYŠAVÝ

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.

671 42, Věrnéalice 241

Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525

IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	3 296 571,41
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 3 242 033,24	692 280,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 988 851,40

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní

Objekt: Oprava vodovodu

Objednatel:

Část:

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

		0,000	0,000	3 296 571,407	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,000	0,000	1 579 353,392	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,000	0,000	133 236,790	0,000	0,000
5	Komunikace	0,000	0,000	18 414,000	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,000	0,000	1 347 212,225	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,000	0,000	218 355,000	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>3 296 571,407</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní

Objekt: Oprava vodovodu

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 3 296 571,41 1 208,511

1 Zemní práce 1 579 353,39 820,306

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	60,000	38,00	2 280,00	0,000
2	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm	m2	1 046,700	55,00	57 568,50	0,000
3	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 046,700	120,00	125 604,00	0,000
4	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	8,000	1 200,00	9 600,00	0,168
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	96,000	72,00	6 912,00	0,004
6	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	51,00	510,00	0,000
7	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	45,000	230,00	10 350,00	0,391
8	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	75,000	260,00	19 500,00	4,541
9	120001101	vedení	m3	106,800	372,00	39 729,60	0,000
10	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	1 087,572	160,00	174 011,52	0,000
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	543,787	24,00	13 050,89	0,000
12	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	1 087,572	290,00	315 395,88	0,000
13	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	543,787	40,00	21 751,48	0,000
14	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	4 074,040	15,00	61 110,60	3,422
15	151101111	m	m2	4 074,040	5,00	20 370,20	0,000
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 397,484	46,00	64 284,26	0,000
17	162601101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	644,270	125,00	80 533,75	0,000
18	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 375,510	12,00	100 506,12	0,000
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč. skládkového	m3	644,270	100,00	64 427,00	0,000
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 530,870	80,00	122 469,60	0,000
21	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	450,989	310,00	139 806,59	0,000
22	583373060	šterkopísek frakce 0-8 třída B	t	811,780	150,00	121 767,00	811,780
23	181101102	zhutněním	m2	710,400	11,00	7 814,40	0,000

4 Vodorovné konstrukce 133 236,79 365,630

24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	193,281	590,00	114 035,79	365,450
25	452313121	výkop	m3	5,800	2 345,00	13 601,00	0,000
26	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	28,000	200,00	5 600,00	0,180

5 Komunikace 18 414,00 8,375

27	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	3,000	168,00	504,00	0,251
28	593811340	panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	1,119
29	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	60,000	211,00	12 660,00	5,055
30	592452060	dlažba zámková VLNKA přírodní 22,5x10,9x6 cm	m2	15,000	150,00	2 250,00	1,950

8 Trubní vedení

1 347 212,23

14,201

31	850355121	Napojení na stávající potrubí	kus	2,000	4 600,00	9 200,00	0,000
32	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	11,000	395,00	4 345,00	0,009
33	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	7,000	675,00	4 725,00	0,099
34	552506150	přechod přírubový FFR litinový délka 200 mm DN 100/80 mm	kus	1,000	650,00	650,00	0,009
35	552515100	trouba přírubová litinová TP DN 80 délka 300 mm	kus	1,000	548,00	548,00	0,010
36	552515110	trouba přírubová litinová TP DN 80 délka 400 mm	kus	1,000	697,00	697,00	0,015
37	552515130	trouba přírubová litinová TP DN 80 délka 1000 mm	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	0,028
38	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	411,00	3 288,00	0,010
39	552535100	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou pr.epoxid tl.250µm T-kus DN 80/80 mm	kus	8,000	1 077,00	8 616,00	0,119
40	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN80	kus	2,000	580,00	1 160,00	0,006
41	552536490	přesuvka hrdlová WAGA DN 80 mm	kus	2,000	2 955,00	5 910,00	0,036
42	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m	864,000	41,00	35 424,00	0,000
43	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	1 172,200	56,00	65 643,20	0,000
44	286137550	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 63 x 8,6 mm	m	1 195,640	88,00	105 216,32	1,722
45	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu a elektrotvarovek otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	1 172,200	60,00	70 332,00	0,000
46	286138120	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 90 x 5,1 mm	m	1 195,621	125,00	149 452,63	1,674
47	286137510	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 25 x 3,5 mm	m	881,280	11,00	9 694,08	0,203
48	286501770	Lemový nákrůžek vč. otočné příruby D 80 mm	kus	27,000	430,00	11 610,00	0,053
49	286503680	Elektrospojka DN 80	kus	141,000	150,00	21 150,00	0,282
50	286502740	Elektrokoleno DN 80 mm 15°	kus	4,000	995,00	3 980,00	0,028
51	286502510	Elektrokoleno DN 80mm 11°	kus	6,000	995,00	5 970,00	0,006
52	286502520	Elektrokoleno DN 80 mm 22°	kus	8,000	995,00	7 960,00	0,009
53	286502540	oblouk tlakový PP 12,5 MPa 90 x 3,5 mm 60°	kus	5,000	685,00	3 425,00	0,007
54	871313121	Montáž potrubí z PP chránička včetně potrubí DN 200	m	18,000	550,00	9 900,00	0,000
55	286502530	oblouk tlakový PP 12,5 MPa 90 x 3,5 mm 30°	kus	1,000	655,00	655,00	0,001
56	879231191	Přepojování přípojek k suchovodu PE DN 32	KS	72,000	1 290,00	92 880,00	0,000
57	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	15,000	535,00	8 025,00	0,012
58	422243970	šoupátko EKO ze ŠL uzavírací víkové S24 118 610 DN80x210 mm	kus	15,000	2 396,00	35 940,00	0,390
59	422910530	souprava zemní teleskopická DN 80	kus	15,000	595,00	8 925,00	0,053
60	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	6,000	415,00	2 490,00	0,002
61	422735900	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1250 mm	kus	1,000	6 135,00	6 135,00	0,042
62	422735950	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1500 mm	kus	2,000	6 585,00	13 170,00	0,098
63	422736010	hydrant podz. plnopřítokový DN80 PN16 RD 1250 mm	kus	3,000	16 225,00	48 675,00	0,138
64	891249111	Montáž navrtávacích pasů na suchovod DN 63 bez ZSS	kus	17,000	2 930,00	49 810,00	0,000
65	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80-komplet bez poklopu komplet	kpl	72,000	4 100,00	295 200,00	0,000
66	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 80 vč. rozboru vzorku vody	m	1 172,200	29,00	33 993,80	0,000
67	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	1 172,200	13,00	15 238,60	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava vodovodu Míroslav ul. J. Fučíka, Údolní	JKSO	
Název objektu	Oprava komunikace po řadu V1	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	28315049	CZ28315049
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0					18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		118 591	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22			
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00			
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 133 352,52			
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)			
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27 Dodávky objednatele			
				28 Klouzavá doložka			
				29 Zvýhodnění + -			

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věmyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 503 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní

Objekt: Oprava komunikace po řadu V1

Objednatel:

Část:

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

JKSO:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

		0,00	0,000	118 590,786	0,000	0,000
5	Komunikace	0,00	0,000	114 390,000	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,000	4 200,786	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,000</u>	<u>118 590,786</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní

Objekt: Oprava komunikace po řadu V1

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV					118 590,79	73,698
-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--------

5	Komunikace					114 390,00	73,698
---	------------	--	--	--	--	------------	--------

1	572931111	Vyspravení krytu vozovky po rýze recyklátem	m2	762,600	150,00	114 390,00	73,698
---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--------

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	0,000
---	------------------------------------	--	--	--	--	------	-------

99	Přesun hmot					4 200,79	0,000
----	-------------	--	--	--	--	----------	-------

2	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	73,698	57,00	4 200,79	0,000
---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

	<u>Celkem</u>					<u>118 590,79</u>	<u>73,698</u>
--	---------------	--	--	--	--	-------------------	---------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní
 Název objektu Oprava komunikace po řadu V2
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

28315049

CZ28315049

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště		0,00%	0			
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		0,00%	0			
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy		0,00%	0			
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy		0,00%	0			
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní		0,00%	0			
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu			0			
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)			0			
20	HZS		133 680	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady			0			

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

MILOS RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 42, Věmyslice 241
 Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
 IČO: 28315049 DIČ: CZ28315049

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	133 679,97
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 202 577,24	28 072,79
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	161 752,76

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní

Objekt: Oprava komunikace po řadu V2

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	133 679,97	0,00	0,000
5	Komunikace	0,00	0,00	127 260,00	0,00	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	6 419,97	0,00	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133 679,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní

Objekt: Oprava komunikace po řadu V2

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				133 679,97	112,631
5		Komunikace				127 260,00	112,631
1	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	252,000	80,00	20 160,00	49,631
2	566904111	Vyspravení ryhy obalovaným kamenivem OK	t	63,000	1 700,00	107 100,00	63,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	0,000
99	Přesun hmot					6 419,97	0,000
3	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	112,631	57,00	6 419,97	0,000
<u>Celkem</u>						<u>133 679,97</u>	<u>112,631</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní
 Název objektu Oprava komunikace po řadu V3
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

28315049

CZ28315049

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		6 693	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Miloš RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 42, Měmyslice 241
 Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
 IČ: 28315049, DIČ: CZ28315049

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	6 693,11
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 5 613,18	1 405,55
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	8 098,67

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní

Objekt: Oprava komunikace po řadu V3

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	6 693,11	0,00	0,00
5	Komunikace	0,00	0,00	6 516,30	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot	0,00	0,00	176,81	0,00	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 693,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní

Objekt: Oprava komunikace po řadu V3

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				6 693,11	3,102
	5	Komunikace				6 516,30	3,102
0	572931111	Vyspravení krytu vozovky po ryze recyklatem	m2	32,100	203,00	6 516,30	3,102
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	0,000
	99	Přesun hmot				176,81	0,000
0	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	3,102	57,00	176,81	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>6 693,11</u>	<u>3,102</u>

Časový a finanční harmonogram-plnění stavby: Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní

[illegible]

Ve Vémyslicích dne :

Vypracoval : Miloš Ryšavý - jednatel společnosti

~~Miloš RYŠAVÝ~~

STAVEBNI A OBČILODNI FIRMA S.R.O.

671 42. Vonnyslice 241

Tel. fax: 515 526 4276 605 510 525

IC:28315049 DIC:C728315049

[illegible]