

S M L O U V A O D Í L O

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
na dodávku prací na stavbě:

„Chodník podél SIII/15523,2. část, III. etapa“

ODDÍL I. A – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Vidov**
Vidov 51
370 07 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Tomášem Šedivým, starostou**

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Šedivý

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Milan Marek

tel: 724181747
IČ: 00581917
DIČ: neplátce DPH
Banka: KB České Budějovice
číslo účtu: 33421231/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.**
Poříčská 282
373 82 Boršov nad Vltavou
zastoupený: **Roman Zajíček, výrobní ředitel**

oprávněn jednat ve věcech smluvních: **Roman Zajíček, výrobní ředitel**

oprávněn jednat ve věcech technických: **Havlíček Roman, stavby vedoucí**

tel: 777 919 145
IČ: 251 61 601
DIČ: CZ25161601
OR: 24. dubna 1997, oddíl C, vložka 6970
Banka: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 523518001/2700

(dále jen zhotovitel)

ODDÍL I. B ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

I. B.1. Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla:

ve věcech převzetí díla Ing. Tomáš Šedivý ☎ 724181747

I.B.2. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Ing. Milan Marek ☎ 725046934

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat ve věcech technických.

ODDÍL II. – PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Předmětem smlouvy je **stavba „Chodník podél SIII/15523, 2.část, III. etapa“ dle zpracované projektové dokumentace.**

II.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v souladu se stavebním zákonem a platnými technickými normami.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

ODDÍL III. – ČAS PLNĚNÍ

Termíny plnění předmětu této smlouvy jsou smluvními stranami sjednány následovně: zahájení prací dne 6. 5. 2019. Dokončení díla do 5. 7. 2019.

III.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 1 den před zahájením realizace předmětu smlouvy.

III.2. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci předmětu smlouvy do 10 dnů od předání staveniště. Případná změna termínu bude dohodnuta mezi zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.

III.3. Zhotovitel ukončí práce na díle k předání objednateli nejpozději do 15 týdnů od zahájení stavby, nejpozději do 31.10.2019.

III.4. V případě opožděného předání staveniště nebo zpoždění objednatelem bude situace řešena dohodou.

ODDÍL IV. – CENA DÍLA

IV.1. Cena za dílo je dle rozsahu předmětu smlouvy smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.

Cena celkem bez DPH 979 295,46 Kč

Cena celkem vč. DPH21% 1 184 947,51 Kč

Objednatel prohlašuje, že je neplátcem DPH.

IV. 2. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximálně přípustné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Daň z přidané hodnoty za provedené práce bude účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty platného v době zdanitelného plnění.

Zhotovitel provede případné další práce nad rozsah uvedený v odstavci IV.1., tyto práce budou předem vyžádány a odsouhlaseny zástupcem objednatele, o jejich provedení smluvní strany sepiší a odsouhlasí dodatek k této smlouvě. V případě víceprací menšího rozsahu do 5% celkové ceny díla bude proveden zápis do stavebního deníku zhotovitele.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

IV.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohu na úhrady ceny za dílo, nýbrž úhrada celkové ceny za dílo bude objednatelem provedena až po dokončení díla a řádnému předání a převzetí předmětu díla. Splatnost faktur je dohodnuta smluvními stranami **30** dnů od data doručení faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.

ODDÍL V. - SANKCE A POKUTY

V.1. Za prodlení objednatele se zaplacením faktury – daňového dokladu bude účtována pokuta ve výši 0,05 % z ceny faktury bez DPH – daňového dokladu za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud zhotoviteli prokáže, že investor stavby neplní své finanční závazky vůči objednateli.

V.2. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla vinou zhotovitele, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 0,5 % Kč z celkové ceny díla, kterou zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení. Zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit do pěti dnů po převzetí díla objednatelem. Objednatel má právo smluvní pokutu odečíst z konečné faktury.

V.3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště do 3 kalendářních dnů od data předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

ODDÍL VI. - ZÁRUČNÍ LHŮTY

VI.1. Záruční doba činí **60 měsíců**.

VI.2. Zhotovitel předá objednateli zároveň při podpisu protokolu o předání díla veškeré doklady potřebné ke kolaudaci díla.

VI.3. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé mechanickým poškozením po převzetí díla objednatelem.

VI.4. Výskyt event. záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci do 3 dnů od jejího doručení.

VI.5. Závady, které neumožňují bezpečný a bezproblémový provoz, nebo omezují poskytované služby je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit v dohodnutých lhůtách.

Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu za každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě na jejich odstranění.

VI.6. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit způsobem a za podmínek, které jsou uvedeny v § 344 až 351 Obchodního zákoníku.

VI.7. Smluvní strany se dohodly, že je možné od smlouvy odstoupit z titulu vyšší moci, když podmínky tohoto odstoupení jsou podrobně stanoveny v Oddílu VII – Vyšší moc. Dále je od smlouvy

možné odstoupit v případě, kdy kterákoliv ze smluvních stran poruší sjednaná ustanovení této smlouvy.

VI.8. V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran z důvodů, které jsou sjednány v odstavci VI.6 a odstavci VI.7 smlouvy, uhradí odstupující strana druhé straně veškeré oprávněné prokazatelné náklady, které vznikly v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy.

ODDÍL VII. - VYŠŠÍ MOC

VII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé ani na jedné ze smluvních stran a strany je nemohou ovlivnit: tzn. válka, mobilizace, živelná pohroma, zákonná stávka v oboru.

VII.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným z titulu vyšší moci, obě strany se dohodnou na novém plnění této smlouvy ve vztahu k předmětu plnění, ceně a termínům plnění.

VII.3. Při odstoupení od smlouvy z titulu vyšší moci nebudou smluvní strany požadovat žádné finanční nebo věcné náhrady mimo úhradu dosud provedené prokazatelné přípravy a rozsahu doposud realizovaných prací.

ODDÍL VIII. - JINÁ UJEDNÁNÍ

VIII.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště 5 dnů před zahájením realizace předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tuto výzvu bude akceptovat a ve sjednaném termínu práce zahájí.

VIII.2. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením. O předání pracoviště a stejně tak o převzetí díla, smluvní strany sepíší zápis. Součástí plnění je předání všech dokumentů potřebných pro kolaudaci a řádné a bezpečné užívání a udržování díla. K převzetí díla bude objednatel vyzván 3 dny předem.

VIII.3. Do podepsání zápisu o předání a převzetí má zhotovitel vlastnické právo ke zhotovenému dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje k dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a přebírá za jejich dodržování svými pracovníky plnou zodpovědnost.

VIII.5. Zhotovitel ručí za věcné, odborně správné provedení díla. Kvalita díla musí odpovídat příslušným platným normám ČSN, předpisům a příslušným prováděcím vyhláškám.

VIII.6. Zhotovitel vede o provádění předmětu smlouvy až do odstranění vad a nedodělků stavební deník, který musí být trvale na stavbě dostupný.

VIII.7. Dokončením prací se rozumí zejména :

- fyzické dokončení díla
- předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména
 - prohlášení o shodě materiálů
 - doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby
 - atesty
 - doklady o likvidaci obalového materiálu, zbytků materiálu, nebezpečných odpadů
- úklid staveniště

VIII.9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace o díle a informace o druhé smluvní straně, které v souvislosti s provedením díla získávají a které nejsou běžně dostupné, budou považovat za důvěrné a nesdělí je třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany a to ani po skončení platnosti této smlouvy.

VIII.10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dne od dokončení díla.

ODDÍL IX. - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

IX.1. Tato smlouva se řídí pokud není ve smlouvě uvedeno, ustanoveními Občanského zákoníku.

IX.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma stranami.

IX.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení a dále, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což potvrzují svými podpisy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všechny uvedené přílohy dle textu této smlouvy.

IX.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk.

IX.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

ODDÍL X. - ŘEŠENÍ SPORŮ

X.1. Tato smlouva se řídí českým právem. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány Krajským soudem v Českých Budějovicích.

Ve Vidově dne 23. 4. 2019

V Boršově nad Vltavou dne 23. 4. 2019


Za objednatele:


.....
Ing. Tomáš Šedivý
starosta
OBEC VIDOV s.r.o.
Vidov 51
370 07 Č. Budějovice
IČO 00581917, z.č. 334/21-23-0100

Za zhotovitele :


.....
Roman Zajíček
výrobní ředitel
IČO 251 61 601
Poř. číslo 202, 373 02 Boršov nad Vltavou DIČ CZ25161601

Přílohy: č.1 výkaz výměr



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výdov chodníky 3a etapa

Objekt:

1 - chodník

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

544 780,48

DPH základní
sníženáZáklad daně
544 780,48
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
114 403,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

659 184,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vidov chodníky 3a etapa

Objekt:

1 - chodník

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

544 780,48

HSV - Práce a dodávky HSV

544 780,48

1 - Zemní práce

86 007,17

2 - Zakládání

212 802,14

4 - Vodorovné konstrukce

976,25

5 - Komunikace

113 695,06

8 - Trubní vedení

35 425,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

91 595,09

99 - Přesun hmot

22 266,35

997 - Přesun sutě

4 279,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vidov chodníky 3a etapa

Objekt:

1 - chodník

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				544 780,48	
D	1		Zemní práce				86 007,17	
1	K	113106121	vybourání vrstvy a úprava komunikací pro pěší, vozovek a proci s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo	m2	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	113107122	úprava povrchu nebo křídla s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva	m2	2,000	56,80	113,60	CS ÚRS 2017 01
3	K	113154233	převážení zvráceného povrchu nebo křídla s naložením na dopravní prostředek proci přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky	m2	57,000	114,00	6 498,00	CS ÚRS 2017 01
W			ve státní silnici 55*1		55,000			
W			"v místní silnici" 20*0,1		2,000			
4	K	113202111	vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,000	59,40	237,60	CS ÚRS 2017 01
5	K	121101103	sejmutí ornice nebo těsní pudy s vodorovným přemístěním na tramvaji v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	41,800	233,20	9 747,76	CS ÚRS 2017 01
W			(69+140)*0,2		41,800			
6	K	122202202	ukopávky a prokopávky nezapečené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	m3	44,700	156,30	6 986,61	CS ÚRS 2017 01
W			3 přes 100 do 1 000 m3		6,000			
W			"pod chodníkem za mostkem" 15*2*0,2		38,700			
W			"Pro výměnu zeminy pod chodníkem v příkopu 129*0,3		44,700			
W			Součet					
7	K	132201102	hloubení zapravených i nezapravených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	36,540	164,80	6 021,79	CS ÚRS 2017 01
W			"přípojka vpusti" 18,2*0,6*2		21,840			
W			"Opěrná zeď" 49*0,6*0,5		14,700			
W			Součet		36,540			
8	K	162501101	vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 200 do 2 500 m	m3	53,256	44,80	2 385,87	CS ÚRS 2017 01
W			"přebytečný výkopek" 36,54+44,7-27,984		53,256			
W			Součet		53,256			
9	K	171201201	uložení sypaniny na skládku	m3	53,256	17,60	937,31	
10	K	171201211	uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	95,861	200,00	19 172,20	
W			53,256*1,8		95,861			
W			Součet		95,861			
11	K	174101101	zasypanina z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vstřevách se ztlučením jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopech	m3	27,984	123,10	3 444,83	
W			"výkop" 36,54+6		42,540			
W			"odpočet vytl. objemu" (4,914+1,092+57*0,6*0,25)*-1		-14,556			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		27,984			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypanou z vlnitých normin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez ohrabování svahů	m3	4,914	133,40	655,53	CS ÚRS 2017 01
W			"přípojka vpusť" 0,6*18,2*0,45		4,914			
W			Součet		4,914			
13	M	583313450	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná	t	9,337	468,00	4 369,72	
W			4,914*1,9		9,337			
W			Součet		9,337			
14	K	181301101	Rozprostření a urovnaní ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	69,000	24,60	1 697,40	
W			"zelený pás" 69		69,000			
15	K	181411121	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 vysevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	69,000	10,30	710,70	CS ÚRS 2015 02
16	M	005724720	Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)	kg	1,035	110,00	113,85	
W			69*0,015		1,035			
17	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	130,000	9,00	1 170,00	
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: - zhuštění pláně na Edef, 2 min. 30 MPa					
W			"pod chodníkem" 130		130,000			
W			Součet		130,000			
18	K	212752214	Tratvozy z areazních trubek se zřízením šterkopiskového toze pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek výškových 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 mm	m	60,000	354,20	21 252,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	979024443	uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	4,000	72,10	288,40	
D	2		Zakládání				212 802,14	
20	K	213311113	Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	81,980	894,00	73 290,12	
W			"zásyp příkopu propustným materiálem" 55*1,7*0,8*0,5		37,400			
W			"Pro výměnu zeminy pod chodníkem v příkopu" 129*0,3		38,700			
W			"pod opěrnou zed" 49*0,6*0,2		5,880			
W			Součet		81,980			
21	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	161,300	154,60	24 936,98	CS ÚRS 2017 01
W			"opěrná zed" 49*0,25*2+57*1,2*2		161,300			
W			Součet		161,300			
22	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	161,300	78,30	12 629,79	CS ÚRS 2017 01
W			"opěrná zed" 49*0,25*2+57*1,2*2		161,300			
W			Součet		161,300			
23	K	274321115	Zakladové konstrukce z betonu železobetonového pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C.16/20	m3	22,313	3 758,00	83 852,25	CS ÚRS 2017 01
W			"opěrná zed" 49*0,6*0,25+57*0,25*1,05		22,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W								
			Součet		22,313			
24	K	274361412	Výztuz základových konstrukcí pasu, prahu, vencu a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m ²	t	0,489	37 000,00	18 093,00	CS ÚRS 2017 01
	W		(49*1,3+49*0,6)*1,05*0,005		0,489			
	W		Součet		0,489			
D 4								
			Vodorovné konstrukce				976,25	
25	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	1,092	894,00	976,25	
	W		Součet		1,092			
D 5								
			Komunikace				113 695,06	
26	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	131,000	134,00	17 554,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"chodník" 113+2,8+13,2+2		131,000			
27	K	573211111	Posádky zvrstvy spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silnicního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m2	57,000	17,50	997,50	
	W		"ve státní silnici" 55*1		55,000			
	W		"v místní silnici" 20*0,1		2,000			
28	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	57,000	264,00	15 048,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"ve státní silnici" 55*1		55,000			
	W		"v místní silnici" 20*0,1		2,000			
29	K	596211113	Kameniny dle specifikace z betonu nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm	m2	132,000	286,00	37 752,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dlažba z kameninového štěrku 0-20 mm"		132,000			
30	M	592451230	"chodník" 113+2,8+13,2+2+1	m2	134,190	298,00	39 988,62	CS ÚRS 2017 01
	P		dlažba skladebná betonová hladká 20x10x6 cm barevná					
			Poznámka k položce:					
			spotřeba: 50 kus/m ²					
	W		"chodník" (113+2,8+13,2)*1,05		135,450			
	W		"odpočet sign. dlažby" (1,2+1,2+0,8)*-1,05		-3,360			
	W		2*1,05		2,100			
	W		Součet		134,190			
31	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	4,410	534,00	2 354,94	
	W		1*1,05		1,050			
	W		"t sign. dlažby" (1,2+1,2+0,8)*1,05		3,360			
D 8								
			Trubní vedení				35 425,10	
32	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC tesnených gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	18,200	200,00	3 640,00	CS ÚRS 2017 01
33	M	286114600	trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8	kus	20,020	167,00	3 343,34	CS ÚRS 2017 01
	W		18,2*1,1		20,020			
34	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC tesnených kroužkem otevřeny výkon DN 150	kus	6,000	300,00	1 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	286 inf.06	potrubí kanaliz. koleno 45° PVC SN-12 DN-150	kus	6,060	96,00	581,76	
36	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 897,00	3 794,00	
37	M	592238200	Přefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 K / skruží / 29 x 50 x 5	kus	2,000	412,00	824,00	
38	M	592238210	Přefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 660/180 / prstenec / 18 x 66 x 10	kus	2,000	611,00	1 222,00	
39	M	592238220	Přefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 VD / dno / 62,6 x 49,5 x 5	kus	2,000	840,00	1 680,00	
40	M	592238240	Přefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V / skruží / 59 x 50 x 5	kus	2,000	1 170,00	2 340,00	
41	M	592238250	Přefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 / skruží / 29 x 50 x 5	kus	2,000	398,00	796,00	
42	M	592238740	Přefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí destova uliční s rámem koř. pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	2,000	3 522,00	7 044,00	CS URS 2016 01
43	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně ramu a kósu na bahno hmotnosti jednodílné přes 100 do 150 kg	kus	2,000	598,00	1 196,00	
44	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpustí 500/500 mm	kus	2,000	2 964,00	5 928,00	CS URS 2017 04
45	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 236,00	1 236,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
46	K	599142111	Úprava zalivky dilatačních nebo pracovních spar v cementobetonovém krytu hl. do 40 mm š. do 40 mm	m	75,000	98,00	7 350,00	
47	K	914111111.1	Montáž svisle dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	300,00	300,00	
W "přesun značky"1					1,000			
W Součet					1,000		91 595,09	
48	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	150,00	150,00	
49	K	916131213	Osazení silnicovního obrubníku betonového se zřízeními lože, s vyupnutím a zaurením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého, těžké značky	m	77,200	286,00	22 079,20	
W 52,7+20,5+4					77,200			
50	M	592174530	obrubník betonový chodníkový přímý 100x15x25 cm	kus	72,502	115,00	8 337,73	CS URS 2017 04
W (73,2+4)*1,05					81,060			
W "odpočet nájezdových" (-3-3,15)*1,05					-6,458			
W "odpočet přechodových" 2*1,05*-1					-2,100			
51	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	6,458	110,00	710,38	
W "odpočet nájezdových" (3+3,15)*1,05					6,458			
52	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	49,900	279,00	13 922,10	
W 9,2+15,7+1,5+1,6+1,7+1,8+5+3,2+3,5+2,9+2					49,900			
53	M	592172120	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitoid ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20	kus	52,395	54,00	2 829,33	CS URS 2015 02
W 49,9*1,05					52,395			
54	K	919731122	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živé tl. přes 50 do 100 mm	m	75,000	57,80	4 335,00	
55	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	75,000	115,00	8 625,00	
56	K	966006132	Uosazování dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s útočným nrotem na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštěním s betonovou maltou	kus	2,000	345,00	690,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	99		Přesun hmot				22 266,35	
57	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	255,935	87,00	22 266,35	CS URS 2017 01
D	997		Přesun sutě				4 279,67	
58	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	9,206	54,00	497,12	
59	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přírůstek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	92,060	24,20	2 227,85	
VV			9,206		9,206			
VV			9,206*10 Přepočtené koeficientem množství		92,060			
60	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	7,296	200,00	1 459,20	
61	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	1,910	50,00	95,50	
VV			9,206*7,296		1,910			
VV			Součet		1,910			



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výdov chodníky 3a etapa

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 900,00

DPH základní
snižovanáZáklad daně
108 900,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
22 869,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

131 769,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vířov chodníky 3a etapa

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

108 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 700,00

OST - Ostatní

10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

90 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

22 200,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vířov chodníky 3a etapa

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				108 900,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 700,00	
1	K	90007.R	Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací	soubor	1,000	8 700,00	8 700,00	
	D	OST	Ostatní				10 000,00	
2	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				90 200,00	
3	K	01115	pasportizace okolních objektů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS URS 2015
4	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	...	1,000	3 500,00	3 500,00	02 CS URS 2015
5	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	...	1,000	1 500,00	1 500,00	03 CS URS 2015
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				43 000,00	
6	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	04 CS URS 2016
7	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	01 CS URS 2016
8	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	01 CS URS 2016
9	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	01 CS URS 2016
	D	VRN4	Inženýrská činnost				22 200,00	
10	K	043002000.1	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	kpl	4,000	4 300,00	17 200,00	01 CS URS 2016
11	K	043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	...	1,000	5 000,00	5 000,00	04 CS URS 2017
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
12	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora	...	1,000	5 000,00	5 000,00	04 CS URS 2017

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/21 Chodník podél SIII/25523,2.část-III.b.etapa,k.ú.Vidov
Objekt: 01 Chodník podél SIII/25523,2.část-III.b.etapa,k.ú.Vidov
Rozpočet: 01 Chodník podél SIII/25523,2.část-III.b.etapa,k.ú.Vidov

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. IČ: 251 61 601
 Poříčská 282 DIČ: CZ25161601
 373 82 Boršov nad Vltavou

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 676,12
PSV			99 821,24
MON			205 817,62
Vedlejší náklady			7 300,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			325 614,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	325614,98 CZK
Základní DPH	21 %	68 379,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 393 994,13 CZK

v **Boršově nad Vltavou**

dne

23.4.2019


 Za zhotovitele


 ODEC VIDOV
 Vidov 51
 370 07 Č. Budějovice
 IČ 04581917, DIČ CZ33421-25175100
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 514,42	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 161,70	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			92 919,17	29
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 902,07	2
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			205 817,62	63
VN	Vedlejší náklady	VN			7 300,00	2
Cena celkem					325 614,98	100

Položkový rozpočet

S:	2018/21	Chodník podél SIII/25523,2.část-III.b.etapa,k.ú.Vidov
O:	01	Chodník podél SIII/25523,2.část-III.b.etapa,k.ú.Vidov
R:	01	Chodník podél SIII/25523,2.část-III.b.etapa,k.ú.Vidov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				9 514,42
1	224361111	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10216(E) 0,14*180/1000	t	0,02520 0,02520	43 747,00	1 102,42
2	224383110	Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 300,vč.dodávky betonu	m	2,00000	942,00	1 884,00
3	264311111	Vrty pro piloty nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	2,00000	1 632,00	3 264,00
4	211111111	Úprava stav.dosedací plochy stavidla-bude doměřeno během provádění,dobetonování na požadovanou , výšku s vložením sítí KARI 150/150/8	m2	2,00000	1 632,00	3 264,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				3 161,70
5	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	18,00000	147,00	2 646,00
6	31179107	Tyč závitová M12, DIN 975 6*0,3	m	1,80000 1,80000	36,50	65,70
7	31179111	Tyč závitová M20, DIN 975 12*0,3	m	3,60000 3,60000	125,00	450,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				92 919,17
8	762-1	Montáž madel průběžných dřevěných dubových vč.dodávky madla dubového 80/40	m	12,00000	869,00	10 428,00
9	762-2	Montáž latí součást zábradlí mostu 25/35,vč.dodávky latí materiál dub 9*6	m	54,00000 54,00000	467,00	25 218,00
10	762-3	Montáž latí součást mostovky 50/30,vč.dodávky latí materiál dub	m	18,00000	523,00	9 414,00
11	762-4	D+M dřevěné kce z hranolů dubových 60/80,vč.dodávky hranolů	m	18,00000	610,00	10 980,00
12	762-5	D+M dřevěné podlahy mostku z prken dubových vč.dodávky prken 80/28	m2	10,80000	1 210,00	13 068,00
13	762-6	D+M nové fošny stavidla,fošna dubová 200/50 4,3271*1	m2	4,32710 4,32710	1 639,00	7 092,12
14	762-7	Spojovací prostředky z nerez oceli	kus	1,00000	10 780,00	10 780,00
15	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	791,87380	7,50	5 939,05
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				6 902,07
16	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg U č.100 stav.stavidlo : 2*10,6	kg	21,20000 21,20000	53,00	1 123,60
17	767-1	D+M nová vtoková mříž,povrchová úprava PZn,800/600	kus	1,00000	5 650,00	5 650,00
18	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	61,17600	2,10	128,47
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				205 817,62
19	M43	D+M ocelových kčí lávky,nsoná část+zábradlí,povrchová úprava PZn+nátěr podložení mostovky : 2x I č.140 : 14,3*0,3*2 2x I č.180 : 27,9*0,3*2 platle 200/200/10 : 1,6*2 prořez 10% : 2,85 nosná část : 2x U č.240 : 33,2*2*12 Jákl 80/80/5 : 11,4*11,88	kg	1 491,43200 8,58000 16,74000 3,20000 2,85000 796,80000 135,43200	138,00	205 817,62

		příložka L 40/40/4 : 2,97*18		53,46000		
		distanční podložky : 15		15,00000		
		prořez 10% : 100		100,00000		
		zábradlí :				
		sloupek 60/60/4 : 6,71*13		87,23000		
		Jákl 60/40/5 : 6,69*12		80,28000		
		pásovina 10/40 : 3,14*44		138,16000		
		prořez 10% : 30,5		30,50000		
		posunutí stavidla :				
		U č.100 : 10,6*2		21,20000		
		prořez : 2		2,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				7 300,00
20	VN-1	Zařízení staveniště	kus	1,00000	7 300,00	7 300,00

Celkem					325 614,98	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání