

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

na dodávku prací na stavbě:

„Úprava křižovatky v obytné zóně“

ODDÍL I. A – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Vidov

Vidov 51

370 07 České Budějovice

zastoupená: Ing. Tomášem Šedivým, starostou

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Šedivý

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Miroslav Škrlant

tel: 724181747

IČ: 00581917

DIČ: neplátce DPH

Banka: KB České Budějovice

číslo účtu: 33421231/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

ERTL Milan s.r.o.

Samota 962

382 41 Kaplice

zastoupený: Milanem Ertlem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Milan Ertl

oprávněn jednat ve věcech technických: Milan Ertl

tel: 727 903 906

IČ: 07659130

DIČ: CZ07659130

OR: vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 28226

Banka: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-8378550297/0100

(dále jen zhotovitel)

ODDÍL I. B ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

I. B.1. Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla:

ve věcech převzetí díla Ing. Tomáš Šedivý ☎ 724181747

I. B.2. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Ing. Miroslav Škrlant ☎ 724147236

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat ve věcech technických.

ODDÍL II. – PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Předmětem smlouvy je **stavba „Úprava křižovatky v obytné zóně“ dle zpracované projektové dokumentace.**

II.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v souladu se stavebním zákonem a platnými technickými normami.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

ODDÍL III. – ČAS PLNĚNÍ

Termíny plnění předmětu této smlouvy jsou smluvními stranami sjednány následovně:

III.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 1 den před zahájením realizace předmětu smlouvy.

III.2. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci předmětu smlouvy do 15 dnů od předání staveniště, nejpozději 15.6.2020. Případná změna termínu bude dohodnuta mezi zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.

III.3. Zhotovitel ukončí práce na díle k předání objednateli do 31.8.2020.

III.4. V případě opožděného předání staveniště nebo zpoždění objednatelům bude situace řešena dohodou.

ODDÍL IV. – CENA DÍLA

IV.1. Cena za dílo je dle rozsahu předmětu smlouvy smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.

Cena celkem bez DPH	724 170,00	Kč
DPH 21%	152 076,00	Kč
Cena celkem vč. DPH21%	876 246,00	Kč

IV. 2. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximálně přípustné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Daň z přidané hodnoty za provedené práce bude účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty platného v době zdanitelného plnění. Zhotovitel provede případné další práce nad rozsah uvedený v odstavci IV.1., tyto práce budou předem vyžádány a odsouhlaseny zástupcem objednatele, o jejich provedení smluvní strany sepiší a odsouhlasí dodatek k této smlouvě. V případě prací menšího rozsahu do 5% celkové ceny díla bez DPH bude proveden zápis do stavebního deníku zhotovitele.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

IV.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohu na úhrady ceny za dílo, nýbrž úhrada celkové ceny za dílo bude objednatelem provedena až po dokončení díla a řádnému předání a převzetí předmětu díla. Splatnost faktur je dohodnuta smluvními stranami **30** dnů od data doručení faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.

ODDÍL V. - SANKCE A POKUTY

V.1. Za prodlení objednatele se zaplacením faktury – daňového dokladu bude účtována pokuta ve výši 0,05 % z ceny faktury bez DPH – daňového dokladu za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud zhotovitel prokáže, že investor stavby neplní své finanční závazky vůči objednateli.

V.2. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla vinou zhotovitele, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 0,5 % Kč z celkové ceny díla, kterou zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení. Zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit do pěti dnů po převzetí díla objednatelem. Objednatel má právo smluvní pokutu odečíst z konečné faktury.

V.3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště do 3 kalendářních dnů od data předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

ODDÍL VI. - ZÁRUČNÍ LHŮTY

VI.1. Záruční doba činí **60 měsíců**.

VI.2. Zhotovitel předá objednateli zároveň při podpisu protokolu o předání díla veškeré doklady potřebné ke kolaudaci díla.

VI.3. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé mechanickým poškozením po převzetí díla objednatelem.

VI.4. Výskyt event. záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci do 3 dnů od jejího doručení.

VI.5. Závady, které neumožňují bezpečný a bezproblémový provoz, nebo omezují poskytované služby je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit v dohodnutých lhůtách. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu za každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě na jejich odstranění.

VI.6. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit způsobem a za podmínek, které jsou uvedeny v § 344 až 351 Obchodního zákoníku.

VI.7. Smluvní strany se dohodly, že je možné od smlouvy odstoupit z titulu vyšší moci, když podmínky tohoto odstoupení jsou podrobně stanoveny v Oddílu VII – Vyšší moc. Dále je od smlouvy

možné odstoupit v případě, kdy kterákoliv ze smluvních stran poruší sjednaná ustanovení této smlouvy.

VI.8. V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran z důvodů, které jsou sjednány v odstavci VI.6 a odstavci VI.7 smlouvy, uhradí odstupující strana druhé straně veškeré oprávněné prokazatelné náklady, které vznikly v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy.

ODDÍL VII. - VYŠŠÍ MOC

VII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé ani na jedné ze smluvních stran a strany je nemohou ovlivnit: tzn. válka, mobilizace, živelná pohroma, zákonná stávka v oboru.

VII.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným z titulu vyšší moci, obě strany se dohodnou na novém plnění této smlouvy ve vztahu k předmětu plnění, ceně a termínům plnění.

VII.3. Při odstoupení od smlouvy z titulu vyšší moci nebudou smluvní strany požadovat žádné finanční nebo věcné náhrady mimo úhradu dosud provedené prokazatelné přípravy a rozsahu doposud realizovaných prací.

ODDÍL VIII. - JINÁ UJEDNÁNÍ

VIII.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště 5 dnů před zahájením realizace předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tuto výzvu bude akceptovat a ve sjednaném termínu práce zahájí.

VIII.2. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením. O předání pracoviště a stejně tak o převzetí díla, smluvní strany sepiší zápis. Součástí plnění je předání všech dokumentů potřebných pro kolaudaci a řádné a bezpečné užívání a udržování díla. K převzetí díla bude objednatel vyzván 3 dny předem.

VIII.3. Do podepsání zápisu o předání a převzetí má zhotovitel vlastnické právo ke zhotovenému dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje k dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a přebírá za jejich dodržování svými pracovníky plnou zodpovědnost.

VIII.5. Zhotovitel ručí za věcné, odborně správné provedení díla. Kvalita díla musí odpovídat příslušným platným normám ČSN, předpisům a příslušným prováděcím vyhláškám.

VIII.6. Zhotovitel vede o provádění předmětu smlouvy až do odstranění vad a nedodělků stavební deník, který musí být trvale na stavbě dostupný.

VIII.7. Dokončením prací se rozumí zejména :

- fyzické dokončení díla
- předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména
 - prohlášení o shodě materiálů
 - doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby
 - atesty
 - doklady o likvidaci obalového materiálu, zbytků materiálu, nebezpečných odpadů
- úklid staveniště

VIII.8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace o díle a informace o druhé smluvní straně, které v souvislosti s provedením díla získávají a které nejsou běžně dostupné, budou považovat za důvěrné a nesdělí je třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany a to ani po skončení platnosti této smlouvy.

VIII.9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dne od dokončení díla.

VIII.10. Realizace Díla je závislá na přidělení dotace. V případě nepřidělení dotace se Dílo nebude realizovat.

ODDÍL IX. - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

IX.1. Tato smlouva se řídí pokud není ve smlouvě uvedeno, ustanoveními Občanského zákoníku.

IX.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma stranami.

IX.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení a dále, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což potvrzují svými podpisy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všechny uvedené přílohy dle textu této smlouvy.

IX.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk.

IX.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

ODDÍL X. - ŘEŠENÍ SPORŮ

X.1. Tato smlouva se řídí českým právem. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány Krajským soudem v Českých Budějovicích.

Ve Vidově dne 31. 1. 2020

V Kaplice dne 31. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Tomáš Šedivý
starosta

OBEC VIDOV
Vidov 51
370 07 Č. Budějovice
IČO 00591917, z.ú. 33421-201/0100


Milan Ertl
jednatel společnosti

 **ERTL Milan s.r.o.**
Samota 962, 382 41 Kaplice
727 903 906
info@ertlkaplice.cz
IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130


Přílohy: výkaz výměr

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Úprava křižovatky v obytné zóně	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
Úprava křižovatky v obytné zóně		Náklady na m.j.	
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017
Zpracovatel projektu	Zenkl CB s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel	ERTL Milan s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	705 670	Vytýčení inženýrských sítí	2 500
Z PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	7 000
R M práce celkem		Zařízení staveniště	1 500
N M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	6 000
ZRN celkem	705 670	DIO	1 500
HZS			
ZRN+HZS	705 670		
ZRN+ost.náklady+HZS	705 670	Ostatní rozpočtové náklady celkem	18 500

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno : <i>ING. TOMÁŠ ŠEDIVÝ</i>	
Datum :	Datum : <i>31.1.2020</i>		Datum : <i>31.1.2020</i>	
Podpis :	Podpis: 		Podpis: 	
	 ERTL Milan s.r.o. Samota 962, 382 41 Kaplice 727 903 906 info@ertlkaplice.cz IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130		 Obecní úřad č.p. 51 370 07 Č. Budějovice IČO 00591917, DIČ 033421-231/0100	
Základ pro DPH	21,0	%	724 170 Kč	
DPH	21,0	%	152 076 Kč	
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				876 246 Kč

Poznámka :

Stavba :	Úprava křižovatky v obytné zóně	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Úprava křižovatky v obytné zóně	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	163 812				
2 Základy a zvláštní zakládání	18 863				
5 Komunikace	276 799				
8 Trubní vedení	10 300				
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	135 588				
99 Staveništní přesun hmot	100 309				
CELKEM OBJEKT	705 670				

Rozpočet

Stavba : Úprava křižovatky v obytné zóně
 Objekt : SO 01 Úprava křižovatky v obytné zóně

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1			Zemní práce				
1	113106241	URS 2017	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	220,00	48,00	10 560,00
2	113106271	URS 2017	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v ploše do 200 m2	m2	15,00	87,00	1 305,00
3	113107162	URS 2017	Odstranění krytů v ploše do 200 m2 z kameniva drobeného tl 200 mm	m2	25,00	50,00	1 250,00
4	113107181	URS 2017	Odstranění podkladů v ploše do 200m2 živичných tl. 40 mm	m2	220,00	67,00	14 740,00
5	113107242	URS 2017	Odstranění podkladů v ploše přes 200m2 živичných tl. 100 mm	m2	220,00	75,00	16 500,00
6	113154223	URS 2017	Frézování živичného krytu s překážkami v trase tl 50 mm	m2	220,00	69,00	15 180,00
7	113202211	URS 2017	Výtrhání obrub	m	20,00	145,00	2 900,00
8	121101103	URS 2017	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 250 m	m3	5,10	52,00	265,20
9	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř 3 do 1000 m3	m3	119,00	110,00	13 090,00
10	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř 3	m3	119,00	8,00	952,00
11	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř 3 do 1000 m3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě nevyhovujícího podloží	m3	82,00	110,00	9 020,00
12	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř 3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě nevyhovujícího podloží	m3	82,00	8,00	656,00
13	132201101	URS 2017	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř 3 do 100 m3	m3	9,00	250,00	2 250,00
14	132201109	URS 2017	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř 3	m3	8,00	12,00	96,00
15	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	127,00	53,00	6 731,00
16	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	82,00	53,00	4 346,00
17	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládce	m3	127,00	7,00	889,00
18	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládce položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě nevyhovujícího podloží	m3	82,00	7,00	574,00
19	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce	m3	127,00	1,00	127,00
20	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	82,00	1,00	82,00
21	175101201R	URS 2017	Obsyp potrubí kamenivem frakce 8/16	m3	6,88	510,00	3 508,80
22	181411131	URS 2017	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,00	24,00	1 200,00
23	181411131R	R – položka	travní osivo	kg	1,50	120,00	180,00
24	181951102	URS 2017	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	240,00	12,00	2 880,00

Rozpočet

25	181301101	URS 2017	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 100 mm	m2	50,00	30,00	1 500,00
26	181301011	URS 2017	Sanace nevhodného podlaží položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku vhodného materiálu (kameniva 63-125), položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora	m3	82,00	540,00	52 480,00
Celkem za			1 Zemní práce				163 812,00
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání				
27	211971110	URS 2017	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5	m2	75,00	31,00	2 325,00
28	211971110R	R-položka	geotextilie silniční separační 500 g/m2	m2	78,75	22,00	1 732,50
29	212752213	URS 2017	Tratě vodů drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky	m	70,00	159,00	11 130,00
30	212752213R	R-položka	trubka drenážní PE D 125 mm	m	73,50	50,00	3 675,00
Celkem za			2 Základy a zvláštní zakládání				18 862,50
Díl: 5			Komunikace				
31	564851111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,00	118,00	2 360,00
32	564861111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	220,00	155,00	34 100,00
33	564952111	URS 2017	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm	m2	20,00	220,00	4 400,00
34	567132111	URS 2017	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 tl 160 mm	m3	220,00	315,00	69 300,00
35	596211210	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm plochy do 50 m2	m2	20,00	308,00	6 160,00
36	596211210R	R - položka	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva okrová	m2	21,00	330,00	6 930,00
37	596212312	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 100 mm plochy do 300 m2	m2	220,00	300,00	66 000,00
38	596212312R	R - položka	betonová zámková dlažba tvaru „I“ 200x165x100 barva okrová	m2	231,00	379,00	87 549,00
Celkem za			5 Komunikace				276 793,00
Díl: 8			Trubní vedení				
39	895941111	URS 2017	Zřízení vpustí kanalizační typ UV-50 normální vč. dodávky materiálu, vč. Přípojky dl. 2 m z PVC DN 150	kus	1,00	10 300,00	10 300,00
Celkem za			8 Trubní vedení				10 300,00
Díl: 91			Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
40	916131213	URS 2017	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,00	189,00	14 742,00
41	916131213R	R - položka	obrubník betonový silniční 1000x150x250	kus	50,40	139,00	7 005,60
42	916131213R1	R - položka	obrubník betonový silniční nájezdový	kus	21,00	140,00	2 940,00
43	916131213R2	R - položka	obrubník betonový silniční přechodový	kus	10,50	343,00	3 601,50
44	916231213	URS 2017	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého	m	25,00	169,00	4 225,00
45	916231213R1	R - položka	obrubník betonový chodníkový 1000x200x80	kus	26,25	127,00	3 333,75
46	916991121	URS 2017	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	6,18	2 000,00	12 360,00
47	919121132	URS 2017	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena	m	20,00	115,00	2 300,00
48	919735112	URS 2017	Řezání stávajícího živnicového krytu hloubky do 100 mm	m	20,00	104,00	2 080,00
49	935113111	URS 2017	Dodávka a montáž liniového odvodnění s mříží - š. 600 mm vč. přípojky z PVC DN 150	m	5,00	16 600,00	83 000,00
Celkem za			91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				135 587,85
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				
50	997221551	URS 2017	Vodorovná doprava sutí do 1 km	t	188,72	40,00	7 548,80
51	997221559	URS 2017	Vodorovná doprava sutí příplatek ZKD 1 km	t	1 698,48	19,00	32 271,12

Rozpočet

	URS 2017	188,72		188,72		
99999999	URS 2017	Poplatek za uložení sutí na skládku	t	188,72	1,00	188,72
		188,72		188,72		
2	998225111	URS 2017	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým živičným	t	225,00	268,00
				225,00		60 300,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				100 308,64