



„Malenice- -revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí“

SMLOUVA O DÍLO

na dodávku stavby: „**Malenice- -revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí**“
podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších
změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
provedení.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Malenice

Sídlo: Na Návsi 95, 387 06 Malenice
Zastoupený: Josef Bednařík-starosta
IČ: 28079086
Tel: +420 724 182 240
E-mail: ou@obcemalenice.cz
Peněžní ústav: ČS a.s.
Číslo účtu: 680341369/0800
(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:

Stavimperk s.r.o.

Sídlo: U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
Zastoupený: Ing. Vladislav Klabouch-jednatel společnosti
IČO: 052 66 441
DIČ: CZ05266441
Telefon: 602 642 392
E-mail: klabouch@stavimperk.cz
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-2887680287/0100
Statutární orgán: Josef Pták-jednatel
Ing. Vladislav Klabouch-jednatel
Jaroslav Fleišman-jednatel

(dále jen zhotovitel)

se dohodly, podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve
znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a
následně uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba
podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupců k jednání:



„Malenice- -revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí“

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Josef Bednařík - starosta obce
Zhotovitel: Ing. Vladislav Klabouch - jednatel společnosti

Ve věcech odborných:

Objednatel: Obec malenice,
Josef Bednařík - starosta obce
TDI: Ing. Jana Máchová
GP: Ing. Jitka Kovaříková, MEPOS
Zhotovitel: Jaroslav Fleišman - jednatel společnosti

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatele na stavbě zastupovat TDI.

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Název díla: „**Malenice- -revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí**“

2.2. Předmět díla:

Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření podmínek na zpomalení odtoku z území pomocí častějšího rozlivu vody z koryta Radhostického potoka. A to pomocí příčných prahů, snížení břehů, zbudování ochranného valu pro zdržení a zpomalení části průtoků, revitalizace bezejmenného přítoku v délce cca 500 m, výstavba tůní a vytvoření podmínek pro mokřadní plochu. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy, podmínkami stavebního povolení a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.4. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ ve výši 0,8 x jednotková sazba. Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, odsouhlasení zástupcem objednatele a uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.

2.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v které z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.



„Malenice- -revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí“

3. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 11 v době:

Předpokládaný termín zahájení díla do 10 dnů ode dne předání staveniště

Požadovaný termín dokončení díla do 12 měsíců ode dne předání staveniště

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení plnění je stanoven jako limitní termín. Pokud budou práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a povětrnostních vlivů přerušeny, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, po kterou budou tyto práce přerušeny.

Smlouva s dodavatelem bude podepsána, avšak nabývá účinnosti dnem předání staveniště k realizaci stavby.

Dodavatel je potom povinen zahájit stavbu 5 (pět) dní od předání díla k realizaci!!!!

- 3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.3. Nezbytně realizované vícepráce do 10% z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 10% zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi objednatel a zhotovitelem.

4. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH 5 794 233,92 Kč

DPH 21% 1 216 789,12 Kč
(bude účtováno dle platných předpisů v době plnění)

Celková cena včetně DPH 7 011 023,04 Kč

(slovy:) Sedm milionů jedenáct tisíc dvacet třicet čtyř

- 4.3. **STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU** na určený rozsah stavebních prací dle čl. 2. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl. 4. odst. 4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.5. čl. 2.
- 4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

5. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)



„Malenice- -revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí“

- 5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5.
5.2. Faktura bude pořízena ve čtyřech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle §12 a 16 zákona č. 588/92 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:


- pořadové číslo dokladu
- název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
- DIČ plátce
- předmět dodávky a den jejího plnění
- den odeslání faktury a datum její splatnosti
- označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
- celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
- objednatelem určenou ev.zn.akce

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná!

- 5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu doručit objednateli. Od doručení opravené faktury běží i nová splatnost.
- 5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně. Splatnost faktury bude min. 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDI/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. 10. odst. 10.2. této smlouvy.
- 5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchylně od článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele.
- 5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energii atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací. Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži.
- 5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.10. **Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.**

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv



„Malenice- -revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí“

škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených.

- 6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.
- 6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
- 6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
- 6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- 6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků 8, 9, 10.
- 6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
- 6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).
- 6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.
- 6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
- 6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.
- 6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
 - **název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD**
 - **přehled všech provedených zkoušek jakosti**
 - **seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků**
 - **seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby**
 - **seznam případných poddodavatelů**
- 6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.
- 6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
- 6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní



„Malenice- -revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí“

- pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.
- 6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, pokud již původní materiál objednal a na své náklady složil zálohu.
- 6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.
- 6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební sutí apod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku - tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.
- 6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prostý práv třetí osoby nejpozději do 10-ti dnů po podpisu této smlouvy, pokud strany nedohodnou jinak.
- 6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 6.25. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených objednatelem.
- 6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení k odstranění křovin a stromů zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.
- 6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíní si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy.
- 6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
- 6.33. Zhotovitel si zajistí vyjádření o existenci sítí u jednotlivých správců sítí a následné vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví zhotovitel inž. sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh DIO včetně odsouhlasení DI POLICIE ČR a odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek.
- 6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.
- 6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno o způsobu a objemu prací.
- 6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.
- 6.37. Objednatel má právo změnīt rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.
- 6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.



„Malenice- -revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí“

- 6.39. Zhotovitel musí dodržet a splnit veškeré požadavky vyplývající ze povolení včetně příslušných vyjádření účastníků a dotčených orgánů vydaných v rámci SP.
- 6.40. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů, které uhradil na základě faktur dle oddílu V. této smlouvy.
- 6.41. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatel.
- 6.42. Zhotovitel má v ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické podmínky neohrožily plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, při kterých již nelze aplikovat žádné způsoby zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat k jednání objednatel za účelem uzavření dohody o změně termínu dokončení díla.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce zařízení.
- 7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatel písemnou formou nejméně 7 pracovních dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
- 7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatel.

8. VADY DÍLA

- 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

9. ZÁRUKA

- 9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **36 měsíců** od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatel o odstranění vad a nedodělků.
- 9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu. Havarijní vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich uplatnění. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, předání a převzetí díla.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení do trvalého provozu.



„Malenice- -revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí“

10. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

- 10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,1% dlužné částky za každý den** prodlení.
- 10.2. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **0,1% z ceny díla za každý započatý den** prodlení.
- 10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.
- 10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč **za každý nedodělek a den prodlení**.
Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady či havarijní vady v termínu dle SOD, nebo ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a havarijních vad 500,- Kč za každou hodinu prodlení.
- 10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada ušlého zisku objednatele.
- 10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.

11. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou:
- **Provedení díla v rozsahu dle PD a SOD.**
 - **Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených v PD.**
 - **Provedení díla v dohodnutém termínu.**
 - **Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.**
 - **Plnění harmonogramu postupu stavebních prací.**
- 11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních předpisů. Toto porušení musí být doloženo zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.
- 11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.
- 12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.
- 12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na



„Malenice- -revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí“

pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.

- 12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
- 12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.
- 12.9. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele.
- 12.10. Zástupci obou stran uvedení v čl. I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
- 12.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.
- 12.12. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 12.14. Nedílnou přílohou této smlouvy tvoří oceněný výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.
- 12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem předání staveniště.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Povinnosti dodavatele

Kontrolní činnost vzhledem k dotovanému programu

Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Uchování dokumentace

Dle čl. 90 Nařízení Rady ES 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci týkající se realizovaného projektu do doby uplynutí 3 let od ukončení programu (tj. minimálně do roku 2028). Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

Ve Vimperku, dne:
za zhotovitele:

Stavimperk s.r.o. ©
U Štoupů 10, 365 01 Vimperk
IČ: 05820441, DIČ: CZ 05820441

Ing. Vladislav Klabouch-jednatel společnosti

V Malenicích, dne: 24. 9. 2020
za objednatele:

OBEC MALENICE

Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČ: 00251461 • DIČ: CZ00251461

Josef Bednařík - starosta obce



„Malenice- -revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí“

Příloha: Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

stavba:

MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ

Objednatel:

Obec Malenice

IČO: 251461

Na Návsi 95

DIČ:

387 01

Malenice

Zhotovitel:

Stavimperk s.r.o.

IČO: 5266441

U Sloupů 19

DIČ: CZ05266441

385 01

Vimperk

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 794 233,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 794 233,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 794 233,92 CZK
Základní DPH	21 %	1 216 789,12 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

7 011 023,04 CZK

v Vimperk

dne

21.04.2020

Stavimperk s.r.o. ②

U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
IČ : 03204441, DIČ: CZ 05266441

Ing. Vladislav Klabouch

Za zhotovitele

OBEC MALENICE

Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČ: 00251461 • DIČ: CZ00251461

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň	0	4 993 714	1 048 680	6 042 394	86
	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň	0	4 993 714	1 048 680	6 042 394	86
2	02 - SO 02 Výstavba tůně PT3	0	421 003	88 411	509 414	7
	02 - SO 02 Výstavba tůně PT3	0	421 003	88 411	509 414	7
03	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku	0	305 517	64 159	369 676	5
1	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku	0	305 517	64 159	369 676	5
04	04 - Vedlejší a ostatní náklady	0	74 000	15 540	89 540	1
1	04 - Vedlejší a ostatní náklady	0	74 000	15 540	89 540	1
	Celkem za stavbu	0	5 794 234	1 216 789	7 011 023	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 279 895,90	74
2	Zakládání	HSV			4 500,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 500,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			871 150,20	15
8	Trubní vedení	HSV			123 700,00	2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			83 500,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			232 701,22	4
997	Přesun sutě	HSV			108 246,60	2
998	Přesun hmot	HSV			8 040,00	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			74 000,00	1
	Cena celkem				5 794 233,92	100

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	01	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň
R:	1	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 739 322,00	
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m s naložením na dopravní prostředek "přemístění na mezideponii": "úsek I" 2840,0*0,2 : "úsek II" 5840,0*0,2 : "úsek III" 1200,0*0,2 : 1976	m3	1 976,00000	579,00	156 104,00	RTS 19/ II
				1 976,00000			
2	122301103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3 "výkop tůně T1" 651,8 : "výkop tůně T2" 251,9 : "mokřadní plocha" 50,0*0,7 : "odlehčení zvýšených průtoků (kamenný zához)" 406,2 : 1344,9	m3	1 344,90000	109,00	146 594,10	RTS 19/ II
				1 344,90000			
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 "výkop tůně T1" 651,8 : "výkop tůně T2" 251,9 : "mokřadní plocha" 50,0*0,7 : "odlehčení zvýšených průtoků (kamenný zához)" 406,2 : 1344,9	m3	1 344,90000	35,00	47 071,50	RTS 19/ II
				1 344,90000			
4	129303101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š. do 5 m, v hor.4 "výkop nového koryta 0,230-1,007" : 1723,3 : 1723,3	m3	1 723,30000	730,00	1 258 009,00	RTS 19/ II
				1 723,30000			
5	129303109R00	Příplatek za lepivost - čištění vodotečí v hor.4 "výkop nového koryta 0,230-1,007" : 1723,3 : 1723,3	m3	1 723,30000	160,00	275 728,00	RTS 19/ II
				1 723,30000			
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m "výkop nového koryta 0,230-1,007" : 1723,3 : 1723,3	m3	3 068,20000	55,00	475 571,00	RTS 19/ II
				1 723,30000			
		"výkop tůně T1" 651,8 : "výkop tůně T2" 251,9 : "mokřadní plocha" 50,0*0,7 : "odlehčení zvýšených průtoků (kamenný zához)" 406,2 : 1344,9		1 344,90000			
7	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "zásyp koryt - zemina získána z výkopu tůň T1, T2 a nového koryta" : 1859,3 : 1859,3	m3	1 859,30000	90,00	167 337,00	RTS 19/ II
				1 859,30000			
8	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 "výkop nového koryta 0,230-1,007" : 1723,3 : 1723,3	m3	3 068,20000	55,00	475 571,00	RTS 19/ II
				1 723,30000			

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O: 01	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůní	
R: 1	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		"výkop tůně T1" 651,8 :					
		"výkop tůně T2" 251,9 :					
		"mokřadní plocha" 50,0*0,7 :					
		"odlehčení zvýšených průtoků (kamenný zához)" 406,2 :					
		1344,9		1 344,90000			
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	3 068,20000	64,00	196 364,80	RTS 19/ II
		"výkop nového koryta 0,230-1,007" :					
		1723,3		1 723,30000			
		1723,3					
		"výkop tůně T1" 651,8 :					
		"výkop tůně T2" 251,9 :					
		"mokřadní plocha" 50,0*0,7 :					
		"odlehčení zvýšených průtoků (kamenný zához)" 406,2 :					
		1344,9		1 344,90000			
10	171103211R00	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází , ochranných valů se zhutněním	m3	420,60000	52,00	21 871,20	RTS 19/ II
		"ochranný val tůně T1" :					
		344,40 :					
		"ochranný val tůně T2" :					
		76,2 :					
		420,6		420,60000			
11	171201101R00	Rozprostření přebytečné zeminy podél vodoteče	m3	787,90000	21,00	16 545,90	RTS 19/ II
		"bilance zeminy :					
		"výkopy z pol. 124203102+ pol.122201103 " :					
		"1723,3+ 1344,9 = 3067,8 m3" :					
		"násypy + zásypy, z pol.174101103R + pol. 171103211" :					
		"1856,3+420,6 = 2279,9 m3" :					
		"přebytečná zemina" 3067,8-2279,9 :					
		787,9		787,90000			
12	172103102R00	Zřízení příčných těsnících rýh zhutněných do 100 % PS C	m3	234,00000	230,00	53 820,00	RTS 19/ II
		"pro zamezení podélného průsaku v bývalé trase koryta - zřízení příčných těsnících rýh - vhodná zemina z výkopů tůně T3" :					
		13*6,0*2,0*1,5 :					
		234		234,00000			
13	181301101R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	149,00000	50,00	7 450,00	RTS 19/ II
		"u bývalého soutoku, před stávajícím propustem, za stávajícím propustkem" :					
		50,0+54,0+45,0 :					
		149		149,00000			
14	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	226,20000	55,00	12 441,00	RTS 19/ II
		26,0*8,7 :					
		226,2		226,20000			
15	182201101R00	Svahování násypů	m2	25,20000	47,00	1 184,40	RTS 19/ II
		26,0*0,97 :					
		25,2		25,20000			

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O: 01	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň	
R: 1	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
16	100000001R	Hutnicí zkoušky	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00	RTS 19/II
		1,0 :					
		1		1,00000			
17	113151111R	Rozebrání - odstranění zpevnění dna a paty koryta z betonových desek	m2	1 540,00000	57,00	87 780,00	RTS 19/II
		(770,0*1,0)+(770,0*0,5*2) :					
		1540		1 540,00000			
18	130001101R	Příplatek za ztížení vykopávky v místech zastižených kořenových systémů	m3	86,20000	435,00	37 497,00	RTS 19/II
		"TZ - odhaz oca 5 % výkopu vodoteče" :					
		1723,3/100*5 :					
		86,2		86,20000			
19	162201102R	Vodorovné přemístění ornice do 250 m	m3	321,10000	30,00	9 633,00	RTS 19/II
		"zatrávnění svahů" :					
		(226,2+25,2)*0,2 :					
		"odlehčení zvýšených průtoků" :					
		(300,0+54,0+1000)*0,2 :					
		321,1		321,10000			
20	162301102R	Vodorovné přemístění ornice do 1000 m	m3	1 654,90000	70,00	115 843,00	RTS 19/II
		"přebytečná ornice" :					
		1976,0-321,1 :					
		1654,9		1 654,90000			
21	167101102R	Nakládání ornice přes 100 m3 na mezideponii	m3	321,00000	56,00	17 976,00	RTS 19/II
		321,0 :					
		321		321,00000			
22	174101103R	Zásyp koryta vodoteče sypaninou se zhuštěním	m3	1 859,30000	77,00	143 166,10	RTS 19/II
		"koryto vodoteče 0,203-1,007" :					
		1797,2 :					
		"část vodoteče" :					
		30,0*(0,6+4,0)/2*0,9 :					
		1859,3		1 859,30000			
23	181411121	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	149,00000	6,00	894,00	RTS 19/II
		149,0 :					
		149		149,00000			
24	00572470R	osivo směs travní univerzální	kg	3,70000	100,00	370,00	RTS 19/II
		149,0*0,025 :					
		3,7		3,70000			
Díl: 2		Zakládání				4 500,00	
25	214500000R	Přepojení drenážních výustí	Kč	1,00000	4 500,00	4 500,00	RTS 19/II
		"při případném obnažení drenážních výustí budou přepojení do nového koryta a obsypány kamenivem - upřesněno při provádění - odhad" :					
		1,0 :					
		1		1,00000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				839 644,20	
26	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	406,20000	1231,00	500 032,20	RTS 19/II
		"odlehčení zvýšených průtoků - průleh - u bývalého soutoku, před stávajícím propustkem, za stávajícím propustkem" :					
		(300,0+54,0+1000,0)*0,3 :					
		406,2		406,20000			

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O: 01	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůní	
R: 1	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
27	462519002R00	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	1 354,00000	243,00	329 022,00	RTS 19/ II

300,0+54,0+1000,0 :

1354

1 354,00000

28	457971111R	Zřízení ochranné geotextilie D+M	m2	23,50000	60,00	1 410,00	RTS 19/ II
----	------------	----------------------------------	----	----------	-------	----------	------------

"pro kamenné stabilizační prahy" :

8*1,4*2,1 :

23,5

23,50000

29	462511370R	Stabilizační pás z velkých lomových kamenů 200-500 kg uložených na štělu s vyklínováním	m3	3,40000	2 700,00	9 180,00	RTS 19/ II
----	------------	---	----	---------	----------	----------	------------

"přiloha D.11" :

8*2,1*0,4*0,5 :

3,4

3,40000

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					69 300,00	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--

30	979094441R	Očištění odstraněných desek	m2	1 540,00000	45,00	69 300,00	RTS 19/ II
----	------------	-----------------------------	----	-------------	-------	-----------	------------

"výpočet v pol. 113151111R" :

1540,0 :

1540

1 540,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					232 701,22	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

31	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	861,85637	270,00	232 701,22	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	------------

Díl: 997	Přesun sutě					108 246,60	
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------	--

32	997002511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	546,70000	97,00	53 029,90	RTS 19/ II
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	------------

"výpočet v pol. 113131111R - očištěné betonové desky

odvezeny na mezideponii, uloženy k dalšímu využití

investorem" :

1540,0*0,355 :

546,7

546,70000

33	997002611	Nakládání vybouraných hmot	t	546,70000	101,00	55 216,70	RTS 19/ II
----	-----------	----------------------------	---	-----------	--------	-----------	------------

546,7 :

546,7

546,70000

Celkem						4 993 714,02	
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O: 02	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3	
R: 1	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				236 448,90	
1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	140,00000	79,00	11 060,00	RTS 19/ II
		"přemístění na mezideponii": 700,0*0,2 : 140		140,00000			
2	122201103	Odkopávky - výkopy nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	315,00000	65,00	20 475,00	RTS 19/ II
		"výkop tůň T3": 25,0*12,6 : 315		315,00000			
3	124203102	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hor.tř. 3	m3	7,80000	97,00	756,60	RTS 19/ II
		"otevřené mělké koryto": 26,0*0,30 : 7,8		7,80000			
4	171103211	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází , ochranných valů se zhutněním	m3	105,50000	52,00	5 486,00	RTS 19/ II
		"ochranný val tůň T3": 25,0*4,22 : 105,5		105,50000			
5	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	94,60000	258,00	24 406,80	RTS 19/ II
		"výškové přeložení stávajícího zatrubnění , 0,038-0,126": 88,0*(1,23+1,14+ 1,28+1,04)/4*0,9 : " + rozšíření pro šachtu": 1,2*1,2*1,2 : 94,6		94,60000			
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	834,80000	90,00	75 132,00	RTS 19/ II
		"výkopy na mezideponii 315,0+7,8+94,6 = 417,40 m3" 417,4 : "zpět na zásyp, násyp , těsnící příčné pásy SO 01 a přebytečná zemina" 417,4 : "bilance zeminy: 417,4 -(105,5+37,5+ 234,0)= 40,4 m3": 834,8		834,80000			
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	417,40000	64,00	26 713,60	RTS 19/ II
		"na mezideponii": 417,4 : 417,4		417,40000			
8	171201101	Rozprostření přebytečné zeminy	m3	40,40000	21,00	848,40	RTS 19/ II
		"bilance zeminy": " násyp 105,5 m3, zásyp rýhy 37,5 m3, příčné těsnící pásy v SO 01 - 234,0 m3": " 417,4 -(105,5+37,5+ 234,0)= 40,4 m3": 40,4 : 40,4		40,40000			
9	174101101	Zásyp rýh , jámy nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,50000	88,00	3 337,50	RTS 19/ II
		"příloha D.6": 94,6 : "- štěrkopískový podsyp":					

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O: 02	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3	
R: 1	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		- 88,0*0,9*0,10 :					
		"- obsyp šterkopískem" :					
		- 88,0*0,9*0,6 :					
		"- OP Š1" - 1,7 :					
		Mezisoučet :					
		"přebytečná zemina 57,1m3" :					
		37,5		37,50000			
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,00000	200,00	8 000,00	RTS 19/ II
		88,0*0,9*0,6 :					
		"- potrubí DN 300" - 88,0*0,085 :					
		40		40,00000			
11	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	76,00000	200,00	15 200,00	RTS 19/ II
		40,0*1,9 :					
		76		76,00000			
12	182101101	Svahování v zářezích	m2	132,50000	55,00	7 287,50	RTS 19/ II
		25,0*5,3 :					
		132,5		132,50000			
13	182201101	Svahování násypů	m2	18,00000	47,00	846,00	RTS 19/ II
		25,0*0,72 :					
		18		18,00000			
14	167101102R	Nakládání ornice přes 100 m3 na mezideponii	m3	140,00000	53,00	7 840,00	RTS 19/ II
		30,1+109,9 :					
		140		140,00000			
15	162201102R	Vodorovné přemístění ornice do 500 m	m3	30,10000	30,00	903,00	RTS 19/ II
		"ohumusování a osetí" 30,1 :					
		30,1		30,10000			
16	162301102R	Vodorovné přemístění ornice do 1000 m	m3	109,90000	70,00	7 693,00	RTS 19/ II
		"přebytečná ornice" :					
		109,9 :					
		109,9		109,90000			
17	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,50000	61,00	9 180,50	RTS 19/ II
		150,5 :					
		150,5		150,50000			
18	181411121	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,50000	6,00	903,00	RTS 19/ II
		150,5 :					
		150,5		150,50000			
19	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	3,80000	100,00	380,00	RTS 19/ II
		150,0*0,025 :					
		3,8		3,80000			
20	100000001R	Hutnicí zkoušky	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 19/ II
		1,0 :					
		1		1,00000			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					8 500,00	
21	321311115R	Konstrukce z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00	RTS 19/ II
		"čelní výust DN 300 vč. bednění, obložení kamenem, zařiznutí potrubí" :					
		1,0 :					

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ		
O:	02	02 - SO 02	Výstavba tůně PT3
R:	1	02 - SO 02	Výstavba tůně PT3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					30 426,00	
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	------------------	--

22	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	8,00000	835,00	6 680,00	RTS 19/ II
		"šachta" 1,2*1,2*0,10 :					
		"potrubí" 88,0*0,9*0,10 :					
		8		8,00000			

23	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,20000	2 780,00	556,00	RTS 19/ II
		"S1" 1,5*1,5*0,10 :					
		0,2		0,20000			

24	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	7,40000	1 400,00	10 360,00	RTS 19/ II
		"prostor mezi pasy" :					
		3*1,6*0,3 :					
		"kamenný zához dna" :					
		20,0*0,3 :					
		7,4		7,40000			

25	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	24,80000	150,00	3 720,00	RTS 19/ II
		"prostor mezi pasy, kamenný zához dna" :					
		4,8+20,0 :					
		24,8		24,80000			

26	463212111	Rovnarina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	2,30000	2 200,00	5 060,00	RTS 19/ II
		"otevřené mělké koryto" :					
		26,0*0,3*0,3 :					
		2,3		2,30000			

27	462511370R	Stabilizační pás z velkých lomových kamenů 200-500 kg uložených na štět s vyklínováním	m3	1,50000	2 700,00	4 050,00	RTS 19/ II
		2*2,1*0,6*0,6 :					
		1,5		1,50000			

Díl: 8	Trubní vedení					123 700,00	
---------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------	--

28	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tř. třídy SN8 DN 300	m	88,00000	1 200,00	105 600,00	RTS 19/ II
		"výškové přeložení stávajícího zatrubnění" :					
		88,0 :					
		88		88,00000			

29	894411121R	Zřízení šachet kanalizačních z beton. dílců na potrubí DN300 D+M	kpl	1,00000	18 100,00	18 100,00	RTS 19/ II
		"šachta S1" :					
		1,0 :					
		1		1,00000			

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 200,00	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--

30	900000001R	Odstranění betonového potrubí DN 400	kpl	1,00000	14 200,00	14 200,00	RTS 19/ II
		"příloha D.5 - stávající betonové potrubí DN 300 - 25,0 m a stávající šachta - vč. naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku, poplatek" :					
		1,0 :					
		1		1,00000			

Díl: 998	Přesun hmot					7 728,00	
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------	--

31	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků, rybníků	t	32,20000	240,00	7 728,00	RTS 19/ II
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	------------

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O: 02	02 - SO 02 Výstavba tůně PT3	
R: 1	02 - SO 02 Výstavba tůně PT3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Celkem						421 002,90	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	03	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku
R:	1	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				304 125,00	
1	122201103	Odkopávky - výkopy nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 s naložením na dopravní prostředek	m3	651,30000	65,00	42 334,50	RTS 19/II
		"výkop tůň T4, T5, T6, T7" 651,3 :					
		651,3		651,30000			
2	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 s naložením na dopravní prostředek	m3	107,00000	159,00	17 013,00	RTS 19/II
		"nátokové přivodní koryto" :					
		25,0*1,4 :					
		"slepá koryta + ramena" :					
		120,0*0,6 :					
		107		107,00000			
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 476,60000	90,00	132 894,00	RTS 19/II
		"výkopy na mezideponii 651,3+107,0" 738,3 :					
		"zpět na terenní úpravy a přebytečná zemina" 738,3 :					
		1476,6		1 476,60000			
4	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	738,30000	61,00	47 251,20	RTS 19/II
		"na mezideponii" :					
		738,3 :					
		738,3		738,30000			
5	171101131	Uložení sypaniny - terenní úpravy	m3	462,00000	55,00	25 410,00	RTS 19/II
		770,0*0,6 :					
		462		462,00000			
6	171201101	Rozprostření přebytečné zeminy podél tůň	m3	296,30000	21,00	6 222,30	RTS 19/II
		"bilance zeminy: výkop 651,3+107,0 = 758,3 m3" :					
		"- terenní úpravy 770,0*0,6= 462,0 m3" :					
		758,3 - 462,0 :					
		296,3		296,30000			
7	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	770,00000	12,00	9 240,00	RTS 19/II
		770,0 :					
		770		770,00000			
8	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	432,00000	55,00	23 760,00	RTS 19/II
		432,0 :					
		432		432,00000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 080,00	
9	462511370R	Stabilizační pás z velkých lomových kamenů 200-500 kg uložených na štět s vyklynováním	m3	0,40000	2 700,00	1 080,00	RTS 19/II
		"příloha D.6" :					
		2,1*0,5*0,4 :					
		0,4		0,40000			
Díl: 998		Přesun hmot				312,00	
10	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků, rybníků	t	1,30000	240,00	312,00	RTS 19/II
Celkem						305 517,00	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	03	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku
R:	1	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	04	04 - Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	04 - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				74 000,00	
1	012203000	Geodetické práce - vytýčení stavby	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 19/ II
	1,0 :						
	1			1,00000			
2	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 19/ II
	1,0 :						
	1			1,00000			
3	013254000	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 19/ II
	1,0 :						
	1			1,00000			
4	032103000	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 19/ II
	1,0 :						
	1			1,00000			
5	041203000	Inženýrská činnost	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 19/ II
	1,0 :						
	1			1,00000			
Celkem						74 000,00	

Poznámky uchazeče k zadání

