

SMLOUVA O DÍLO

Č. smlouvy :/2018

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále také jen jako „Smlouva“ nebo „SOD“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami, kterými jsou:

zhotovitel:

P-PLAST Lom s.r.o.

se sídlem: Lom 61, 390 02 Lom
zastoupená: jednatelem panem Ladislavem Prchlíkem
IČ: 01600397
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú.: 218555148/0600
kontakt: Tel.: 608 471 515, e-mail: p-plast@p-plast.cz
Ve věcech technických a realizace: Michal Bubník
Tel.: 608 379 459, e-mail: michal.bubnik@p-plast.cz
zapsaná: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 21751

a

objednatel:

Obec Slapy

se sídlem: Slapy 33, 391 76 Slapy
zastoupená: Ing. Františkem Příbylem
IČ: 00667161
DIČ: CZ00667161
číslo účtu:

Objednatel a zhotovitel dále v této Smlouvě také jen jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“

K jednání ve věci této Smlouvy jsou mimo osoby výše uvedené dále oprávněni a ke všem souvisejícím úkonům zmocněni:

za zhotovitele: Ladislav Prchlík, jednatel
Ve věcech technických a realizace: Michal Bubník

za objednatele: Ing. František Příbyl

Další osoby mohou být k jednání a souvisejícím úkonům přizváni na základě plné moci předložené druhé straně.

Článek 1.

DÍLO

(předmět díla a smluvní dokumenty specifikující předmět a rozsah díla)

1.1 PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí pro objednatele zhotovení díla spočívající v „Přepojení kanalizace Slapy východ“ v obci Slapy u Tábora, včetně dohodnutých a souvisejících plnění (dále jen „**Dílo**“), v souladu se všemi smluvními dokumenty. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za zhotovení díla dohodnutou cenu, uvedenou v článku 3 odst. 1 této Smlouvy, a to vše za podmínek dále stanovených touto Smlouvou.
- 1.1.2 Smluvní dokumenty, specifikované v čl. 1.2. této Smlouvy, jsou nedílnou součástí této Smlouvy a byly zpracovány na základě projektové dokumentace pro stavební povolení.
- 1.1.3 Předmět díla je vymezen podmínkami této Smlouvy, pravomocným stavebním povolením, smluvními dokumenty specifikovanými v čl. 1.2. této Smlouvy, včetně projektové dokumentace, cenové nabídky zhotovitele, výkazu výměr s oceněním jednotlivých položek, vyjádřením orgánů a organizací státní správy, a platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.
- 1.1.4 Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel neodpovídá za vady projektu nebo nedostatečný či chybný popis Díla v projektové dokumentaci. Zhotovitel je oprávněn požadovat dodatečné upřesnění objednávky, dodatečná omezení předmětu Díla či jiné změny.

1.2 SMLUVNÍ DOKUMENTY

Smluvními dokumenty jsou:

- 1.2.1 Tato Smlouva o dílo
- 1.2.2 Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 27.6.2018
- 1.2.3 Pro určení smluvních povinností zhotovitele budou výše uvedené smluvní dokumenty posuzovány jako vzájemně se doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mezi smluvními dokumenty budou tyto rozpory vysvětleny a upraveny objednatelem příslušným pokynem zhotoviteli v souladu s účelem této Smlouvy.
- 1.2.4 Objednatel je povinen před zahájením, resp. počátkem prací a výkonů, seznámit zhotovitele o stavu již realizovaných dodávek a prací na Díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí a oznámit mu jakékoliv zjištěné nedostatky ve stavebním deníku. Důsledky, které vzniknou opomenutím této povinnosti, nese objednatel.
- 1.2.5 Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení a v digitální podobě. Zajištění dalších vyhotovení potřebných pro práce zhotovitele zajistí objednatel na základě objednávky zhotovitele.

1.3 DODATEČNÉ OBJEDNÁVKY A DODATEČNÁ OMEZENÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 1.3.1 Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s Dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem ve stavební deníku/deníku

víceprací. Zápis ve stavebním deníku/deníku víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace díla nebo odsouhlasování daňových dokladů, uvedený ve Smlouvě. Podmínkou provedení změny díla je, aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit, až po odsouhlasení ceny za provedené práce a jasné specifikace provedení.

- 1.3.2 V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu Díla ve smyslu předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele, a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů rozhodne o dalším postupu, jinak se na změnu hledí jako by nebyla učiněna. Objednatel se zavazuje potvrdit dodatek Smlouvy v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, případně termínu, do **sedmi (7) dnů** od předložení návrhu zhotovitelem, jinak platí, že se změnou rozsahu, ceny díla, případně termínu, souhlasí.
- 1.3.3 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace, zápisem ve stavebním deníku.

Článek 2.

TERMÍNY PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, DÍLČÍ TERMÍNY ETAP PROVÁDĚNÍ A UZLOVÉ BODY VÝSTAVBY

2.1 ZAHÁJENÍ DÍLA

Zástupce objednatele zhotoviteli předá staveniště dne 20.8.2018

2.2 DOKONČENÍ DÍLA

2.2.1 Termín dokončení díla : 31.10.2018

Za předpokladu, že objednatel bude respektovat schválený projekt díla, nebude provádět změny díla a zajistí plynulé financování celého díla, a dále nenastanou okolnosti mimo dispozici zhotovitele (např. vyšší moc, nevhodné klimatické podmínky, rozhodnutí úřadů apod.). V opačném případě se termín dokončení o tuto dobu prodlužuje. Objednatel toto bere na vědomí.

- 2.2.2 Termín dokončení Díla se prodlužuje o dobu, kdy bude objednatel v prodlení s předáním staveniště, stavební připraveností a/nebo bude v prodlení s úhradou faktur za jednotlivé části díla, a/nebo o dobu, po kterou potrvá upřesnění rozsahu díla, klientských změn či víceprací na základě požadavku objednatele, a/nebo o dobu trvání důvodů vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek a/nebo o dobu, kdy objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost, a/nebo pokud provádění díla zastaví nebo přeruší orgány státní správy, a/nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, který bude působit na straně objednatele.

Článek 3.

CENA DÍLA

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo cenu dohodnutou ve výši **1 978 774,-Kč** (slovy: jeden-milion-devět-set-sedmdesát-osm-tisíc-sedm-set-sedmdesát-čtyři korun českých) k níž bude připočtena platná sazba DPH

- (dále jen „Cena díla“). Cena díla může být navýšena o dohodnuté změny nebo vícepráce, a to postupem podle článku III. odst. 10 této Smlouvy.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou Cenu díla na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) zhotovitele za již provedené části díla.
- 3.3 Splatnost daňových dokladů zhotovitele se stanoví na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli.
- 3.4 Do úplného zaplacení celé Ceny díla, je Dílo ve vlastnictví zhotovitele.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celého Díla, dobře zvážil své finanční možnosti a provedl úvahu o přiměřenosti jeho představy o Díle, jeho ceně a svých finančních možnostech. To platí i pro případné provádění změn Díla a klientské změny.
- 3.6 Práce na příslušné Části díla budou zahájeny až poté, co bude provedena úhrada příslušné Části díla zhotoviteli. Další Část díla bude započata vždy jen po doplacení předchozího a zálohování následující Části díla. Strany se dohodly, že jednotlivé Části díla budou vypláceny zhotoviteli dopředu, nebo po dodání Části díla dle dohody zhotovitele a objednatele.
- 3.7 Cena za dílo je stanovena pro základní provedení ze standardních materiálů. Specifikace materiálu je uvedena v cenové nabídce, která je přílohou k této Smlouvě a je její nedílnou součástí.
- 3.8 Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost k provedení Díla a je povinen si počínat tak, aby jeho chování nenarušovalo plynulost činností zhotovitele. Neposkytne-li objednatel součinnost při rozhodování o provádění jednotlivých Částí díla nebo o klientských změnách, nebo zastaví-li financování Díla, je zhotovitel oprávněn přerušit práce, a to až do okamžiku, než pomine taková překážka nebo do dosažení dohody s objednatelem. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení Díla. Bude-li překážka trvat déle než 10 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn doúčtovat objednateli dosavadní náklady v prokázané výši, které se objednatel zavazuje uhradit. Objednatel ponese i případně vzniklé náklady a škody na technologických procesech.
- 3.9 Změny rozsahu Díla (čl. I odst. 2 této Smlouvy) a Ceny díla (čl. III této Smlouvy) lze provádět buď zápisem ve stavebním deníku, nebo změnovým listem, který je uveden v příloze k této Smlouvě, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Zápis o změně musí obsahovat specifikaci, případně důvod změny, cenu změny, datum a podpis obou Stran. Změna bude provedena poté, co Strany dosáhnou písemného souhlasu ohledně (i) specifikace změny Díla a s tím související (ii) změny Ceny díla a termínu provedení Díla, a (iii) změna bude zároveň předem uhrazena zhotoviteli. Do té doby je zhotovitel oprávněn změnu neprovést.

Článek 4.

SMLUVNÍ POKUTY

V případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Článek 5.

PRÁVO PŘÍSTUPU NA STAVBU

S výjimkou pravidelných kontrolních dnů nebo předchozího souhlasu zhotovitele a v doprovodu pracovníka zhotovitele, objednatel není z bezpečnostních důvodů oprávněn vstupovat na staveniště.

Článek 6.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 6.1 Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být Dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provádění Díla dohodnutým způsobem, oznámí to objednateli. Pro dosažení dohody o změně provádění Díla je zhotovitel oprávněn provedení Díla přerušit. O dobu tohoto přerušení prací se prodlužuje termín předání.
- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení stavebního zákona a zákona o ochraně životního prostředí, která nejsou vůči sobě v rozporu a je reálné je splnit v místních podmínkách.
- 6.3 Zhotovitel povede po celou dobu realizace Díla stavební deník, kde budou zaznamenány veškeré činnosti prováděné při plnění Díla v denním sledu a kontroly a záznamy objednatele nebo jeho zástupce. Stavební deník bude veden ve formě písemné a bude uložen na stavbě. Do stavebního deníku se zapisují veškeré relevantní skutečnosti související s výstavbou, změny požadavků objednatele a cenová ujednání v případě změn Díla, klientských změn či víceprací. Zápisy do stavebního deníku provádí objednatel a zhotovitel, jejich zástupci a stavební dozor.
- 6.4 Zhotovitel zřídí na vlastní náklady zařízení staveniště v souladu se stavebním povolením a BOZP předpisy. V případě, že není možné zajistit zařízení staveniště na pozemku objednatele a je nutný zábor veřejného prostranství, je zhotovitel povinen toto zajistit na vlastní náklady.

Článek 7.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 7.1 Objednatel je povinen vydat zhotoviteli smluvní dokumentaci v souladu s touto Smlouvou.
- 7.2 Objednatel si je vědom, že změny jím vyvolané v průběhu stavby pro něj znamenají náklady a zpoždění.
- 7.3 Objednatel se zavazuje, že veškeré návrhy či připomínky k provádění Díla bude řešit výlučně se zhotovitelem, nikoliv s jeho subdodavatelem nebo obchodními partnery. V opačném případě je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení Díla.
- 7.4 Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístup ke staveništi i pro stavební techniku, přípojky energií: přípojku vody, přípojku elektrické energie a je povinen uhradit spotřebované energie po dobu stavby.

Článek 8.

KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ

Celé Dílo bude provedeno v souladu se smluvními dokumenty, v souladu s podmínkami v nich stanovenými, jakož i v souladu s českými normami a předpisy nebo jinými normami a předpisy, uvedenými ve smluvních dokumentech. Dílo bude provedeno tak, aby bylo funkční a provozovatelné.

Článek 9.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Podstatné porušení Smlouvy objednatelem

9.1.1 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem.

9.1.2 Za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku se považuje zejména:

- prodlení objednatele s předáním staveniště delší než **deset (10) dnů** oproti smluvním termínům,
- neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení Díla.

9.2 V případě že objednatel:

bude v prodlení s placením částek dlužných zhotoviteli řádně potvrzených nebo osvědčených podle **článku 3** této Smlouvy po dobu více jak **deset (10) dnů** ode dne splatnosti, vyhrazuje si zhotovitel právo pozastavit práce na Díle, toto rozhodnutí oznámí písemně objednateli. Pokud prodlení bude trvat dalších **deset (10) dnů**, vyhrazuje si zhotovitel právo odstoupit od této Smlouvy.

9.3 V případě, že objednatel:

- a) vstoupí do insolvence, likvidace nebo mu je povoleno vyrovnání,
- b) dostane se do platební neschopnosti, která podle názoru zhotovitele podstatně ovlivňuje provádění a dokončení Díla,

požádá zhotovitel písemně objednatele o vysvětlení vzniklé situace a v případě porušení jeho povinnosti určí náhradní termín k odstranění prodlení ve lhůtě **deseti (10) dnů** ode dne doručení oznámení emailem na výše uvedenou emailovou adresu nebo doporučeného dopisu. Pokud prodlení zhotovitele nebude odstraněno, má zhotovitel právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.

V případě uvedeného pod písm. a) tohoto článku je možné okamžité odstoupení zhotovitele od této Smlouvy bez předchozího vyžádání vysvětlení důvodu a bez desetidenní lhůty k nápravě.

9.4 V případě ukončení účasti zhotovitele na této Smlouvě:

9.4.1 Zhotovitel převede na objednatele veškerá smluvní ujednání, která učinil s dodavateli a subdodavateli ohledně této Smlouvy. Souhlas s takovým postoupením a převzetím zhotovitel se subdodavateli předem písemně sjedná. Objednatel převezme práce ve stavu ke dni předání.

9.4.2 Zhotovitel odstraní ze staveniště všechny dočasné konstrukce, které nejsou nutné pro bezpečnost veřejnosti nebo třetích stran zúčastněných na provádění Díla, veškeré strojní zařízení, stavební zařízení a veškeré materiály za které neobdržel platby.

- 9.4.3 Objednatel neodstraní ze staveniště žádné předměty, včetně zabudovaných a nezabudovaných materiálů, dočasných staveb nebo strojního zařízení.
- 9.4.4 Zhotovitel má nárok na zaplacení veškerých řádně provedených prací, uvedených ve smluvních dokumentech dle této Smlouvy, případné prokazatelné náklady na storno již objednaných prací a dodávek materiálů. Objednatel nahradí zhotoviteli veškerou škodu a újmu způsobenou mu z důvodů porušení a ukončení Smlouvy.
- 9.4.5 Objednateli nevzniká právo na jakoukoliv náhradu škody.

Článek 10.

ZÁKONY, SPORY, DORUČOVÁNÍ

Tato Smlouva a veškeré smluvní dokumenty, včetně sporů z nich vyplývajících, se řídí právním řádem České republiky a budou se v souladu s ním vykládat a uplatňovat. Veškeré spory vznikající ze smluvních dokumentů budou řešeny nejprve jednáním smluvních stran smírnou cestou.

Článek 11.

PŘEVEDENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ OBJEDNATELE ZE SMLOUVY

Zhotovitel si vyhrazuje právo převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu a objednatel s tím podpisem této Smlouvy výslovně projevuje souhlas.

Článek 12.

JINÁ UJEDNÁNÍ, POJIŠTĚNÍ, DORUČOVÁNÍ A ZÁRUKA

- 12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit Dílo jako celek a že zajistí dodržování projektu organizace výstavby, bude-li s ním prokazatelně seznámen.
- 12.2 Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky vyplývající z této Smlouvy není objednatel oprávněn vůči zhotoviteli jednostranně započíst na svoje splatné či nesplatné pohledávky, a to i v případě, že tyto pochází ze vztahů mimo tuto Smlouvu a stejně tak není oprávněn je použít jako zástavu. Objednatel není oprávněn postoupit svoje pohledávky a jiná práva vyplývající z této Smlouvy, ledaže by s tím zhotovitel předem písemně souhlasil.
- 12.3 Smluvní strany se zavazují, že vůči sobě nepodají bezdůvodný insolvenční návrh. Bezdůvodným insolvenčním návrhem se mezi Smluvními stranami pro účely této Smlouvy rozumí takový návrh, ve kterém Smluvní strana označí jako svou pohledávku za dlužníkem pohledávku, která nikdy nevznikla, anebo k okamžiku podání insolvenčního návrhu již byla uhrazena. Za porušení této povinnosti, resp. zákazu podat bezdůvodný insolvenční návrh je porušující Smluvní strana povinna zaplatit poškozené Smluvní straně smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých**, za každý den trvání insolvenčního řízení (počínaje dnem podání bezdůvodného návrhu nebo přihlášky a konče dnem právní moci rozhodnutí, kterým se insolvenční řízení končí).
- 12.4 Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, je-li nutná součinnost objednatele, a objednatel ji včas neposkytne, není zhotovitel v prodlení po dobu prodlení objednatele.

12.5 Pojištění

Objednatel si stavbu pojistí. Zhotovitel stavbu nepojišťuje a neručí za krádeže a poškození.

12.6 Doručování

Veškerá korespondence mezi Stranami je vedena písemnou cestou doporučeným dopisem s účinností ode dne doručení, příp. emailem na adresu objednatele uvedenou výše s účinností ode dne odeslání emailové zprávy. V případě pochybností se má za to, že zásilka byla doručena 3 den po odeslání.

12.7 Záruka

Záruka za provedené dílo se stanovuje na 24 měsíců ode dne předání díla, kromě záruk na dodaná zařízení, která mají kratší záruční dobu.

Článek 13.

BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Objednatel informuje vedoucí pracovníky zhotovitele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce na pracovišti, případně upozorní zástupce zhotovitele na další nutná školení, která je nutno absolvovat na základě požadavků třetích stran, na jejichž území se předmět Smlouvy realizuje, a která mohou toto proškolení z místních podmínek nahradit nebo doplnit. Instrukce objednatele nebo třetích stran, které má zhotovitel dodržovat, budou zhotoviteli předány před zahájením práce s takovým předstihem, aby se s nimi mohl seznámit a současně seznámil s nimi i zaměstnance podílející se na realizaci předmětu Smlouvy.


Článek 14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 14.1 Tato Smlouva je vyhotovena a uzavřena ve **dvou (2)** vyhotoveních v českém jazyce, včetně příloh, z nichž každá ze stran obdrží **jedno (1)** vyhotovení.
- 14.2 K platnosti změn nebo doplňků této Smlouvy je třeba výhradně písemné formy.
- 14.3 V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Účastníci této dohody se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
- 14.4 Smluvní strany společně prohlašují, že si Smlouvu přečetly, a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato Smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Na stvrzení výše uvedeného obě strany této Smlouvy řádně uzavírají a podepisují tuto Smlouvu prostřednictvím svých oprávněných zástupců v den uvedený níže.

v SLAPY dne 17.8.2018


Ing. František Příbyl
Obec Slapy




Ladislav Prchlík
P-PLAST Lom s.r.o.
(Zhotovitel)

P-PLAST Lom s.r.o.
Lom 61, 390 02 Tábor
IČ: 016 00 397 ①
DIČ: CZ01600397
Tel.: 381 277 681, 608 583 393

Seznam příloh:

- 1) Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PŘEPOJENÍ KANALIZACE SLAPY VÝCHOD

Objekt:

001 - Hlavní stoky

KSO:

Místo:

Slapy u Tábora

Zadavatel:

Obec Slapy

Uchazeč:

P-PLAST Lom s.r.o. , Lom 61, 390 02 Tábor

Projektant:

Pavel Mráz

Poznámka:

CC-CZ: 27.06.2018
Datum:

IČ: 00667161
DIČ: CZ00252921

IČ: 01600397
DIČ: CZ01600397

IČ: 40731511
DIČ:

Cena bez DPH

1 978 773,78

DPH základní
snižená

Základ daně
1 978 773,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
415 542,49
0,00

Cena s DPH

V CZK 2 394 316,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘEPOJENÍ KANALIZACE SLAPY VÝCHOD

Objekt:

001 - Hlavní stoky

Místo:

Slapy u Tábora

Zadavatel:

Obec Slapy

Uchazeč:

P-PLAST Lom s.r.o., Lom 61, 390 02 Tábor

Datum:

27.06.2018

Projektant:

Pavel Mráz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 978 773,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 950 241,78

1 - Zemní práce	925 163,77
4 - Vodovodné konstrukce	41 447,96
5 - Komunikace pozemní	222 771,84
8 - Trubní vedení	557 073,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 147,80
997 - Přesun sítě	61 447,86
998 - Přesun hmot	51 189,55
M - Práce a dodávky M	2 000,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	2 000,00
OST - Ostatní	26 532,00
001 - Ostatní	26 532,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘEPOJENÍ KANALIZACE SLAPY VÝCHOD

Objekt:

001 - Hlavní stoky

Místo:

Slapy u Tábora

Zadavatel:

Obec Slapy

Uchazeč:

P-PLAST Lom s.r.o., Lom 61, 390 02 Tábor

Datum: 27.06.2018

Projektant: Pavel Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 978 773,78

D HSV Práce a dodávky HSV

1 950 241,78

D 1 Zemní práce

925 163,77

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	346,800	50,90	17 652,12	CS ÚRS 2018 01
2	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	445,200	85,40	38 020,08	CS ÚRS 2018 01
3	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení	m3	86,631	485,00	42 016,04	CS ÚRS 2018 01
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	519,789	225,00	116 952,53	CS ÚRS 2018 01
5	K	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	259,895	24,70	6 419,41	CS ÚRS 2018 01
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	346,523	442,00	153 163,17	CS ÚRS 2018 01
7	K	132301209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	103,957	58,10	6 039,90	CS ÚRS 2018 01
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	95,112	97,00	9 225,86	CS ÚRS 2018 01
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 001,137	75,00	75 085,28	CS ÚRS 2018 01
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	95,112	17,90	1 702,50	CS ÚRS 2018 01
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 001,137	51,00	51 057,99	CS ÚRS 2018 01
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	175,746	78,60	13 813,64	CS ÚRS 2018 01
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	283,151	130,00	36 809,63	CS ÚRS 2018 01
14	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 169,710	62,00	72 522,02	CS ÚRS 2018 01
15	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	281,457	108,00	30 397,36	CS ÚRS 2018 01
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	584,855	35,90	20 996,29	CS ÚRS 2018 01
17	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	866,312	15,10	13 081,31	CS ÚRS 2018 01
18	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	450,331	80,00	36 026,48	odvozená z CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	584,855	56,00	32 751,88	CS ÚRS 2018 01
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	189,552	220,00	41 701,44	CS ÚRS 2018 01
21	M	583336500	kamenivo těžené hrubé praxe 8-16	t	379,104	260,00	98 567,04	CS ÚRS 2018 01
22	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	346,800	21,60	7 490,88	CS ÚRS 2018 01
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	356,400	10,30	3 670,92	CS ÚRS 2018 01

D 4 Vodovodné konstrukce

41 447,96

24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	35,892	917,00	32 912,96	CS ÚRS 2018 01
25	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámi v do 100 mm	kus	17,000	140,00	2 380,00	CS ÚRS 2018 01
26	M	4132901913044100	Prstavec JS šachetní vyrovnávací - betonový TBV-Q.1 625/40/120	KS	1,000	275,00	275,00	externí ceník dodavatele
27	M	4132901913044100	Prstavec JS šachetní vyrovnávací - betonový TBV-Q.1 625/60/120	KS	2,000	300,00	600,00	externí ceník dodavatele
28	M	4132901913044100	Prstavec JS šachetní vyrovnávací - betonový TBV-Q.1 625/80/120	KS	5,000	340,00	1 700,00	externí ceník dodavatele
29	M	4132901913044100	Prstavec JS šachetní vyrovnávací - betonový TBV-Q.1 625/100/120	KS	5,000	380,00	1 900,00	externí ceník dodavatele
30	M	4132901913044100	Prstavec JS šachetní vyrovnávací - betonový TBV-Q.1 625/120/120	KS	4,000	420,00	1 680,00	externí ceník dodavatele

D 5 Komunikace pozemní

222 771,84

31	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	346,800	173,80	60 273,84	CS ÚRS 2018 01
32	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	445,200	365,00	162 498,00	CS ÚRS 2018 01

D 8 Trubní vedení

557 073,00

33	K	871360510.1	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	162,100	140,00	22 694,00	odvozená z CS ÚRS 2018 01
34	M	2861501.M	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 250x6000 mm SN 12	kus	28,000	3 242,50	90 790,00	M-polozka vlastní
35	K	871370510.1	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	137,000	174,00	23 838,00	odvozená z CS ÚRS 2018 01
36	M	2861502.M	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 300x6000 mm SN 12	kus	24,000	4 480,00	107 520,00	M-polozka vlastní
37	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	27,000	1 150,00	31 050,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	8942001.R	Úprava betonového dna odlehčovací komory	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	R-polozka vlastní
39	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	14,000	8 200,00	114 800,00	CS ÚRS 2018 01
40	M	592241680	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	14,000	2 200,00	30 800,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
42	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	kus	11,000	1 590,00	17 490,00	CS úRS 2018 01
43	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm	kus	8,000	2 790,00	22 320,00	CS úRS 2018 01
44	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	21,000	171,00	3 591,00	CS úRS 2018 01
45	K	8951001.R	Odřiznutí vrchní části betonového potrubí DN 300 v revizních šachtách	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	R-položka vlastní
46	K	8951002.R	Napojení splaškové kanalizace potrubí DN 250 na stávající revizní šachtu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka vlastní
47	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	839,00	839,00	CS úRS 2018 01
48	M	28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	3 040,00	3 040,00	CS úRS 2018 01
49	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	13,000	947,00	12 311,00	CS úRS 2018 01
50	M	5524101.M	celolitinový poklop 600 mm z tvárné litiny pro zatížení tř. D 400 v samonivelizačním celolitinovém rámu, víko s odvětráním	kus	13,000	3 200,00	41 600,00	M-položka vlastní
51	K	8999102.R	Monitoring a revize potrubí stoky DN 200 - DN 1000 pojezdnou průmyslovou kamerou	m	297,000	70,00	20 790,00	R-položka vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
52	K	90001.R	Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních prací	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	R-položka vlastní
53	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	300,000	100,00	30 000,00	R-položka vlastní
54	K	90007.R	Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací	m2	700,000	10,00	7 000,00	R-položka vlastní
55	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000	44,10	176,40	CS úRS 2018 01
56	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	240,000	14,40	3 456,00	CS úRS 2018 01
57	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m	kus	2,000	39,70	79,40	CS úRS 2018 01
58	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	120,000	18,00	2 160,00	CS úRS 2018 01
59	K	9139001.R	Údržba dočasného dopravního značení po dobu stavby	kus/měsí	12,000	100,00	1 200,00	R-položka vlastní
60	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl. do 150 mm	m	334,000	114,00	38 076,00	CS úRS 2018 01

D 997 Přesun sutě								
61	K	997221551	Vodotorná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	241,255	39,80	9 601,95	CS úRS 2018 01
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodotorné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 672,977	8,87	23 709,31	CS úRS 2018 01
63	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	140,683	200,00	28 136,60	CS úRS 2018 01

D 998 Přesun hmot								
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	60,223	850,00	51 189,55	CS úRS 2018 01

D M Práce a dodávky M

2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 35-M								
Montáž čerpadel, kompr. a vodoh.zař.								
65	K	3503401.R	M-D hradítka z nerezové oceli vel. 320 x 230 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	R-polozka vlastni
							2 000,00	

D OST

Ostatní

26 532,00

D 001

Ostatní

26 532,00

66	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	700,000	6,00	4 200,00	R-polozka vlastni
67	K	0005.1	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006	m2	345,600	30,00	10 368,00	R-polozka vlastni
68	K	0006.2	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa dešťové a splaškové kanalizace	m	299,100	40,00	11 964,00	R-polozka vlastni