PLYNOSYSTÉM

PLYNOSYSTÉM ZLÍN, s.r.o.
POHOŘELICE 197
763 61 NAPAJEDLA
IČ: 60745967 DIČ: CZ60745967

Číslo smlouvy zhotovitele : **20062012**

S m l o u v a o d í l o

uzavřená dle par.536 a následující části zákona č.513/1991 Sb. Obchodního zákoníku na provedení stavby :

"Přípojka plynu a vnitřní plynoinstalace budovy č.p.164, Halenkovice"

I. SMLUVNÍ STRANY :

1.1.Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín,příspěvková organizace**
Pláňavy 550
763 63 Halenkovice

Zastoupená : Mgr. Vojtěchem Tělupilem, ředitelem školy

IČO: 75021331
DIČ: neplátce
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
č.účtu : 181253970/0300

1.2.Zhotovitel : **PLYNOSYSTÉM Zlín,s.r.o.**
Pohořelice 197
763 61 Napajedla

zastoupená : Ing.Petrem Kadlecem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat ve věcech technických :
pan Jaromír Ujčík
IČO : 60745967
DIČ : CZ60745967
Bankovní spojení : ČSOB Zlín
č.účtu : 102575921/0300

Zápis OR : KS Brno, oddíl C, vl18787
Spis.zn. : F 20023/99
Certifikovaná společnost dle ČSN EN ISO 9001:2009

II.PŘEDMĚT SMLOUVY :

Předmětem této smlouvy je provedení zemních a montážních prací s dodávkou materiálu na stavbě: " **Přípojka plynu a vnitřní plynoinstalace budovy č.p.164, Halenkovice"** dle projektové dokumentace zpracované fy TZB Projekce, ing. Milan Farář z 05/2012 v rozsahu uvedeném v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

III.DODACÍ LHŮTY

Zahájení prací : 02.07.2012
Ukončení prací : 17.08.2012

IV.CENA DODÁVKY :

Cena nejvýše přípustná, platná po dobu výstavby : 1.034.200 Kč včetně DPH

Základ : 861.833 Kč
DPH 20% : 172.367 Kč

V.ZÁVAZKY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE :

V.1 Objednatel je povinen odevzdat zhotoviteli staveniště před zahájením prací.

V.2 Objednatel zajistí veškerá povolení a rozhodnutí správních orgánů,potřebná k realizaci díla,předání stavebního povolení před zahájením prací a vytyčení všech stávajících sítí..

V.3 Zjistí-li zhotovitel skryté překážky,znemožňující pokračování prací,je to povinen neprodleně oznámit objednateli a do dořešení problému je oprávněn přerušit provádění díla. V tom případě se o dobu přerušení prodlužuje termín ukončení,pokud dodavatel nemůže pokračovat v jiném úseku stavby.

V.4 Zhotovitel zajistí :
- práce uvedené v předmětu dodávky v kvalitě předepsané příslušnými ČSN, požadavky budoucího provozovatele a dle předané PD
- technologické postupy výstavby a dodržení ustanovení předpisů dle nařízení vlády č.591/2006 o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- pro plnění předmětu dodávky v dohodnutých termínech veškeré potřebné mechanizmy,dopravu,materiál a nářadí
-kvalifikované technické vedení stavby a obsadí stavbu dostatečným počtem kvalifikovaných dělníků
- při provádění prací pravidelný denní úklid pracoviště
- o průběhu stavby povede stavební deník

VI. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ, ZÁRUKY A GARANCE :

VI.1 Na vybudované stavební dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce
montážní práce - 72 měsíců
zemní práce - 60 měsíců
armatury, potrubí, zařízení - dle údajů výrobců

VI.2 Předmět díla je majetkem zhotovitele až do úplného zaplacení díla objednatelem.

VI. 3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla,jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem, v případě, že zhotovitel ani při vyložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zajistit, nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval.Neodpovídá za vady, způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil.To platí i o vadách, které mají původ v PD dodané zhotoviteli objednatelem.

VI.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené vyšší mocí.

VI.5 V případě nedodržení závazků zhotovitele má objednatel právo uplatňovat sankce dle příslušných paragrafů Obchodního zákoníku.

VI.6 Dodávka bude od zhotovitele převzata protokolem o předání a převzetí, dále budou zhotovitelem předány veškeré doklady potřebné ke kolaudaci stavby.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY :

VII.1 Měsíční fakturace dle skutečně provedených prací, odsouhlasených objednatelem. Splatnost faktury 30 dnů. Provedené práce budou uhrazeny do výše 90% dohodnuté ceny, 10% bude zaplaceno po převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY :

VIII.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

VIII.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :

IX.1 Případné vícepráce nad stanovenou objednávku nebo takové, které ani projektant ani zhotovitel nemohl předpokládat, budou řešeny po vzájemné dohodě písemným

dodatkem k této smlouvě.

IX.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

IX.3 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

IX.4 Smluvní strany se v souladu s § 262 Obchodního zákoníku dohodly, že vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

V Napajedlích, dne 28.06.2012

V Halenkovicích dne 3. 7. 2012

PLYNOSYSTÉM ZLÍN, s.r.o.
POHOŘELICE 197
763 61 NAPAJEDLA
IČ: 60745967 DIČ: CZ60745967

.....
za zhotovitele

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a MATEŘSKÁ ŠKOLA
763 63 HALENKOVICE
okres Zlín
příspěvková organizace
IČO: 750 21 331

.....
za objednatele

Příloha : Položkový rozpočet - 3x