

Smlouva o dílo 1/2016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Obec Žižice

Sídlo: Žižice 31, 247 01 Žižice

Zastoupená: Vratislavem Rubešem - starostou obce

IC: 00235211

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Vratislav Rubeš – starosta obce

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Vratislav Rubeš – starosta obce

bankovní spojení: Komerční banka Slaný

číslo účtu: 4025141/0100

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

FIMOREK stavební a obchodní spol. s r. o.

Sídlo: Ctíborova 407, 272 01 Kladno

Provozovna: Smečenská 117, 274 01 Slaný

Zastoupená: Jiřím Fingerhutem, Josefem Salačem – jednatelem firmy

IC: 489 48 900

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Jiří Fingerhut

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Josef Salač

bankovní spojení: Komerční banka Slaný

číslo účtu: 2173070217/0100

na straně jedné

/dále jen „zhotovitel“/

oba společně (dále také „smluvní strany“), jednotlivě pak jako („smluvní strana“).

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je 3. stavba odkanalizování Žižicka, která řeší výstavbu kanalizace v obcích Vítov a Drnov vč. místní části Mlýnek. (dále jen „dílo“).

Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr a platné projektové dokumentace a nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení předcházejícího podpisu této smlouvy.

Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, a dodávky konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Místem plnění předmětu díla jsou obec Žižice, Drnov a Vítov.

II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu díla. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD, zároveň takováto změna materiálů podléhá schválení Ministerstva zemědělství ČR, IČ: 00020478 (dále jen „MZe“) a Krajského úřadu Středočeského kraje. Bez písemného souhlasu objednatele a nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schváleným projektům.

II. 3. Změny předmětu plnění nejsou povoleny.

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích a další náklady uvedené v bodě III. 4 této SoD. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zejména:

- a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;
- b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve vybudování kanalizace v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
- c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
- d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč;
- e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
- f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- g) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
- h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;

- i) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
- j) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správce sítí;
- k) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
- l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
- m) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;
- n) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

II. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 13.828.828,06 Kč

(slovy: třináctmilionůosmsetdvacetosmtisícosmsetdvacetosmkorunčeských)

DPH ve výši 21%: 2.904.053,89 Kč

(slovy: dvěmilionydevětsetčtyřitisícadesáttřikorunčeských)

Cena včetně DPH: 16.732.881,95 Kč

(slovy: šestnáctmilionůsedmsetřicetdvatisícosmsetosmdesátjednakorunčeských)

V souladu se závěrem zadávacího řízení je celková nabídková cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu této SoD, a požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích, jakož i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a náklady spojené s plněním dalších podmínek stanovených zhotoviteli v zadávací dokumentaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této SoD.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, koordinátora BOZP, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu, geodetické práce, projektovou dokumentaci realizační, projektovou dokumentaci skutečného provedení a billboard s povinnou publicitou a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy, zajistí přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka). Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

IV. Termíny plnění

IV.1. Předání místa plnění: nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

IV.2. Zahájení prací na díle: neprodleně po předání místa plnění.

IV.3. Ukončení a předání prací: dle harmonogramu průběhu prací nejpozději do 31.12.2016.

IV.4. Vyklizení místa plnění: do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla.

IV. 5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden termín realizace.

IV. 6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 30 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených

prací a dodávek. Nebude-li stranami dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu 60 kalendářních dní od data doručení objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V. 4. Platby budou probíhat až do výše 85 % ceny plnění. Zbývajících 15 % bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí.

V. 5 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název projektu „Splašková kanalizace ČOV v obci Žižice – 3. stavba – Drnov, Vítov“.

V. 6 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.

V. 7 Objednatel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

V. 8 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo budou jiným způsobem v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

V. 9 Poskytovatel stavebních nebo montážních prací, který uskuteční plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 je povinen podle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst.2 písm.a) až k) tohoto zákona. Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce, pro kterého je plnění uskutečněno. Příloha daňového dokladu (soupis provedených prací apod.) bude povinně obsahovat zvlášť pro investice a neinvestice rozpis stavebních nebo montážních prací, které budou odpovídat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona č.235/2004 Sb., v platném znění. Rozpis bude vypracován v členění podle jednotlivých položek rozpočtu a bude obsahovat celkovou částku, na kterou se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty:

VI. 1. 1. Za prodlení s termínem převzetí místa plnění a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1. 2. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to 40 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1. 3. Za prodlení s ukončením a předáním díla a to 40 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1. 4. Za prodlení s vyklizením místa plnění a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z kteréhokoliv ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI. 3. Ustanovení o jakýchkoliv smluvních pokutách sjednaných v této smlouvě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. Místo plnění

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění dle čl. IV. 1. této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII. 3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 4. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII. 5. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit vytýčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese odpovědnost za jejich neporušení v průběhu stavby

VII. 6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod.

VII. 7. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 4. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 8. Případné provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. Provádění díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

VIII. 3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII. 6. Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 20 mil. Kč. Doklady o trvání pojištění je povinen doložit jako přílohu této smlouvy.

VIII. 9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

VIII. 11. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 12. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání místa plnění* seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 500.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a subdodavatele.

VIII. 13. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do jednotlivých provozoven působících na území dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení vstupu zákazníků do těchto provozoven a byla zajištěna jejich bezpečnost.

VIII. 14. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.

IX. Deník prací

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím stavby.

IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
- seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla.

IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku prací, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů od jejich zápisu zhotovitelem.

IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.

IX. 8. Deník prací musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení deníku prací sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 500 000,- Kč, ledaže k ní dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele.

IX. 9. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednom originále a jedné kopii.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

X. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.

X. 2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě min. ve výši 20 mil. Kč (pojištění odpovědnosti) a pojištění na škody vzniklé z jakékoliv příčiny při provádění díla (stavebně montážní pojištění), a to minimálně v plné výši dohodnuté ceny díla. Doklady o trvání pojištění tvoří přílohu této smlouvy.

XI. Předání a převzetí díla

XI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XI. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

XI. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za vadu a každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu díla.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za vadu, případně nedodělek a za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XII. Záruky

XII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Záruční doba na technologické části, které jsou oddělitelné, činí 3 roky. V případě dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou, platí tato záruční doba, o které je zhotovitel povinen předat záruční listy objednateli spolu s průvodní dokumentací. V případě, že bude

záruční doba uvedená v kterémkoliv takovém záručním listu kratší 36 měsíců, platí, že záruční doba je 36 měsíců od okamžiku protokolárního převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XII. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

XII. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)

XII. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XII. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by došlo k omezení záručních podmínek zavazujících na základě této smlouvy zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XII. 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody

a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XIII. Vyšší moc

XIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Změna smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIV. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIV. 5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“

XIV. 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelovi oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.

XV. 2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2026. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XV. 3. Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že dílo blíže specifikované v této smlouvě, bude spolufinancováno z dotace Ministerstva zemědělství ČR, IČ: 00020478 (dále jen „MZe“) a Krajského úřadu Středočeského kraje. V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení objednatel dle tohoto odstavce, má zhotovitel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

XV. 4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatel.

XV. 5. Zhotovitel je povinen jako přílohu této smlouvy předložit plán organizace díla, ve kterém budou zejména uvedeny údaje o:

- a) způsobu řešení zásobování stavby potřebným materiálem a dodávkami, umístění zařízení místa plnění a skladovacích prostor materiálu,
- b) opatřeních prováděných směrem k dodržování ekologických předpisů, hygienických předpisů, ochrany zeleně a stávajících konstrukcí,
- c) způsobu řešení likvidování odpadu vzniklého při realizaci,
- d) způsobu řešení odborného dohledu nad prováděním prací při pracích nad rámec základní pracovní doby.

XV. 56 Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách.

XVI. Práva objednatele

XVI. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XVI. 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude vydáno kladné rozhodnutí o poskytování finančních prostředků určených ke krytí výdajů plynoucích z realizace díla příslušnou odpovídající autoritou nebo že přijetí dotace zamítne zastupitelstvo obce. Odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nezakládá nárok Zhotovitele na jakékoliv kompenzace či odstupné s tím spojené.

XVII. Zajištění plnění

XVII. 1. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při podpisu smlouvy zajištění za plnění ve formě bankovní záruky, ve znění odpovídajícím požadavkům dle zadávací dokumentace, a to ve výši 1 100 000 Kč (slovy: jedenmilionstotisíkorunčeských).

XVII. 2. Zajištění za plnění zůstane v platnosti až do předání a převzetí díla a dokončení běhu záruční lhůty dle této smlouvy a bude zajišťovat veškeré závazky zhotovitele podle této Smlouvy. Zajištění za plnění bude poskytnuto v Kč. Objednatel může čerpat zajištění za plnění předložením výzvy bance, která toto zajištění vydala, a to na první výzvu a bez podmínek.

XVII. 3. Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplacený za poskytnutí Zajištění za plnění.

XVIII. Závěrečná ustanovení

XVII. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně.

XVII. 2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Toto smluvní ustanovení se nevztahuje na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout na základě platných právních předpisů.¹

XVII. 3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVII. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

¹ Např. povinností vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XVII. 5. Tato SoD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

XVII. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVII. 7. Realizace změn je možná pouze uzavřením oboustranně podepsaného dodatku k této SoD.

XIX. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - oceněné výkazy výměr.

Příloha č. 2 - časový harmonogram průběhu prací (zpracovaný zhotovitelem).

Příloha č. 3 - plán organizace díla (zpracovaný zhotovitelem).

Příloha č. 4 - doklady o trvání pojištění (bude předloženo před podpisem smlouvy).

Příloha č. 5 - bankovní záruka (bude předložena před podpisem smlouvy).

V Žižicích, dne 29. 3. 2016

.....
za objednatele:



V Slaném, dne 14. 3. 2016

.....
za zhotovitele

FIMOREK Stavební a obchodní spol. s r.o.
272 01 Kladno, Cílová 407
Provozovna: 274 01 Slaný-Kvíc, Smečenská 117
IČ: 48048900, DIČ: CZ48048900
TEL/FAX: 312 524 075

KRYCÍ LIST SOUPISU

Společnost: Společnost pro výstavbu a údržbu staveb, s.r.o.

Objekt: Kanalizace

Číslo stavby	22.10.2015	48948900	CZ48948900
Číslo stavby	22.10.2015	48948900	CZ48948900
Číslo stavby	22.10.2015	48948900	CZ48948900
Číslo stavby	22.10.2015	48948900	CZ48948900

Obec Žižice

FMOREK stavební a obchodní spol. s r. o.
Ctělborova 407, 272 01 Kladno
provozovna: Smečenská 117, 274 01 Slaný

Ingas Praha, spol. s r.o.

Cena bez DPH

13 828 828,06

DPH	21,00	2 904 853,00
DPH	15,00	0,00
DPH	21,00	0,00
DPH	21,00	0,00
DPH	21,00	0,00

Cena s DPH

16 732 881,96

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Společnost Ingas Praha, spol. s r. o. - oddělení Žitice - A. Hrabalova 1300, Žitice

Kanalizace

Obec Žitice

FINOREK stavební a obchodní spol. s r. o.

Ingas Praha, spol. s r. o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	13 828 828,06
4 - Vodorovné konstrukce	4 756 727,31
8 - Trubní vedení	179 307,00
8.1 - Montáž, osazení, drobné materiály	2 285 217,48
8.2 - Šachtové objekty	474 208,38
8.4 - Trubní materiál	1 186 786,60
99 - Přesun hmot	624 222,50
BT - Bezvýkopová technologie	26 849,42
ČS - Čerpační stanice	195 301,65
K - Komunikace	2 097 762,77
17 - Komunikace - zásypy	2 695 000,39
MK - Místní komunikace	90 619,60
ŘSD - Komunikace ŘSD	880 969,32
SÚS - Komunikace SÚS	635 095,54
KB - Komunikace - bourání	1 088 315,93
MKB - Místní komunikace - bourání	1 175 162,05
ŘSDB - Komunikace ŘSD - bourání	329 191,49
SÚSb - Komunikace SÚS - bourání	430 243,94
Ostatní - Ostatní	415 726,62
	417 500,00

SOUPOIS PRACÍ

Společnost: STAVEBNÍ FAKTA s.r.o. IČ: 252 23 1234 J. Mlýnská 15, 152 00 Praha 5

Kanalizace

Objekt:

Obec Žižice
FIMOREK stavební a obchodní spol. s r. o.
Ingas Praha, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
OP - Poznámky

1 - Zemní práce 4 756 727,31

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	1 290,000	63,20	81 528,00	
---	---	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------	--

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min

uvážováno v trase 503: výhyb 40s+10,5 - 2032m

1	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	54,000	33,80	1 825,20	
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	--

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min

v prostoru okolo vodního teku a přechodů

3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	140,000	139,00	19 460,00	
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

součástí 140

4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	38,000	218,00	8 284,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500

dešťová kanalizace a její křížení 38

5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	43,000	112,00	4 816,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

slaboproud 43

6	K	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	450,000	179,00	80 550,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení

křížení se sítí elektrického, kabelář, plynovod

7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	115,650	16,90	1 954,49
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

pojezdy 25*1,5*0,3

8	K	132201203	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	7 212,660	96,40	695 300,42
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3

množství výkopu 7216,66 : D 106*42,2*1,0 ; D 2 16*4,6*3 ; D 3 201*2,3*1 ; D 3,1 211*3,7*2,5 ; D 4 151*2,7*2 ; Výtlak 939*1,5*1

9	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7 212,660	12,50	90 158,25
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3

množství 7212,66

10	K	132301203	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2 825,500	146,00	412 523,00
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3

množství výkopu 7216,66 : D 1 6*1,7*1 ; D 5 9*2,1*1 ; V 386*7,3*1 ; V 2 2 7*2,3*1 ; V 2 176*2,3*1 ; V 2 1 68*3*2 ; V 3 147*1,8*1 ; Výtlak 543*1,5*1

11	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2 825,500	27,30	77 136,15
Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4							
množství 2825,500							
12	K	132401201.0	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 5 vč.případného dolamování	m3	288,500	779,00	224 741,50
Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 5 vč.případného dolamování							
množství výkopu 277,21 : V 0 15°2,3'1 ; V1 90°2,0'1 ; V 2.2 14°2,3'1 ; V 3.1 20°2'1							
13	K	132501201.0	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 6 vč.případného dolamování	m3	70,840	1 280,00	90 675,20
Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 6 vč.případného dolamování							
množství výkopu 70,84 : V 3 30,8°2,3'1							
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 712,000	4,73	12 827,76
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m : výměra 678°2'2							
15	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	450,000	4,73	2 128,50
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m : výměra 56,25°4'2							
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 712,000	2,37	6 427,44
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m : výměra 678°2'2							
17	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	450,000	2,37	1 066,50
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m : výměra 56,25°4'2							
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8 263,000	39,80	328 867,40

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

množství 8263 : (7212,66+2825,5)-1775,16

19	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 775,160	67,00	118 935,72
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

množství 1775,16 : (7212,66+2825,5)-8263

20	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	259,300	55,90	14 494,87
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m

množství 259,3 : (288,5+70,84)-100,04

21	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	100,040	94,50	9 453,78
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m

množství 100,04 : (288,5+70,84)-259,3

22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5 019,080	166,00	833 167,28
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

množství 5019,08 : 10038,16/2,0

23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 059,400	13,30	200 290,02
----	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

množství 15059,4 : 5019,87/3,0

24	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	359,340	215,00	77 258,10
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7

množství 359,34 : 259,3 + 100,04

25	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	718,680	17,00	12 217,56
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 240 1000 m přes 10000 m

množství 718,68 : 359,34*2,0				
26	K	171201201	uložení sypání na skládce	32 521,48
			m3	3 585,610
				9,07

Uložení sypání na skládce

množství 3585,61 : 5 359,34*1,494				
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	370 799,21
			t	5 282,040
				70,20

Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)

množství 5282,040 : 3585,61*1,4731				
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	22 618,44
			m3	483,300
				46,80

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním

množství 483,3 : 483,3*1*1,0				
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	27 986,40
			m3	598,000
				46,80

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním

množství 598 : 1196*0,5*1,0				
30	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypání z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	365 386,95
			m3	1 996,650
				183,00

Obsypání potrubí bez prohození sypání z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

množství 1996,65 : 2582*93,5*2488,5 : 1482*55*1427 : (3915*0,3*1) + (3915*0,3*0,7)				
31	M	58331370	Kameniva pro obsyp potrubí - štěrkopisek	468 414,09
			t	2 994,975
				156,40

množství 1996,65*1,5

32	K	181301102	Rozprostření omnice tl vstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	10 485,60
			m2	514,000
				20,40

Rozprostření omnice tl vstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

25772,0

33	K	18141	Založení trávníku vč.dodávky travního semene	m2	514,000	102,00	52 428,00
----	---	-------	--	----	---------	--------	-----------

Založení trávníku vč.dodávky travního semene 25772,0

4 - Vodovorné konstrukce

179 307,00

34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	391,500	458,00	179 307,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

množství 391,5 : 3915"0,1

8 - Trubní vedení

2 285 217,48

8.1 - Montáž, osazení, drobné materiály

474 208,38

35	K	871360410	Montáž potrubí z kanalizačních trub plastových PP DN250	m	2 582,000	60,70	156 727,40
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného DN 250 , SN 10

36	K	892381119	Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)	m	2 582,000	19,00	49 058,00
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)

vyčištění a hantboje

vyčištění potrubí polypropylenem DN250 - 2582,000 m, vyčištění šachetních objektů - 19,000 m, hantboje - 49 058,000 Kč

37	K	892381130	2x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videozáznam, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty	m	2 582,000	23,80	61 451,60
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

2x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videozáznam, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty

38	K	871211141	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	50,000	12,80	640,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm

39	K	871231141	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 75 mm	m	500,000	22,30	11 150,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 75 mm

40	K	871241141	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	932,000	28,70	26 748,40
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm									
41	K	851371192.0 1	Příplatek za montáž potrubí v chrániče	m	148,500	76,60	11 375,10		
42	K	892381119	Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč. zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)	m	1 482,000	19,00	28 158,00		

Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč. zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)

Práce na výstavbě kanalizačního systému - výstavba kanalizačního systému - výstavba kanalizačního systému - výstavba kanalizačního systému

43	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do DN80	m	1 482,000	7,09	10 507,38		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-----------	------	-----------	--	--

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80

44	K	8-03	Výstražná fólie bílé barvy (dodávka+montáž)	m	1 439,000	11,50	16 548,50		
----	---	------	---	---	-----------	-------	-----------	--	--

Výstražná fólie modré barvy (dodávka+montáž)

45	K	8-04	proplachovací souprava - kalník - K (dodávka + montáž) + osazení do poklopu	ks	3,000	4 600,00	13 800,00		
----	---	------	--	----	-------	----------	-----------	--	--

46	K	8-05	zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava - vzdušník - V (dodávka + montáž) , osazení do šachty DN 1000 - ŠA n ŠB	ks	2,000	4 790,00	9 580,00		
47	K	8-06	napojení na stáv. výtlač D 110 vč. osazení Š D90 vevařovací se zemní soupravou a poklopem	ks	1,000	5 110,00	5 110,00		
48	K	8-07	napojení na stáv. výtlač D 110 vč. osazení Š D63 vevařovací se zemní soupravou a poklopem	ks	1,000	4 600,00	4 600,00		
49	K	8-08	napojení na výtlač T D 90 vč. osazení Š D75 vevařovací se zemní soupravou a poklopem	ks	1,000	5 430,00	5 430,00		

50	K	8-09	Signalizační vodič (dodávka+montáž)	m	1 482,000	16,00	23 712,00		
----	---	------	-------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	--	--

Signalizační vodič (dodávka+montáž)

51	K	899104111R	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu 5 DN 425 do 50 kg	kus	5,000	434,00	2 170,00
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu na 5 DN 425							
52	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	97,000	386,00	37 442,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg

8.2 - Šachtové objekty

1 186 786,60

53	K	ŠACHT210P	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN250, výšky do 210cm	kmpl.	51,000	10 700,00	545 700,00
54	K	ŠACHT210ZK	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN250, výšky do 210cm , zkládovací § 39	kmpl.	1,000	12 100,00	12 100,00

světlého průměru DN1000,

vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu
nebo přechodových desek

(betonové dílce z vodotěsného betonu C40/50 s
vyšokou odolností proti obruš

a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1),

Šachtové dno prefabrikované (odlité průmyslově

z jedné betonové směsi stejných parametrů)

vč.pedkladního betonu C12/15 tl.10cm

vč.šterkopiskového podsypu tl.15cm

vč.šachtových vložek

(závazná specifikace viz Technická zpráva a přehled
šachet , výkres D.10 , 19)

(dodávka+montáž)

55	K	ŠACHT210P1	Šachty plastové pro potrubí do DN250, výšky do 210cm	kmpl.	2,000	12 800,00	25 600,00
----	---	------------	--	-------	-------	-----------	-----------

světlého průměru DN425

56	K	ŠACHT300P	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN250, výšky do 300cm	kmpl.	38,000	12 100,00	459 800,00	
57	K	ŠACHT300SP	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN250, výšky do 300cm , spadšité 5-11	kmpl.	1,000	12 800,00	12 800,00	

světltého průměru DN1000.

vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových desek

(betonové dílce z vodotěvného betonu C40/50) s vysokou odolností proti obrusu

a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1),

šachtové dno prefabrikované (odlité průmyslově

z jedné betonové směsi stejných parametrů)

vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

vč.šitérkopiskového podsypu tl.15cm

vč.šachtových vložek

(zavazna specifikace viz Technická zpráva a přehled šachet , výkres D.10 , 19)

(dodávka+montáž)

58	K	ŠACHT300P1	Šachty plastové pro potrubí do DN250, výšky do 300cm	kmpl.	3,000	13 400,00	40 200,00	
----	---	------------	--	-------	-------	-----------	-----------	--

světltého průměru DN425

59	K	ŠACHT400P	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN250, výšky do 450cm	kmpl.	5,000	13 400,00	67 000,00	
60	K	ŠACHT400SP	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN250, výšky do 450cm , spadšité 5-40	kmpl.	1,000	13 400,00	13 400,00	

světltého průměru DN1000.

vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových desek

(betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obruš)

a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1),

šachtové dno prefabrikované (odlité průmyslově

z jedné betonové směsi stejných parametrů)

vč. podkladního betonu C12/15 tl. 10cm

vč. štetkopiskového podšypu tl. 15cm

vč. šachtových vložek

(závazná specifikace viz Technická zpráva a přehled šachet , výřez D. 10 , 19)

(dodávka+montáž)

6

6,000

61	M	POKLD400	Poklop na vstupní šachty D400	ks	97,000	95,80	9 297,60
62	M	POKLD401	Poklop na vstupní šachty D425 , 40t plný TL	ks	5,000	178,80	894,00

Technická specifikace
viz příloha 4/10.10.2017

8.4 - Trubní materiál

624 222,50

63	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	1 244,250	88,80	110 489,40
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

Trativod z drenážních trubek se zřízením štetkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m³/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

umožňováno v trase 50% ryhly jím gravitací 2488,570,50

64	M	TRFL250SM10	potrubí žebrované DN250 PP - (např. UltraRib 21 , hrdlcový spoj , kruhová tuhost SM10	m	2 711,100	127,70	346 207,47
----	---	-------------	---	---	-----------	--------	------------

Průběžná a konečná výměra trasebního přelomu u trasebního přelomu
včetně vyřazení 12. Trasebního přelomu

65	M	286158570.0 1	troubka kanalizační tlaková De 63mm PE 100 SDR 11 , tlakové třídy PN16 vč. elektrospojek	m	55,000	95,80	5 269,00
66	M	286158570.0 2	troubka kanalizační tlaková De 75mm PE 100 SDR 11 , tlakové třídy PN16 vč. elektrospojek	m	525,000	95,80	50 295,00
67	M	286158570.0 3	troubka kanalizační tlaková De 90mm PE 100 SDR 11 , tlakové třídy PN16 vč. elektrospojek	m	978,600	114,41	111 961,63

Průběžná a konečná výměra trasebního přelomu u trasebního přelomu
včetně vyřazení 12. Trasebního přelomu

99 - Přesun hmot

26 849,42

68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	55,820	481,00	26 849,42
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop : 55,82

BT - Bezvýkopová technologie

195 301,65

69	K	14172110	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm	m	14,000	594,00	8 316,00
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

70	M	286110	chránička plastová De110x6,3	m	14,000	95,80	1 341,20
----	---	--------	------------------------------	---	--------	-------	----------

"v ceně započítána dodávka-montáž kluzných objemek a
konečných manžet"

71	K	14172115	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm	m	41,000	971,00	39 811,00
----	---	----------	---	---	--------	--------	-----------

72	M	286111	chránička plastová De160x9,1	m	41,000	114,90	4 710,90
----	---	--------	------------------------------	---	--------	--------	----------

"v ceně započítána dodávka-montáž kluzných objemek a
konečných manžet"

73	K	14172121	Zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm	m	91,500	843,00	78 820,50
----	---	----------	--	---	--------	--------	-----------

80	K	131201209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m3	26,736	21,20	566,80
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3

Hloubení ČS : 53,472/2,0

81	K	131301201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	62,385	388,00	24 205,38
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

Hloubení ČS : 20,795/3,0

82	K	131301209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	m3	31,192	29,30	913,93
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4

Hloubení ČS : 62,385/2,0

83	K	131401201.0 1	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 vč.případného dolamování	m3	44,559	434,00	19 338,61
----	---	------------------	---	----	--------	--------	-----------

Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3 vč.případného dolamování

Hloubení ČS : 14,855/3,0

84	K	131501201.0 1	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3 vč.případného dolamování	m3	17,823	587,00	10 462,10
----	---	------------------	---	----	--------	--------	-----------

Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 do 100 m3 vč.případného dolamování

Hloubení ČS : 5,641/3,0

85	K	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	210,000	3,19	669,90
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 8 m

pažení předpoklad do 8m : 70/3,0

86	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m	m ²	210,000	1,60	336,00
----	---	-----------	---	----------------	---------	------	--------

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažín na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 8 m

87	K	151101302	Zřízení rozepření stěn při pažení příložním hl do 8 m	m3	183,750	3,19	586,16
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

ořezání předpokládá do 8m : 70°3,0

zřízení rozzenčení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 8 m

88	K	151101312	m	Odstanění rozepření stěn při patření příložném hl do 8	m ³	183,750	1,60	294,00
----	---	-----------	---	--	----------------	---------	------	--------

03.52.29 : угорелост; изгорелост

Odstranění rozezení stěn výkonů s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 8 m

89	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	115,857	146,00	16 915,12
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

rozepření předpokládá do 5m : 62.25*3.0

přesahující hloubku základů stavebního objektu, která nastojení do dopravního nádobí na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

90	K	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	62,377	216,00	13 473,43
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PHOTOGRAPH 115.657 : 53.472.62.385

5. až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

91	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny Lž. 1 až 4	m ³	0,618	252,90	156,29
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

minjati 62,377 : 44,559 • 17,823

Vodorovně přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

92	K	162701109	Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	3,090	14,40	44,50
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------

možnost: 0,6 B (na skúšku)

příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

 $\text{err}_{\text{std}} = 0.615 \cdot 3.0$

93	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	62,377	268,00	16 717,04
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7							
množství : 62,377 (na skládce)							
94	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	187,131	26,80	5 015,11
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m							
množství : 62,377*3,0							
95	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	62,995	15,30	963,82
Uložení sypání na skládce							
množství 62,995 : 0,618*62,377							
96	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	112,278	126,00	14 147,03
Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)							
množství 112,27 : 62,995*1,8							
97	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	115,239	62,60	7 213,96
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním							
množství 115,239 : 65 3ks - 38,413*3							
98	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	18,380	26,80	492,58
Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5							
množství 18,38 : 65							
99	K	18141	Založení trávníku vč. dodávky travního semene	m2	18,380	121,00	2 223,98
Založení trávníku vč. dodávky travního semene							
100	K	274313711R	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,720	1 820,00	1 310,40

105	K	JMK42200	Prefabrikovaná šachta vnitřní průměr 2500mm , v. 3,60m - ČS 7 přesný popis viz. prováděcí dokumentace , technická zpráva a výkres D. 18 (dodávka+montáž+přesun hmot)	kmpl.	1,000	195 800,00	195 800,00
106	K	MH2000	Měření hluku čerpací stanice před kolaudací (uvedením do trvalého provozu)	kmpl.	3,000	5 500,00	16 500,00
107	K	OST02	Žebřík nerezový (dodávka+montáž+přesun hmot)	kus	3,000	2 030,00	6 090,00
108	K	VYSTROJ	Vystrojení čerpací stanice - ČS 1, vyplňte do záložky "ČS1 - technologie" přesný popis viz. prováděcí dokumentace , technická zpráva a výkres D. 16 (dodávka+montáž veškerého vystrojení viz. výkr. D.2.4.2+přesun hmot)	kmpl.	1,000	355 840,00	355 840,00
109	K	VYSTROJ	Vystrojení čerpací stanice - ČS 2, vyplňte do záložky "ČS2 - technologie" přesný popis viz. prováděcí dokumentace , technická zpráva a výkres D. 17 (dodávka+montáž veškerého vystrojení viz. výkr. D.2.4.2+přesun hmot)	kmpl.	1,000	362 400,00	362 400,00
110	K	VYSTROJ	Vystrojení čerpací stanice - ČS 7, vyplňte do záložky "ČS7 - technologie" přesný popis viz. prováděcí dokumentace , technická zpráva a výkres D. 18 (dodávka+montáž veškerého vystrojení viz. výkr. D.2.4.2+přesun hmot)	kmpl.	1,000	335 410,00	335 410,00
111	K	NH	Elektropřípojka HN čerpací stanice - ČS 1, vyplňte do záložky "přípojka NH - ČS1"	kmpl.	1,000	130 960,00	130 960,00
112	K	NH	Elektropřípojka NN čerpací stanice - ČS 2, vyplňte do záložky "přípojka NH - ČS2"	kmpl.	1,000	45 800,00	45 800,00
113	K	NH	Elektropřípojka NN čerpací stanice - ČS 7, vyplňte do záložky "přípojka NH - ČS7"	kmpl.	1,000	75 290,00	75 290,00
114	K	99822093	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	36,442	102,00	3 717,08

K - Komunikace

2 695 000,39

17 - Komunikace - zásypy

90 619,60

115	K	17410101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	311,850	56,20	17 525,97
-----	---	----------	---	----	---------	-------	-----------

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

množství místní komunikace výměna zásepů 311,85 : 1039,5*0,3

116	M	583312090	Kamenivo pro zásep v komunikacích - šterkopisek	t	561,330	24,30	13 640,32
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

podkladní vrstva 311,85*1,8

117	K	17410101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	462,000	56,20	25 964,40
-----	---	----------	---	----	---------	-------	-----------

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

množství 505 a řád výměna zásepů : 1155*0,4

118	M	583312090	Kamenivo pro zásep v komunikacích - šterkopisek	t	831,600	24,30	20 207,88
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

podkladní vrstva 462*1,8

119	K	99825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	392,930	33,80	13 281,03
-----	---	----------	---	---	---------	-------	-----------

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným : 392,930

MK - Místní komunikace

880 969,32

120	K	564851113	Podklad ze šterkadrť 50 tl 170 mm	m2	1 039,500	70,20	72 972,90
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Podklad ze šterkadrť 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

podkladní vrstva kamenivo 1039,5*1,0

121	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl. 120 mm	m ²	1 039,500	142,00	147 609,00
Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 120 mm							
podkladní vrstva kameniva 1039,5*1,0							
122	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm š. do 3 m	m ²	1 039,500	152,00	158 004,00
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm							
podkladní vrstva ACP 1039,5*1,0							
123	K	577146131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl. 50 mm š. do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	1 039,500	183,00	190 228,50
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm							
podkladní ložní vrstva ACP 1039,5*1,0							
124	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm š. přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	1 039,500	213,00	221 413,50
Asfaltový beton vrstva ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm							
podkladní ložní vrstva ACP 1039,5*1,0							
125	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	1 039,500	8,17	8 492,72
Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²							
postřík živичný 1039,5*1,0							
126	K	UTES-MK	Živичná závlaha - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (dodávka-montáž)	m	1 463,500	56,20	82 248,70
závlaha spár 1039,5*42,4							
ŘSD - Komunikace ŘSD							
127	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 180 mm	m ²	360,000	74,10	26 676,00
635 095,54							

Podklad ze štrkovérti ŠD s rozproštením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm

podkladní vrstva kamenivo 240*1,5

128	K	567122114	mm	m2	360,000	173,00	62 280,00
-----	---	-----------	----	----	---------	--------	-----------

Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozproštením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150 mm

podkladní vrstva kamenivo 240*1,5

129	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	360,000	213,00	76 680,00
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

podkladní vrstva ACP 16 240*1,5

130	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	360,000	225,00	81 000,00
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozproštením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

podkladní ložní vrstva ACL 22 240*1,5

131	K	573111114	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	360,000	23,40	8 424,00
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Postřík živičný infiltrační z asfaltu sličního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2

postřík živičný nezvlhčivý 240*1,5

132	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 680,000	198,00	332 640,00
-----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm

vrstva ohrusná 240*7,0

133	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 680,000	12,80	21 504,00
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu sličního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

podkladní vrstva kamenivo 240*7,0

134	K	UTES-RSD	Živičná závlhka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (dodávka+montáž)	m	480,000	49,80	23 904,00
-----	---	----------	--	---	---------	-------	-----------

závlhka spár Z40*2,0

135	K	968275111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	58,803	33,80	1 987,54
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - 58,803

SÚS - Komunikace SÚS 1 088 315,93

136	K	564871111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	795,000	102,00	81 090,00
-----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

podkladní vrstva kamenivo 530*1,5

137	K	564811111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	795,000	25,90	20 590,50
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	-------	-----------

Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

podkladní vrstva kamenivo 530*1,5

138	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	795,000	364,00	289 380,00
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm

podkladní vrstva ACP 16 530*1,5

139	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	795,000	254,00	201 930,00
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

podkladní ložní vrstva ACP 16 530*1,5

140	K	573111114	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	795,000	28,70	22 816,50
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

postřík živičný množství 530*1,5

141	K	57714141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 860,000	213,00	396 180,00
-----	---	----------	--	----	-----------	--------	------------

Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm

vrstva ohrusná 530*3,5-5,0

142	K	57321111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 860,000	8,17	15 196,20
-----	---	----------	--	----	-----------	------	-----------

Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu sličného, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

postřík živičný 530*3,5-5,0

143	K	UTES-5US	Živichná závlivka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (dodávka+montáž)	m	1 062,000	56,20	59 684,40
-----	---	----------	--	---	-----------	-------	-----------

závlivka spar 530*2-2,0

144	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	l	42,850	33,80	1 448,33
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým

KB - Komunikace - bourání

1 175 162,05

MKB - Místní komunikace - bourání

329 191,49

145	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	1 039,500	35,00	36 382,50
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemísčněním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

množství 1039,5 : 1039,5*1,0

146	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	1 039,500	20,90	21 725,55
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemísčněním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

množství 1039,5 : 1039,5*1,0

147	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	1 463,500	40,10	58 686,35
-----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm

množství 7307*3,5

148	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	747,058	23,80	17 779,98
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

množství 747,058

149	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 494,116	6,45	9 637,05
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů

množství 747,058*2,0

150	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	188,140	766,00	144 115,24
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

odstranění asfaltu 188,14

151	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	582,120	70,20	40 864,82
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

odstranění kameniva 582,12

ŘSDB - Komunikace ŘSD - bourání

430 243,94

152	K	1113187224	Oustranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	360,000	35,00	12 600,00
-----	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m² z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

množství 240*1,5

153	K	113107232	Odstranění podkladů pl přes 200 m ² z betonu prostého tl. 300 mm	m ²	360,000	109,00	39 240,00
-----	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

množství 240*1,5

154	K	113107241	Odstranění podkladů pl přes 200 m ² živičných tl. 50 mm	m ²	1 680,000	14,40	24 192,00
-----	---	-----------	--	----------------	-----------	-------	-----------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m² živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

množství 240*7,0

155	K	113154253	Frézování živičného krytu tl. 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m ² s překážkami v trase	m ²	1 680,000	54,30	91 224,00
-----	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m² s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

obnova komunikace dle požadavků ŘSD Homogenizace

množství 240*7,0

156	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu tl. do 200 mm	m	480,000	181,00	86 880,00
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu tloubky přes 150 do 200 mm

množství 240*7,0

157	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	623,535	30,60	19 080,17
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

množství 623,535

158	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 247,070	8,94	11 148,81
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------

Příplatek ZK0 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů

mmůžství 623,535*2,0

159	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	250,320	223,00	55 821,36
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

mmůžství 250,32

160	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	381,600	236,00	90 057,60
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

mmůžství 381,6

SÚSb - Komunikace SÚS - bourání

415 726,62

161	K	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	795,000	44,80	35 616,00
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

mmůžství 530*1,5

162	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	1 860,000	44,70	83 142,00
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm

mmůžství 530*3,5*5,0

163	K	113154253	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1 860,000	54,30	100 998,00
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

obnova komunikace dle požadavku SUS hemagonizace

množství 530'3,5*5,0

164	K	919735111	Řezání stávajícího živličného krytu hl do 50 mm	m	1 062,000	31,80	33 771,60
-----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

Řezání stávajícího živličného krytu hl do 50 mm

množství 530'2*2,0

165	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	888,390	31,90	28 339,64
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

množství 888,39

166	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 776,780	8,94	15 884,41
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

množství 888,39*2,0

167	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	315,990	223,00	70 465,77
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

množství 315,990

168	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	572,400	83,00	47 509,20
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

množství 572,4


Ostatní - Ostatní


417 500,00

169	K	DP	Zřízení + odstranění - zajištění stavby , zařízení staveniště	kmpl	1,000	125 000,00	
Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, zajištění výkopu , zábrany , zařízení staveniště							
170	K	DP	Přechodné dopravní značení - DIO + DIR	kmpl	1,000	13 500,00	13 500,00
zajištění zvláštního užívání MK , SÚS , ŘSD vč. vypracování DIO , DIR a osazení a udržování přechodného dopravního značení během stavby							
171	K	DP	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí	kmpl	1,000	15 000,00	15 000,00
172	K	DP	Geodetické práce - směrové a výškové vytyčení stavby	kmpl	1,000	10 000,00	10 000,00
173	K	DP	Geodetické práce - geodetické zameření skutečného provedení	kmpl	1,000	80 000,00	80 000,00
174	K	DP	Geodetické práce - dokumentace skutečného provedení	kmpl	1,000	10 000,00	10 000,00
175	K	DP	Geodetické práce - geometrické plány pro vklady věcných břemen	kmpl	1,000	164 000,00	164 000,00

ČASOVÝ HARMONOGRAM KANALIZACE ŽIŽICE

		2015												2016											
předpokládané zahájení prací 16. 11. 2015		listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář.	říjen	listopad	prosinec										
	vytýčení sítí																								
	zařízení staveniště																								
	zemní práce																								
	ČS																								
	komunikace SÚS																								
	komunikace místní																								
	geodetické zaměření																								
	závěrečné vyhodnocení																								


 Ve Slaném dne 11. 11. 2015
 Jiří Fingerhut, jednatel


 Josef Salač, jednatel

FINGERHUT projektová a inženýrská firma s.r.o.
 280 01 Slaný, K. Máchova 147
 IČ: 25064929, DIČ: CZ25064929
 TEL: 283 335 534 075

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

1. Zařízení staveniště

Pro potřeby stavby bude nutné zřizovat stavební zázemí staveniště. Mezi deponie přebytečném zeminy, prostor pro složení kanalizačních trub a šachet. Mobilní TOI bude pro pracovníky stavby k dispozici na náklady zhotovitele.

2. BOZP a PO

Pracovníci firmy byli proškoleni z BOZP a PO a to z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

3. Vytýčení stávajících sítí

Před zahájením prací proběhne vytýčení všech IS včetně jejich křížení s novou výstavbou

4. Vlastní staveniště

Práce budou probíhat po etapách dle dohody s objednatelem stavby. Po dohodě s objednatelem bude uzavřen dočasný zábor s vlastníky dotčených pozemků. Při výkopových pracích je nutné zajistit plynulý vjezd HZS a záchranné služby.

5. Vyklizení prostoru ke dni předání, předání díla včetně kolaudace


Nakládání s odpady bude řešeno dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb.

6. Dokumentace skutečného provedení

Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů.

7. Provozní řád

Objednatel obdrží návrh provozního řádu v 4 paré a vypracované zhotovitelem nejméně 30 dnů před předběžným předáním a převzetím stavby



Pojistná smlouva

č. 8603301339

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

FIMOREK Staveb.a obchod.spol.s r. o.

Zastoupená:

Jiří Fingerhut, majitel a jednatel

Josef Salač, majitel a jednatel

IČO: 48948900

se sídlem / bydlištěm: Ctiborova 407, 272 01 Kladno, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: 602211440

e-mail: fimorek@fimorek.cz

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1 **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících přiložených dokumentech:

živnostenském listu ze dne 24.11.2015

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

a dále:

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. Doba trvání pojištění
Počátek pojištění: 25.3.2016

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 24.3.2026 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 8603228841. Případné nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu a bude zaslána informace o způsobu vypořádání pojistného.

ČLÁNEK 2. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obrátu za předcházející rok: do 10 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obrátu nad částku 12 000 000 Kč

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3.

Zvláštní údaje a ujednání

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojštění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné 20 361 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 20 361 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období -5 %

Jiná sleva / přírážka -10 %

Celkem sleva / přírážka -15 %

Celkové roční pojistné po úpravě 17 306 Kč

Pojistné za pojistné období 17 306 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 25.03.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603301339

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 5.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz

ČLÁNEK 6.
Prohlášení pojistníka


1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednáváného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.


4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7. **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 24.3.2016
Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci
Získatelské číslo: 1376
Osobní číslo spolupracovníka získatele: 520/13
Telefonní číslo: 602133129
Email: jkaiserova@koop.cz


Podpis zástupce pojistitele (získatele)
261 01 Příbram


Podpis pojistníka

Průkaz pojištění
Pojišťovna Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
Průkaz pojištění číslo: 1376
Příloha: 1376
Průkaz pojištění číslo: 1376
Průkaz pojištění číslo: 1376

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastávek, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, pouťí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činnosti kaskadérů,
- g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnárenskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem; ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újm způsobené výkonem činností pracovního stroje (odchylně od čl 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
 - d) poskytováním technických služeb,
 - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo pronájmem nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.



1. POJISTITEL

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen „Kooperativa“).

2. OSOBA ZASTUPUJÍCÍ POJISTITELE

Zaměstnanec Kooperativy:

Příjmení a jméno:

Získatelské číslo:

Kaiserová Jaroslava

1376

3. ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (DÁLE JEN "KLIENT")

Příjmení, jméno, titul / Obchodní firma (název):

Bydliště / sídlo:

Datum nar. / IČO:

Tel.:

E-mail:

FIMOREK Staveb.a obchod.spol.s r. o.

Ctiborova 407, 272 01 Kladno

48948900

602211440

fimorek@fimorek.cz

4. POŽADAVKY A POTŘEBY KLIENTA TÝKAJÍCÍ SE POJIŠTĚNÍ

4.1 Klient má zájem o pojištění:

viz příloha č. 1

4.2 Blížší specifikace požadavků klienta:

viz příloha č. 1

5. DOPORUČENÍ PRO KLIENTA

5.1 Pojištění, které je klientovi nabízeno:

Pojištění podnikatelských rizik TREND 14

5.2 Důvody, proč je toto pojištění klientovi nabízeno:

Nejlépe odpovídá požadavkům a potřebám klienta.

6. UPOZORNĚNÍ POJISTITELE

Kooperativa tímto ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorňuje klienta na následující nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Klient si je těchto nesrovnalostí vědom a souhlasí se sjednáním pojištění tak, jak je mu nabízeno v pojistné smlouvě č. (tato kolonka se vyplňuje pouze v případě, že takové nesrovnalosti skutečně jsou).

Přehled a důvody nesrovnalostí mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním:

Klient svým podpisem potvrzuje, že

- před podpisem tohoto formuláře se seznámil s jeho obsahem,
- obsah tohoto formuláře odpovídá sdělení klienta i zástupce pojistitele,
- převzal jedno vyhotovení tohoto formuláře včetně přílohy č. 1 Kalkulace pojištění podnikatelských rizik TREND 14

Dne: 24.03.2016

podpis osoby zastupující pojistitele

Určeno k pojistné smlouvě č.: 8603301399

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Kancelář Příbram
Fibichova 682
261 01 Příbram 1

FIMOREK Staveb.a obchod.spol.s r.o.
272 01 Kladno, Ctiborova 407
Provozovna: 274 01 Sloupčák, Smětanová 117
IČ: 48948900, DIČ: CZ48948900
TEL/FAX: 312 524 075



KALKULACE POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 14 zpracovaná na základě požadavků, které klient sdělil ziskateli sjednávajícímu pojištění

ID kalkulace:
Zpracoval: Jaroslava Kaiserová ing, 1376
Telefon: 602133129

Datum kalkulace: 24.03.2016
Email: jkaiserova@koop.cz

Tento dokument není návrhem pojistitele na uzavření pojistné smlouvy a na jeho základě nevzniká závazek pojistitele.

POJISTNÍK
FIMOREK Staveb a obchod.spol.s r. o.
Zastoupená:
Jiří Fingerhut, majitel a jednatel
Josef Salač, majitel a jednatel
IČO: 48948900
se sídlem / bydlištěm: Ctiborova 407, 272 01 Kladno, Česká republika

Počátek pojištění: 25.3.2016

Klient požaduje sjednat:

Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.

V místě pojištění se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani jednou

Klasifikace rizika : 3 - Střední

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU				ZPP 600/14
roční příjmy pojištěného				Do 10 mil. Kč.
Základní pojištění				
Rozsah pojištění	územní platnost pojištění	limit poj. plnění	spoluúčast	roční pojistné Kč
Obecná odpov. + za výrobek nebo vadu práce po předání	ČR	20 000 000 Kč	2 500 Kč	20 361

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

V rámci tohoto pojistného produktu je možné dále sjednat:

- ▶ základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ
- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODŇ NEBO ZÁPLAVA (mimo míst pojištění v záplavové zóně IV.)
- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ
- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY
- ▶ pojištění pro případ ODCIZENÍ
- ▶ pojištění pro případ VANDALISMU
- ▶ pojištění SKEL
- ▶ pojištění STROJŮ
- ▶ pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- ▶ pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
- ▶ pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN
- ▶ pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
- ▶ připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu
- ▶ připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá
- ▶ připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
- ▶ připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k zaměstnancům)
- ▶ připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby

Prosím tedy ještě jednou zvažte, jestli některé z výše uvedených pojištění by nebylo pro Vás vhodné sjednat.

Potvrzení o pojištění *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem, Název / Jméno a příjmení: **FIMOREK- stavební a obchodní spol. s r.o.** IČO: **48948900**, adresa sídla / bydliště: **Ctiborova 407, Kladno 272 01** uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603301339**

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od **25.03.2016** do **24.03.2026**.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 20 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranici plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojistník současně uzavřel pojistnou smlouvu č. 7720970652 pro stavební a montážní pojištění budovaného díla „Splašková kanalizace a ČOV Žižice 3.stavba Drnov a Vítov“

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.


Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.



.....
podpis zástupce pojistitele
Ing. Jan Barták
Produktový disponent



Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Agentura střední Čechy
Celetná 590/25
110 00 Praha 1
-2-



.....
podpis zástupce pojistitele
Petr Suldo
Produktový disponent

**KB**

ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

Obec Žižice

Žižice 31

247 01 Žižice

IČO: 00235211

Bankovní záruka č. 1602803029

Byli jsme informováni, že na základě Smlouvy o dílo 1/2016 na 3. stavbu odkanalizování Žižicka, která řeší výstavbu kanalizace v obcích Vítov a Drnov vč. místní části Mlýnek (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a **FIMOREK- stavební a obchodní spol. s r.o., Kladno, Ctiborova 407, PSČ 272 01, IČO: 48948900**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28283 (dále jen „Klient“), je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy a za řádné odstranění vad vyplývajících z titulu odpovědnosti za vady v záruční době ve výši CZK 1.100.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 1.100.000,00

slovy: Korun českých Jeden milion jedno sto tisíc 00/100

(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **31.7.2022** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360