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CERVENY KOSTELEC

SMLOUVAODILO

o dodavce projektovych praci a inzenyrskych &innosti, uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, v platném znénf (déle ,Obcansky zakonik")

él. 1 Smiuvni strany

1.1. Objednatel: Mésto Cerveny Kostelec

Adresa sidla: Namésti T. G. Masaryka 120, 549 41 Cerveny Kostelec
Zastoupeny: starostou mésta — Ing. Rostislavem Petrakem
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.;Ceska spofitelna, a.s

Cislo étu: 9005-1428551/0100; 2911338319/0800

ICO: 0027 2566

(dale jen "objednatel").

1.2. Zhotovitel: 2021 s.r.o.

Adresa sidla/mista podnikani: Anenska 3, 811 05 Bratislava
Zastoupeny: Ing. arch. Peter Lényi

Bankovni spojeni: Tatra banka a.s., Bratislava

Cislo Gétu: SK11 1100 0000 0029 4700 5321
ICO: 48159476

DIC: 2120107484

(dale jen "zhotovitel").

1.3. Objednatel ustanovuje zastupce pro jednani takto:
-Zastupce pfi jednanich ve vécech:

- a) smluvnich Ing. Rostislav Petrak — starosta mésta
- b) technickych Jifi Prouza — vedouci odboru rozvoje mésta
- ¢) nahradnik ve vécech technickych Valerie Pankova — zastupce vedouciho odboru

rozvoje mésta

1.4. Zhotovitel ustanovuje zastupce pro jednani takto:
-Zastupce pfi jednanich ve vécech:
- a) smluvnich Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko
- b) technickych Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. Michal Marcinov
Osoby zastupujici objednatele a zhotovitele 1ze ménit pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze se fadné seznamil se v8emi predloZenymi a dostupnymi podklady a
pfedmétem dila, a Ze toto vSe povazuje za zcela dostatec¢né k definovani zplsobu provedeni pfedmétu
dila, termind, Ihiit a ceny uvedenych v této smlouvé.

Cl. 2 Predmét smiouvy

2.1 Zhotovitel se na zékladé vit&zné nabidky ze dne 27.2.2017 zavazuje k provedeni praci dle ¢1.2 a 3
této smlouvy na akci: .
»Vefejné prostranstvi mezi $kolami v Cerveném Kostelci*.

2.2 Predmétem dila dle této smlouvy je zpracovani a zajiténi:
2.2.1 Studie stavby (STS) — Studie stavebniho feseni investiéniho zaméru, kterd bude podkladem
néslednych stupfil projektové dokumentace, bude obsahovat textovou a vykresovou &ast.
Textova ¢ast bude zahrnovat popis urbanistického, architektonického a stavebné
technického fedeni, obsahem vykresové €asti bude situace stavby, vykresy dispozic a
pohledl. Studie bude vychazet ze soutéZniho navrhu uchazeée a bude obsahovat
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zapracovana obecna doporuéeni poroty a vyporadani pfipominek zadavatele, které budou
zhotoviteli pfedany pfi zahajeni pinéni.

299  Projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR) - Tato dokumentace bude
vyhotovena na zakladé Zakona ¢. 183/2006 Sb. Stavebni zakon v platném znéni. Rozsah a
obsah projektové dokumentace bude odpovidat vyhlagce ¢. 499/2006 sb., o dokumentaci
staveb a vyhlasce &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Uprave Gzemniho fizeni, vefejnopravni
smlouvy a Uzemniho opatfeni.

793 Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) - Tato dokumentace bude
vyhotovena na zakladé Zakona €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon v platném znéni. Rozsah a
obsah projektové dokumentace bude odpovidat vyhlasce &. 499/2006 sb., o dokumentaci
staveb, vyhlasce €. 146/2008 o dokumentaci dopravnich staveb a vyhlasce €. 503/2006 Sb.,

o podrobnéjsi Upravé Gzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfent.

224 Zadavaci dokumentace stavby (ZDS) — Tato dokumentace bude vyhotovena na zakladé
Zakona € 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni. Dokumentace
bude vyhotovena ve smyslu §1 odst. 3 Vyhlasky &. 230/2012 Sb. Rozsah a obsah projektove
dokumentace bude odpovidat Vyhlasce o dokumentaci staveb €. 499/2006 Sb. Rozsah
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a ocenénym rozpotem bude
odpovidat Vyhlasce €. 230/2012 Sb. Soutasti dokumentace bude téZ harmonogram praci s
ohledem na predpokladany termin zahajeni stavby.

225 Projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) — Clenéni, rozsah a obsah projektové
dokumentace bude odpovidat Vyhlasce o dokumentaci staveb €. 499/2006 Sb.

2.2.6 InZenyrskou &innost — Sougasti inzenyrské Cinnosti bude vyfizeni vech kladnych zavaznych
stanovisek dot&enych organi k vypracovanym pfislusnym stupfiim PD, véetné zpravy o
jejich zapracovani do PD, ktera bude soutasti dokladové &asti, nutné prizkumy, sondy
apod., povoleni kaceni dfevin a pfipadny souhlas s vynétim ze ZPF, zaji§téni prubéhu
zemniho a stavebniho Fizeni véetné zajisténi podani zadosti a zajisténi vydani rozhodnuti o
umisténi stavby a stavebniho povoleni, zajisténi funkce hlavniho inzenyra projektu s
popisem rozsahu jeho prace, spoluprace pfi vybéru zhotovitele stavby (odpovidani na
dotazy dodavatelll), G¢ast na pravidelnych kontrolnich dnech.

2.2.7 Autorsky dozor — Souéasti vykonu autorského dozoru je zejména G&ast na kontrolnich dnech
(pfedpoklad 1x za 14 dni), poskytovani vysvétleni k DPS, posuzovani navrha Géastnikd
vystavby, spoluprace na pfiprave podkladil pro pfipadnd zménova fizeni, dopracovani
detailtl konstrukci na zakladé poZadavkil zhotovitele stavby, spoluprace s BOZP, TDI a
dal&imi G&astniky stavby, GEast na pfedani a pfevzeti stavby, Geast na kolaudaci.

2.2.8 Podkladem pro provedeni praci je névrh predlozeny zhotovitelem v ramei architektonické
souté¥e o navrh ,Vefejné prostranstvi mezi Skolami v Cerveném Kostelci“ z fijna 2016.

Projektova dokumentace bude fesit kompletni rekonstrukci vefejného prostranstvi die soutézniho
navrhu, uvedeného v bodé 2.2.8. Soucasti feSeni bude téz projektové fedeni vymény vodovodniho

fadu v délce 140 m (profil 150), vymény kanaliza¢niho fadu v délce 58 m (profil 300) a nutnych
prelozek dalsich siti, které si vyZada realizace rekonstrukce.

V priibéhu praci ma zhotovitel dale povinnost:

- Prabé?né konzultovat a odsouhlasovat doposud zpracovanou dokumentaci s objednatelem na

pravidelnych kontrolnich dnech v sidle objednatele nejméné 1 x za 14 dni, pokud nebude na
kontrolnich dnech dohodnuto jinak.
Zapracovat veskeré piipominky vzeslé ze stavebniho fizeni do dokumentace.

- Poskytnout souginnost pfi zodpovidani dotazii dodavateld v prub&hu zadéavaciho fizeni.

Zhotovitel je povinen odpovédét na pisemny dotaz objednatele v prabéhu zadavaciho fizeni do 2
pracovnich dni.
Provést kontrolu rozpo&tu vitézné nabidky v zadavacim fizeni.

Terminy piedani jednotlivych stupil projektove dokumentace stavby a dalsich &innosti pfedmétné
investiéni akce jsou uvedeny v ¢lanku 4 této smiouvy.

Minimaling 14 dni pfed uplynutim termini pro odevzdani jednotlivych stuprit  projektove
dokumentace je zhotovitel povinen odevzdat objednateli 1 kontrolni paré tisténé projektové
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dokumentace pfisluného stupné véetné elektronické podoby na CD zplisobe dle bodu 8.1 2 8.2, a
umoznit tak objednateli kontrolu provadéného dila pfed jeho pievzetim.

Zhotovitel si zajisti sdm na vlastni néklady vSechny technické prostiedky potfebné pro realizaci dila.

Projektova dokumentace bude zpracovana autorizovanou osobou (zékon €. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architekt a autorizovanych inzenyrii a technik( ¢innych ve vystavbé) pro
méstské inZenyrstvi a v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. a & 503/2006 Sb. pro Uzemni a
stavebni fizeni.

ZDS musi spliiovat pozadavky Zakona o zadavani vefejnych zakéazek (nesmi obsahovat obchodni
nazvy, musi byt dostateéné podrobna a jednoznaéna) v plathém znéni.

3 Rozsah a obsah dila
Rozsah a obsah, jako? i ¢lenéni dila je popsan v bodé 2 této smlouvy.

Projektovd dokumentace bude fesit kompletni rekonstrukci prostoru mezi $kolami v Cerveném
Kostelci véetné vSech inzenyrskych siti. Sougasti feseni budou komunikace, zpevnéné plochy a
jejich odvodnéni véetné napojeni sousednich nemovitosti, nové vefejné osvétleni, sadové Upravy a
navrh umisténi méstského mobiliare.

Soucasti feseni a zpracovani projektové dokumentace jsou rovnéz &innosti, které nejsou vyse
uvedene, ale o kterych uchaze¢ vi, nebo podle svych odbornych zkuSenosti védét ma, se jsou k
fadnemu a kvalitnimu provedeni dila tfeba.

4 Cas pInéni

Pocatek zpracovani pfedmétu dila —studie stavby (STS) je dan terminem 22. 3. 2017. K tomuto
datu pfeda objednatel zhotoviteli své pfipominky k soutéZnimu navrhu dle bodu 2.2.8. V pfipadé, ze
z jakychkoli divodi na strané objednatele nebude mo3né dodrzet pfedpokladany termin zahajeni
dila, je objednatel opravnén presunout termin zahajeni dila s tim, Ze celkova doba plnéni pro prvni
stupefi projektové dokumentace (STS), tedy 58 dni, se neméni a prib&zné terminy dle bodu 4.2.1
budou stanoveny na zakladé dohody objednatele a zhotovitele.

Termin pfedani dokongené projektové dokumentaceje uveden v této smlouvé dle pozadavk(
objednatele a nabidky zhotovitele:

4.2.1  Pfedani studie stavby (STS) do 19. 5. 2017 s tim, Ze dne
3. 5. 2017 bude osobné& v misté plnéni prezentovana prvni verze studie a do 11. 5. 2017
obdrZzi zhotovitel findlni pfipominky k vypoiadani

4.22  Pfedani dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)

do 90 dnli od pfedani studie
stavby (STS).

4.2.3  Podani zadosti o Gzemni rozhodnuti

do 14 dni od pfedani
dokumentace ve stupni DUR.

4.2.4  Predani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

do 80 dnii od vydani
pravomocného tzemniho rozhodnuti.

4.2.5  Podani Z4dosti o stavebni povoleni

do 14 dn( od predani
dokumentace ve stupni DSP.

4.2.6  Pfedani zadavaci dokumentace stavby (ZDS) a dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

do 60 dnu od vydani
pravomocného stavebniho povoleni.
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4.3 Prisluiny stupen projektové dokumentace je pfedanokamzikem, kdy objednatel potvrdi pfevzeti
kompletni dokumentace protokolem dle bodu 8.3 této smlouvy.
4.4 Lhity dle €l. 4.2se prodiuzuji v téchto pfipadech:
4.4.1 Pokud objednatel nepfedd podklady nebo nezajisti dohodnutou soucinnost dle podminek
dohodnutych dlebodu 8.3 této smlouvy, a to o dobu prodleni objednatele s poskytnutim
soucinnosti,

442 Dojde-li k prodleni pro nelGcast objednatele na jednanich, kde jsou zhotovitelem
nezastupitelni, a to o dobu, kterd uplyne od jednani, kterého se objednatel nezucastnil do
doby, nez se objednatel takového jednani zicastni.

CL 5 cena za dilo

5.1 Cena za zhotoveni dila podle &l. 2 a 3 této smlouvy o dilo je stanovena na zakladé vitézné nabidky
zhotovitele do zadavaciho fizeni, kterd byla zpracovana na zakladé zaddvacich podminek

objednatele.

5.2  Smluvni cena za dilo obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci pfedmétu dila a &ini:
STS 170000 K& bez DPH
DUR 210000 K¢ bez DPH
DSP 290000 K& bez DPH
ZDS 60000 K¢ bez DPH
DPS 420000 K& bez DPH
InZenyrska ¢innost 60000 K¢ bez DPH
Autorsky dozor 160000 K& bez DPH
DPH 21% 287700 Ké
Cena celkem 1657700 K¢ vé. DPH

Souéasti ceny dila je odména zhotovitele za poskytnuti licence dle &l. 11. této smlouvy.

5.3 Vicetisky pozadované objednatelem nad ramec této smlouvy budou GEtovany zhotovitelem ve vySi
nepiesahuijici obvyklé naklady na reprografické prace.Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele
objednatelem pozadované vicetisky poskytnout.

5.4 Pokud dojde v prib&hu zpracovani dila ze zakona ke zméné pravidel G¢tovani vySe dané z pfidané
hodnoty, bude jeji vy$e upravena dle platnych pfedpist ke dni povinnosti pfiznat dan.

CL6 Zaplaceniceny

6.1 Dilodle bodu 5.2bude hrazeno po jehofadném dokonéeni a pfedani objednateli postupem dle
¢lankus.

6.2 Polovina odmény za &innost dle bodu 2.2.6 bude hrazena po vydani pravomocného Gzemniho
rozhodnuti, zbyvajici &ast odmény dle bodu 2.2.6 bude hrazena po vydani pravomocného
stavebniho povoleni.

6.3 Objednatel nebude poskytovat zalohu na plnéni pfedmétu smlouvy.

6.4 Platba dle bodu 6.1 bude hrazena na zakladéfaktury zhotovitele. Podkladem pro jeji vystaveni je
protokol o pfedani a prevzeti pfislusné dila. Uhradu provede objednatel bezhotovostnim pfevodem
ve prospéch bé2ného GEtu zhotovitele uvedeného v &l.1 smlouvy. Splatnost faktury se sjednava 30
dniod doruéeni objednateli, pficemZ v pochybnostech se ma, ze byla doruCena tfeti den po
odeslani.

6.5 Uhrada bude probihat v éeské méné, rovnéz veskeré cenové lidaje budou uvadény v Eeské méné.

6.6 Faktury musi obsahovat veskeré naleZitosti dafiového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni, a dale zakona ¢. 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, v platném znéni.

6.7 V pfipadé, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat shora uvedené nalezitosti, je objednatel opravnén
vratit ho ve |haté splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé se pferui plynuti Ihaty
splatnosti a nova Ihita splatnosti (v celé délce) zatne plynout dnem dorueni opraveného
dafového dokladu objednateli.
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Pfi prodieni s platbami ze strany objednatele do 1 mésice nebude zhotovitel pozadovat po
objednateli zakonné Uroky z prodleni ani Zzadné jiné sankce. PFi prodleni del$im nez 1 mésic
nebudou po objednateli poZzadovany vy$3i sankce, nez zakonné uroky z prodleni.

O dobu prodleni zhotovitele s poskytovanim jakéhokoli pinénidle této smlouvy se automaticky
prodiuZuje splatnostvystavené faktury, ktera nebyla dosud objednatelem uhrazena.

7 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel bude pfi zpracovani dila vychazet z jiz zpracovanych a objednatelem schvélenych
podkladd. Dojde-li v prib&hu zpracovani k odlisnému zplsobu fedeni, bude o této skutecnosti
pfedem pisemné informovat objednatele a bude nadale jednat ve shodé s nim.

V prabéhu praci a pfed pfedanim objednatelije zhotovitel povinen:

7.2.1  Prubé&Zné konzultovat a odsouhlasovat doposud zpracovanou dokumentaci s objednatelem
na pravidelnych kontrolnich dnech v sidle objednatele nejméné 1 x za 14 dni, pokud nebude
na kontrolnich dnech dohodnuto jinak. Jednani se na stran& zhotovitele vzdy musi U¢astnit
osoba, opravnéna jednat ve vécech technickych dle ustanoveni odst. 1.4 této smlouvy a
v piipadé jeho nepfitomnosti osoba, opravnéna jednat ve vécech smiuvnich dle ustanoveni
odst. 1.4 této smlouvy.

7.2.2  Zapracovat veskeré pfipominky vzedlé z izemniho a stavebniho fizeni do pfisludného
stupné projektové dokumentacedo 14 kalendafnich dnd od jejich obdrzeni.

7.2.3  Poskytnout souinnost pfi zodpovidani dotazii dodavatelll v pribéhu zadavaciho fizeni.
Zhotovitel je povinen odpovédét na pisemny dotaz objednatele v prilbéhu zadavaciho fizeni
do 2 pracovnich dnd.

7.2.4  Provést kontrolu rozpogtu vitézné nabidky v zadavacim Fizeni.

Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat kvalitu pinéni a dodrzovani terminti. Pokud zastupce
objednatele zjisti, Ze prace jsou provadény nekvalitng, v rozporu s platnou legislativou nebo
podminkami této smlouvy, je opravnén uplatnit poZadavek napravy. Zhotovitel je povinen zjednat
napravu a uréit urychlené opatieni k zjednani napravy neprodleng, nejpozdéji véak do 3 dnu.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci pfedmétu této smlouvy dodrzovat veskeré platné pravni predpisy,
platné bezpecnostni pfedpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho
¢innosti. Zhotovitel je povinen zajistit pfedmét smlouvy v souladu s podminkami této smlouvy.
Pokud porugenim téchto pfedpist vznikne jakakoliv $koda, nese vedkeré vzniklé naklady zhotovitel
a je povinen je objednateli nahradit.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu s pravnimi predpisy.

8 Piedani a pFevzeti dila

Po ukonéeni praci na dile pfedd zhotovitel objednateli jedno paré kompletni ti§téné projektové
dokumentace véetné elektronické podoby (ve formatech dle bodu 8.5) na CD ke schvéleni. Pfedani
bude dokladovano pisemnou formou oboustranné odsouhlasenym zapisem. Objednatel nejpozdsii
do 14 dnii pisemné vyrozumi zhotovitele o pFipadnych vyhradach, &i zda pfijimé dilo bez vyhrad.
Nevyjadfi-li se objednatel do 14 dni, ma se za to, Ze je pFisludna &ast dila schvalena.

Po schvaleni dila pfeda zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci v rozsahu, stanoveném
nize. Dokongeni dila ze strany zhotovitele dle terminua jeho pfedani a pfevzeti bude dokladovano
pisemnou formou oboustranné odsouhlasenym protokolem o pfedani a pfevzeti dila.

Projektovou dokumentaci v pfisluiném stupnipieda zhotovitel objednateli v 6 vyhotovenich a v
elektronicke formé na CD /DVD. Pfislusné soubory budou v nasledujicich formatech:

¢ texty v *.doc (docx), *.xIs (*.xIsx) pfipadné také v *.pdf

® vykresy v *.dwg, nebo ve formatu kompatibilnim a sou¢asné v *.pdf

® vykaz vymér a polozkovy rozpoget v *.xIs (*.xIsx)

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazuijici jakékoli vady ¢i nedodélky. Pfevezme-li objednatel
dilos vadami ¢&i nedodélky, zhotovitel se je zavazuje odstranit ve Ihité uvedené v protokolu o
pfedani a pfevzeti, a nebude-li v ném Ihita uvedena, ve Ih(té 2 tydnd.

Pokud objednatel dilo & jeho &ast nepfevezme, bude pfejimaci fizeni povaZzovano za
neuskutecnéne a zhotovitel s objednatelem uré&i novy termin prejimaciho fizeni.
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Piislugna &ast inzenyrské &innosti je ukon&ena vydanim pravomocného tzemniho rozhodnuti resp.
stavebniho povoleni.
Cinnost autorského dozoru je ukonéena piedanim a pfevzetim dokonéené stavby bez vad a
nedodélki.
Osoby opravnéné k piedani a pfevzeti dila:

za objednatele:  Jifi Prouza, Valerie Pankovéa

za zhotovitele:  Peter Lényi, Ondrej Marko, Michal Marcinov

9 Souéinnost objednatele

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli veskeré informace a podklady, které v prabéhu pripravy
stavby ziska, a které by mohly ovlivnit prib&h provadéni dila. Tyto informace a podklady preda
objednatel neprodlené po jejich ziskani.

Objednatel se zavazuje zajistit véasné a fadné financovani dila dle této smlouvy.

10zaruky za dilo

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle uzaviené smlouvy, Ze
po dobu zaruky bude mit vlastnosti dojednané v této smlouvé a jinak vlastnosti obvyklé, a Ze bude
v souladu s platnymi technickymi normami a pravnimi pfedpisy. Odpovédnost za vady dila se Fidi
podle § 1914 a nasledujiciho ob&anského zakoniku.

Zhotovitel poskytuje zaruku za zpracovani pfedmétu dila bez vad a nedodélkd co do rozsahu a
kvality technického fedeni dila, a co do rozsahu a kvality vypracovaného vykazu vymér, ktery bude
soudasti pfedmétu plnéni dle této smiouvy.

Zaruéni doba pro zéruky poskytované na cinnosti provedené v rozsahu dle této smiouvy na
provedené dilo, nebo i &ast dila, se sjednava po 60 mésicl od fadného dokonceni a piedani dila
dle této smlouvy objednateli. Po tuto dobu ma objednatel pravo dle své volby poZadovat bezplatne
odstranéni zjisténych vad dila nebo slevu z ceny dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Bezplatnym odstran&nim vady se rozumi pfepracovani nebo Uprava projektove dokumentace tak,
aby odpovidala této smlouvé.Pokud objednatel zvoli odstranéni vady, je zhotovitel povinen zahajit
bezplatné odstrafiovani opravnéné reklamované vady neprodlené a odstranit ji v co nejkratsim
mozném terminu, nejpozdéji viak do 10dni ode dne doruceni reklamace objednatele.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve Ihité uvedené v bodé 10.3této
smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila nebo provest
odstranéni sam nebo provedenim odstranéni povéfit jinou (tfeti) osobu.Veskeré naklady na
odstranéni vad vynaloZené objednatelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnu ode dne
doruéeni faktury - dafiového dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek
ani jeho jednotlivych ¢asti.

Zhotovitel nezodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladi prevzatych od
objednatele v pfipadé, Ze zhotovitel ani pii vynalozeni odborné péée nevhodnost téchto podkladu
nemobhl zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnez
neodpovida za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize
zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestlize
zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za spravnost, celistvost, Upinost a bezpeénost stavby podle jim zpracovane
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoZ i za technickoua
ekonomickou Grover projektu technologického zafizeni, véetné vlivil na Zivotni prostredi.

V pfipadé $kody zpisobené vinou vady dila objednateli na stavebnich objektech, majetku, ztraté
dobrého jména, nesplnénim povinnosti objednatele vici tfetim stranam, pfipadné souvisejicim
provozu,se zhotovitel zavazuje objednateli na jeho vyzvuskodu bezodkladné objednateli nahradit v
plnémrozsahu.

Zhotovitel dale prohladuje, ¢ m4 sjednano platné pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené
pfipadnou vadou projektuve vysi 1,5 mil. K& a Ze bude uvedené pojisténi po celou dobu trvani této
smlouvy udrZovat poji§téni v platnosti. Kopie pojistné smiouvy je pfilohou této smiouvy.

11 Ostatni ujednani
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Veskerou dokumentacia pinéni je zhotovitel povinen zpracovata poskytnout v souladu s platnymi
technickymi pfedpisy, normami a pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze dilo bude vytvofeno v souladu se zakonem &. 121/2000 Sb.,
autorsky zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpis(, a Ze uZivanim dila objednatel neporusi 2adné pravo
tfeti osoby.

Zhotovitel udéluje objednateli vyluénou licenci po dobu autorskopravni ochrany dila i jeho &asti
podléhajici autorskopravni ochrané,uzitie, a to viemi zplsoby uZiti ve smyslu § 12 autorského
zakona, které pfichazi vzhledem k charakteru dila v Gvahu, pro Uzemi celého svéta. Uplata za
poskytnuti licence je souéasti ceny za dilo.

Objednatel, ¢i jina jim povéfena osoba, je i bez souhlasu zhotovitele opravnén upravit & ménit dilo
nebo jeho ¢ast vE. dokonéeni dila &i jeho &4sti.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel nebude viiéi objednateli pozadovat dodate¢nou odménu.
Objednatel neni povinen majetkova prava vyuzit.

Zanikem objednatele prechazi vykon majetkovych prav k dilu na jeho pravniho nastupce.

Cl. 12 smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni s provedenim jakékoli z
Castidila dle ¢l. 4 této smlouvy ve sjednanych terminech, a to ve vy3i 0,5 % z ceny &asti dila bez
DPH, ohledné néhoZ se zhotovitel ocitnul v prodlent,za kazdy den prodleni.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad nebo nedodélki die bodu 8.5 této smlouvy se
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdou vadu nebo
nedodélek a den prodieni.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za zvlagt hrubé poruseni povinnosti zhotovitele, kterym
se rozuminedodrZeni postupu dle bodu 7.1nebonezjednani népravy v terminu dle bodu 7.3 této
smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 30% z ceny dila v&é. DPH, ohledné ni# doslo k porudeni povinnosti.
V pfipadé zvyseni predpokladané ceny za realizaci stavby, stanovené rozpo&tem s vykazem vymér
zpracovanym dle ceniku URS platnym pro dané obdobi, o vice ne? 10% oproti stanovené
maximalni hodnoté dila ve vysi 20 mil. K& bez DPH, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50% tohoto navy3eni. Maximalni hodnota dila mize byt zvySena na zakladé
v€asného upozornéni a odlvodnéni zhotovitele v pfipadé, e objednatel toto navy$eni ceny dila
odsouhlasi.
Zhotovitel zaplati smluvni pokutu na Ucet objednatele do 21 (dvacetijedna) kalendafnich dn po
obdrZeni vyGétovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve
stanovené Ihité neuhradi smluvni pokutu, zapogitat své naroky na smluvni pokutu vaéi jakymkoli
pohledavkam zhotovitele vigi objednateli.
Pokud neni v ostatnich ustanovenich smiouvy feéeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty zhotovitelem
nezbavuje zhotovitele zavazku spinit povinnosti dané mu touto smlouvou véetné povinnosti nahrady
$kody, a to nahrady Skody v piné vysi.
Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pripadé, je-li na majetek druhé strany
prohlasen konkurs nebo je-li tento navrh zamitnut pro nedostatek majetku, nebo druha strana
vstoupila do likvidace.
Objednatel je bez dal$iho opravnén odstoupit od této smlouvy vedle pfipad( v jinych ustanovenich
této smlouvy v pfipadé nize uvedeného porugeni smlouvy zhotovitelem:
prodieni s provedenim jakékoli &asti dila deldéim 30 dni oproti terminu uvedenému v této
smlouvé;
zvlast hrubé poruseni povinnosti zhotovitelem dle bodu 12.3 této smiouvy,
poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych ustanoveni
této smlouvy, pokud nedojde ke zjednani napravy ani v dodateéné Ih(té dané ke zjednani
napravy dané objednatelem.
Zhotovitel je déale opravnén odstoupit od této smilouvy vedle pfipadd v jinych ustanovenich této
smlouvyv pfipadé prodleni objednatele s Uhradou ceny za dilo & jeji ¢asti pfesahujici 6 mésici.

12.100dstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné; Gcinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni

odstoupeni druhé smiuvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se
smluvnich pokut, body 12.11 a 12.12 této smlouvy, licenéni ujednani, pokud m4 objednatel zajem
na dalSim uZivani dila ¢i jeho Easti dle bodu 12.11 & 12.12,a dale ustanoveni, z jejichz povahy
vyplyva, Ze maji trvat i po odstoupeni.

12.110dstoupenim od smlouvy neni dotéeno viastnické pravo objednatele k tém &astem dila, ke kterym

v souladu s touto smlouvou jiz nabyl viastnické pravo a je opravnén je uzivat a objednatel ma narok
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na zaplaceni ceny dila, na kterou mu do doby z&niku smlouvy odstoupenim vznikl narok, to vie za
predpokladu, nesdéli-li objednatel do 7 dnii ode dne zaniku smlouvy odstoupenim jinak.Objednatel
je ve Ihaté dle predchozi véty opravnén sdélit zhotoviteli, ze o poskytnuté pInéni nema nadale
zajem. V takovém pfipadé objednatel vrati do 14 dnd ode dne zaniku smlouvy odstoupenim
veskeré plnéni, které jiz obdrzel a ke kterému jiz nabyl vlastnické pravo, pokud je mozné jej vratit,
zhotoviteli a zhotovitel vrati ve stejne Ihité objednateli jiz obdrzenou &ast ceny dila. Tim budou
smiuvni strany vzajemné vypofadany a zadnd z nich nema nérok na zadné dalsi plnéni ci
kompenzaci.

12.12Odstoupenim od smlouvy zanika povinnost zhotovitele provést dilo ve zbyvajicim rozsahu a

povinnost objednatele zaplatit za néj dohodnutou cenu dila.Pokud o to do 7 dnil ode dne zaniku
smlouvy odstoupenim objednatel pozada, je zhotovitel povinen pfedat do 14 dnii ode dne zaniku
smlouvy odstoupenim objednateli tu &ast nebo &asti dila, na kterych jiz zhotovitel zahajil prace, ale
jesté nebyly dokonéeny, a to bez ohledu na stupen jejich rozpracovanosti. Objednatel se zavazuje
za poskytnuté pinéni dle pfedchozi véty zaplatit zhotoviteli Uplatu uréenou pomérné dle stupné
rozpracovanosti zceny pfisluiné &asti dila, pokud smlouva zanikla z divodu piiitatelnych
objednateli ¢ z davodd nepfiCitatelnych ani jedné smiluvni strané. Pokud smlouva zanikla
odstoupenim z divodu pfigitatelnych zhotoviteli, objednatel uhradi za poskytnuté pInéni zhotoviteli
Uplatu uréenou pomérné die stupné rozpracovanosti z ceny piislugné &asti dila poniZzenou o 20%,
nejvySe viak Castku 80% pfislugné &asti dila.Tim budou smluvni strany vzajemné vyporadany a
Zadna z nich nema narok na 2adné dalgi pinéni ¢i kompenzaci.

12.13Tuto smlouvu nelze ukongit vypovédi,

Cl. 13spoleéna ustanoveni

13.1
13.2

13.3
134

13.5

Zhotovitel nese nebezpedi skody na dile, resp. jeho &asti,az do dne predani a prevzeti
dilaobjednatelem.

Viastnické pravo k dilupfechazi na objednatelepfedanima pFevzetim dila od zhotovitele.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnou dohodou smiuvnich stran.

K navrhim dodatkd této smlouvy se smiuvni strany zavazuji vyjadiit pisemn& do 14 dni od
doruceni navrhu dodatku druhé strané. Po stejnou dobu je timto navrhem vazana strana, ktera jej
podala.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute&nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupci obou stran.

W
Cl. 14zavéreéna ustanoveni

14.1
14.2

14.3

144
14.5
14.6
14.7
14.8

14.9

Vztahy v této smlouvé neupravené se fidi pfisludnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.
Zhotovitel se zavazuje, ?e v souladu s § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejne spravé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpistl, poskytne subjektim
provadeéjicim audit a kontrolu v&echny nezbytné informace tykajici se dodavatelskych éinnosti dle
této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na adost objednatele veskeré dokumenty tykajici se zakazky
dle této uzaviené smlouvy. Zarovefi se zhotovitel zavazuje po stejnou dobu k archivaci veskerych
pisemnych dokladl tykajicich se plnéni pfedmétu smlouvy. Zarovefi je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli, popf. jinym osobam, které objednatel uréi, veskeré pozadované informace,
dokladovatsvoji ¢innost. Zhotovitel je povinen pfenést tento zavazek i na své poddodavatele.
Zhotovitel je povinen poskytnout souginnost a potiebné doklady a strpét kontrolu v souladu s
platnou narodni legislativou ze strany opravnénych organl vefejné spravy.

Zhotovitel podpisem této smlouvy piné akceptuje uvefejfiovani informaci a dokument( na profilu
zadavatele souvisejici s touto vefejnou zakazkou dle platného znéni ZZVZ a provadécich pfedpisd.
Veskeré spory vyplyvajici z této smlouvy budou feseny pfed pfislu$nym soudem.

Obé smluvni strany se zavazuji, ze neprodlené druhé smluvni strané oznami vegkeré zmény v
pfislusnych Gdajich, uvedenych v &l. 1 této smlouvy. Smiuvni strana, ktera tuto povinnost nesplini,
odpovida za $kody vzniklé nespinénim této povinnosti.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrii po dvou
vyhotovenich.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnenych zastupct obou smiuvnich stran.
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14.100bé& smluvni strany prohladuji, ze smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili, a Ze doslo k
dohodé v celém jejim rozsahu. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

14.11Uzavfeni smlouvy bylo schvaleno Radou mésta dne 8. 3. 2017 usnesenim &. R-2017/06/1,
nadpoloviéni vétsinou hlasl ¢lend Rady mésta.

17 . p ,
V Bratislave dne . 5.0 5000 V Cerveném Kostelci dne €529 .7

Za zhotovitele: Za objednatele:‘i

A TR
.............................................. | ST oI, T . 5|
Ing. arch. Pete@’nyi

konatel L Ing. Rostislav Petrak
\\} starosta mésta
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