Smlouva o dilo ¢. 15/2017/BY
Objednatel:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystrc

Sidlo: nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupena JUDr. Tomasem Kratochvilem, starostou

IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Ceskoslovenskéa obchodni banka, a.s., &.1. 117590753/0300
Ve vécech technickych je opravnén jednat:

povéfeny zaméstnanec UMC Brno-Bystre: Ivo Svoboda, TDI

dale jen objednatel

a
Zhotovitel:

Obchodni firma: TROJAN-ZTI, s.r.o.

Sidlo: Foltynova 998/1, 635 00 Brno
adresa pro doruc¢ovani: Foltynova 998/1, 635 00 Brno
zastoupena: Petrem Trojanem
stavbyvedouci: Petr Trojan

ICO: 29304491 DIC: CZ29304491

bankovni spojeni, &.u CSOB Brno, 164475109/0300

(uget, ktery je pouzivan pro ekonomickou c&innost a ktery je sprdvcem dané zvefejnén
zpusobem umoziujicim dalkovy p¥istup)

zapsana v Obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné oddil C, vlozka 72702.

dale jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clinek L. P¥edmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici v rekonstrukei
pivodni technologie piipravy teplé vody zddvodu zastaralé technologie. Jedna se o
rekonstrukci ohfevu TUV v bytovych domech Foltynova 11, Kachlikova 15, Kachlikova 13,
Kachlikova 8, Kachlikova 6 a Cerného 41. Kazda technologie TUV jednotlivych bytovych
doml byla posouzena zvla$t a navrZena pro vyménu dle jejich stavu. Proto v nékterych
piipadech, kdy byla technologie v dobrém stavu, je ¢ast technologie ponechéna.

Sekundarni voda pro ohfev TUV bude proudit do nového lezatého zasobnikového ohiivace
TV o objemu 1600 I s m&dénou topnou vlozkou o plose 6 m?.

Nové rozvody v prostoru (potrubi teplovodu, tepld voda, studena voda a cirkulace) budou
provedeny z ocelovych zavitovych, pozinkovanych nebo plastovy trub, potrubi bude opatieno
zakladnim natérem a tepelnou izolaci, ktera musi spliiovat kritéria vyhlasky 193/2007 Sb.
Novou tepelnou izolaci budou opatieny veskeré rozvody, ohfiva¢ a armatury az na expanzni



potrubi. Je pouZito tepelné izolace z pouzder z mineralni viny, ktera je vyztuZena hlinikovou
folii.

Potrubi studené vody bude opatieno izolacnimi pouzdry z pénového polystyrenu.

Ptivodni potrubi a zpatetka teplovodu je napojena na stavajici potrubni. Pfivod teplovodu do
zasobniku bude osazen uzaviraci armaturou s elektropohonem a vypoustécim kohoutem.
Potrubi pfivodu studené vody do zasobniku bude obsahovat kulovy kohout uzaviraci,
vodomér, zpétnou klapku, kulovy kohout uzaviraci, manometr, expanzni tlakova nadoba o
objemu 80 1 pro zamezeni tnikd TV pojistnym ventilem (+ uzaviraci armatura s vypoustéci
funkci), pojistny ventil a vypousténi.

Potrubi cirkulace bude napojeno na stavajici potrubi a bude osazeno kulovym kohoutem
uzaviracim, filtrem pro zachyceni drobnych necistot, cirkulaénim ¢erpadlem DN 25, zpétnou
klapkou a kulovym kohoutem uzaviracim. Potrubi teplé vody je napojeno ve stejném misté,
jak tomu bylo piedtim a bude na ném osazen kulovy kohout uzaviraci.

Potrubi rozvodu je ztrubek ocelovych hladkych bezesvych (ptipadné zavitovych),
spojovanych svafovanim, material P235GH TC1 dle CSN EN 10220.

Potrubi teplé, studené vody a cirkulace je z trubek plastovych/pozinkovanych (PPR v tlakové
fadé PN 16). Trubni rozvody teplovodu jsou na nejvysS$im misté opatieny odvzdu$nénim a v
nejniz§im mist€ vypoustécim kohoutem.

Veskeré prace véetné demontazi budou provedeny v rozsahu vypracovaného vykazu vymér
na kazdy jednotlivy dim a technického popisu zpracovaného firmou Teplarny Brno,a.s., autor
Ing. Nikola Horfiakova, pod zakazkovym ¢islem 17-129 v 6/2017,

Vykazy vymér pro jednotlivé domy zakazka ¢. 17-129 (dale jen ,,projekt™) jsou nedilnou
souddsti této smlouvy.

1.2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu, a to dle ujednéani v této smlouve.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené ptislu§nymi technickymi predpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohlasuji za zivazné. Soucasné zhotovitel
prohlasuje, ze podklady (projektovd dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostacujici ke splnéni dila.

Clanek I1. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ze dilo bude provedeno v té€chto terminech:
Termin zahajeni: 1.10.2017
Termin ukondeni: 30.11.2017

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyzédan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v prubéhu provadéni dila, Ze nelze dodrZet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukonéeni dila lze prodlouzit o dobu, po kterou nebylo z divodu nepiiznivého
potasi mozné provadét prace v souladu stechnologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. Pii uplatnéni prodlouzeni terminu z tohoto divodu je zhotovitel
povinen za kazdy jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouzen, pfedlozit objednateli
stavebni denik/jednoduchy zaznam o stavbé/denni zdznamy o stavbé se soupisem

[\



neprovadénych praci majicich vliv na termin dokonceni dila a zapisem o stavu pocasi
v rannich i odpolednich hodinach se souhlasnym vyjadfenim TDI.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila del$i nez 30 dnil se povaZuje za podstatné poruSeni
této smlouvy.

Clanek I11. Misto pInéni

Mistem plnéni dila jsou obecni bytové domy Foltynova 11, Kachlikova 15, Kachlikova 13,
Kachlikova 8, Kachlikova 6 a Cerného 41 v Brné-Bystrei.

Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je obéma stranami sjednana v souladu se zakonem ¢. 526/90 Sb., o cenéach ve
znéni pozdégjsich ptedpist,véetné DPH celkem ve vysi: 959 162,- K¢

DPH ¢ini: 166 466,- K¢

cena bez DPH: 792 696,- K¢

4.2 Sazba DPH je uvedena v zdkonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V ptipadé zmény sazby
DPH v pribéhu realizace dila zhotovitel oznami pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Doruéenim tohoto pisemného ozndmeni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouve,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjednavan. Objednatel upozorfiuje zhotovitele, ze
pro vySe uvedené plnéni bude aplikovan reZim pfenesené dariové povinnosti podle § 92a
zdkona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné o DPH
dariovy doklad se viemi naleZitostmi poZzadovanymi timto zakonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, ve$keré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a
dokon¢enim dila v&etné veSkerych rizik a vlivi (v€etné inflanich) béhem provadéni dila a
jakychkoliv dalsich vydaji spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do piedéani
a prevzeti dila.

4.5 Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a muize byt pfekro¢ena pouze v piipadé, Ze v
priubéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsifeni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

véetné jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci predlozeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodatecné prace
a dodavky zadat v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se
ukdzalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezakldda pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.



Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplacet provedené prace a dodavky na zékladé faktur - datiovych dokladd zhotovitele.
Po uplném dokondéeni, ptedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkdi ma zhotovitel pravo
vystavit koneénou fakturu.

5.2 Splatnost datiovych dokladii (faktur) se sjednava v délce 30 dnti ode dne jejich doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou souéésti je soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol odsouhlaseny TDI. V piipadé, ze tento podklad nebude zhotovitelem
ptredloZen, ma se za to, Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén pislusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z
penézitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢&i neuplné
udaje. Vracenim faktury piestavd béZet doba splatnosti fakturované &astky a nova doba
splatnosti za¢ina béZet ode dne doruceni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli datiovy doklad - fakturu nejpozdé€ji do 10 dnil
od konce kalendainiho mésice. Na faktufe musi byt uveden kod klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e zédkona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za $kody vzniklé nedodrZenim této povinnosti stejné jako za Skody vzniklé
objednateli chybami dafiového dokladu, a to zejména $kod vniklych nedodrZenim lhity pro
priznani k DPH.

Clanek VI. Stavenisté
6.1 Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni staveniSté. Zatizeni staveniSté je povinen zabezpecit zhotovitel, a to

v souladu s jeho potiebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel pteda zhotoviteli stavenidté¢ nejpozdé€ji do 7 pracovnich dnl piede dnem
zahdjeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pfedani a pfevzeti staveni§té pisemny zapis, ve kterém musi uvést
vSechny své ptipadné ptipominky.

6.4 Ode dne pievzeti staveni$té nese zhotovitel nebezpeéi vsech Skod na provadéném dile az
do doby dokonceni a piedani dila objednateli.



6.5 Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v &istot€¢ a potfadku, bez hromadéni
odpadk a zbytkid materilu, zajisti na své néklady ostrahu a bezpe€nost staveniste.

6.7 Po dokonceni a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté 1 okoli dila podle
pokyni TDI, nejpozdéji do 30 dnii ode dne predani dila.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen

7.1.1 vést ode dne ptevzeti stavenisté¢ az do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkil o
pribéhu praci denni zaznamy o stavbé v rozsahu a v ¢asovych intervalech tak, aby zachycoval
realny pribeh stavby,

7.1.2 potizovat fotodokumentaci praci a konstrukci, které budou dal$im postupem zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi.

7.2 Zhotovitel je povinen denni zdznamy o stavbé a fotodokumentaci piedlozit na zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdéji pfi pfedani a pievzeti dila pak predat objednateli.

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k proveéfeni praci a konstrukei, které budou
daldim postupem zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny pfedem.

7.4 Denni zidznamy o stavbé nejsou zménou smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovéni dopliikll a zmén smlouvy.

Clanek VIIIL. Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit piisluSnou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti
nezbytnd podle piislusnych pfedpisi. Vhodnost téchto materidld musi byt objednateli
prokazana zhotovitelem pred jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavatelli (poddodavatel). Ptipousti se pouze prvni jakost materiald, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim pifpadé s pouzitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrZet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a zneiSténi odstrani ihned po provedeni
piislu§nych praci nebo na zakladé pokynu TDI. Pokud toto neprodlené neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci tfeti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 Pii pracich na vetejnych cestaich nebo mimo né€ je zhotovitel povinen provést vSechna
potfebna opatieni, jakymi jsou oznaleni, ohrazeni, osvétleni apod., v ptipadé potieby je
zhotovitel do dne piedani staveni$t¢ povinen zajistit prechodnou upravu provozu na
pozemnich komunikacich véetné vydani stanovisek a souhlast pfislusnych orgdni a nasledné
umistit pfenosné svislé dopravni znac¢ky. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veskeré silnice a
cesty. Pi pouziti cizich pozemku je zhotovitel povinen provést nutnd jednani s vlastniky a
nést piipadné vzniklé naklady.



8.4 Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkouSek a
seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledklim zkou3ek vyjadiit a v pfipad€ pochybnosti o
jejich prikaznosti nafidit jejich opakovéani. Naklady na tyto dodate¢né zkouSky hradi
zhotovitel v piipadé, ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opacném piipadé
hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpisobeni §kody objednateli nebo jinym subjektim z
déivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN ¢&i
jinych norem a piedpisi, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu skodu odstranit, neni-
li to mozné, pak finan¢né uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v prib&hu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektu
veskeré zmény, které vznikly pii provadéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mite zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci pracovniki,
ktefi provadéji praci ve smyslu ptedmétu smlouvy a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat piedpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pfi provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoSlo ke
vzniku Skody na majetku objednatele.

Clanek IX. Prdva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadeéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel vadu
neodstrani ve lhuté stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovédet bez
vypovédni doby. Pii vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veskeré administrativni Ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim ucelem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pifipadé nutnosti) Ustni pokyny a
ptikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a piikazy respektovat. Byl-li TDI vydan ustni
pokyn, ktery jim byl bez zbyte¢ného odkladu prokazatelné potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrzovani projektu, kvalitu provadénych praci a ¢innost zhotovitele pfi
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapist do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pifkaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikll zhotovitele nebo hrozi-li jiné véazné Skody. TDI neni opravnén
zasahovat do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

9.5 TDI pisemné potvrzuje soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol, které jsou



soucasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI piipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu
dila a jejich ocenéni, které piedklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi piisluSnych spravnich
organu.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebné technické vedeni zhotoveni dila
zpusobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét daslednou kontrolu nakupovanych materiali, hmot,
surovin a dal§ich véci pottebnych pro pinéni predmétu této smlouvy a vyZzadovat od vyrobctl a
dodavateld atesty, prohlaseni o shodg, certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souéinnost dilé¢ich zhotovitelll pfedmétu
dila a dalgich Gc¢astniki tak, aby nedoslo k naruSeni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za Skody, které vzniknou z jeho Einnosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. Zplsobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy $kodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku tretich osob, je povinen tuto Skodu
odstranit na vlastni naklady bez zbyte¢ného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zaji§tovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstrariovani
odpadit a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, pfipadné¢ autorského dozoru projektanta a
vykon &innosti koordinatora bezpeé¢nosti a ochrany zdravi pti préci, a ddle umozZnit sou¢innost
osob povétenych vykonem technického dozoru pfi operativnim vedeni stavby.
9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeéi. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni predmeétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborné
zpusobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam
jako celek.

Clanek X. Vlastnické pravo a nebezpeéi $kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
10.2 Nebezpeéi $kody na dile nese ode dne prevzeti stavenist€ zhotovitel, a to az do dne
podpisu zaznamu o predani a pfevzeti dila.

Clanek XI. Pfedani a prevzeti dila

11.1 Pfedani a pievzeti dila probiha jako tizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skute¢ném stavu



dokonéeného dila na misté plnéni za ucasti objednatele a zhotovitele ¢i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o piedani a pievzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdé€ji 5 dnli pfedem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je
ptipraveno k prevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto
zakladé objednatel svola preddvaci a ptejimaci tizeni. Pfedani dila se uskuteéni v misté
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u piejimaciho fizeni ptedat objednateli veskeré nezbytné doklady,
zejména:

- dokumentaci skuteéného provedeni dila, bylo-li dilo provddéno podle projektové
dokumentace

- manipula¢ni, provozni fady, navod na provoz a dokumentaci udrzby.

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek, atestl a revizi.

- zapisy a osveédceni o zkouskach pouZitych zafizeni a materiall.

- atesty pouzitych materiall a vyrobkil.

- certifikaty, prohlaSeni o shodé€ pouZzitych materiald a vyrobku.

- doklady o zajisténi likvidace odpadii

- denni zdznamy o stavbé

- fotodokumentaci praci a konstrukci, které¢ byly dal$im postupem zakryty nebo se staly
nepiistupnymi

11.4 Objednatel je povinen pievzit dilo v ptipadg, Ze dilo nemd Zadné vady a nedodélky a
byly nahrazeny ptipadné $kody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zapise o predani
a pfevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni stavenisté, nejpozdéji
do 30 dnl ode dne ptedani dila. Nevyklidi-li zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a néklady s tim spojené je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XII. Odpovédnost za vady a zdruka

12.1 Dilo ma vady, jestlize neni v mnozstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
ptedpisy, technické normy, a v piipadé, Ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v
jakosti a provedeni vhodnych pro ucel patrny ze smlouvy; jinak pro ucel obvykly.

12.2 Ma-li dilo pti predani vadu, zakldda to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po
pfedani a prevzeti dila ma objednatel prava z vadného plnéni, zplsobil-li vadu zhotovitel
porusenim povinnosti. Objednatel ozndmi zhotoviteli vady dila bez zbyte¢ného odkladu
poté,kdy je zjistil nebo pii nalezité pozornosti zjistit meél, nejpozdéji vSak do 60 mésicii ode
dne pfedani a prevzeti dokonc¢eného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnéni je podstatnym poru$enim smlouvy.

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po uréitou dobu zpisobilé k
pouziti pro obvykly ucel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi piedpisy, technickymi normami, piip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
bézna opotiebeni, ani na zdvady zplsobené nasilng, vy§si moci apod.



12.5 Zéaruéni doba ¢ini 60 mésicii ode dne ptedani a prevzeti dokonéeného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pfi pfevzeti a vady, na které se
vzahuje zaruka, pisemné u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popsano, kde se vady nachézeji a jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel uvede,
jakym zplsobem poZzaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

12.6.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybégjici véci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 piimétenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vyméné
nebo dodéani chybéjici véci, zatne bézet zaruéni doba znovu od prevzeti nové véci. Totéz
plati, dojde-li kvyméné soucastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozde€ji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto ¢lanku
nebo do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana postou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity, se povaZuje za
vc¢as uplatnénou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnii po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji
vSak do 15 dnl po obdrzeni reklamace, a to 1 v pfipad€, Ze reklamovanou vadu neuznava.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do
rozhodnuti soudu.

12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zaru¢ni doba nebézi po dobu, kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XIII. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s preddnim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i1 zapocaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené pravnim piedpisem.

13.3 K uhradé smluvni pokuty vyzve opravnénd strana a strana povinna je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 21 ti dnii od obdrzeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéeno pravo na ndhradu skody.



Clinek XIV. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozné vypovédét z diivodu jejiho podstatného poruseni. V takovém
ptipadé je smluvni strana opravnéna vypoveédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni ucinky
vypovédi nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruéeni vypovedi druhé smluvni stran€.

14.2 Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila del$im neZ 30 dnl z déivodu na

strané zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované zjisténé

pf1 kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi piedpisy nebo technickymi normami.

- provadeéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni ¢i preruseni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podén ndvrh na prohlaSeni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v ptipade, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakazku v zadavacim tizeni predchéazejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skuteCnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

14.4 Pokud pted dokonéenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,
pteda zhotovitel nedokoncené dilo objednateli pissmnym protokolem, ve kterém bude popsan
stuperi rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné piedd objednateli stavebni denik, byl-li
veden, (popf. jednoduchy zadznam o stavb€ nebo denni zédznamy o stavbe), piipadné dalsi
doklady.

14.5 Doru¢enim odstoupeni od smlouvy nebo doru¢enim vypovédi od smlouvy zaéne bézet
zaruéni doba u provedenych ¢asti dila. Zhotoviteli zlistava zachovana odpovédnost za vady u
provedenych ¢asti dila.

Clanek XV. Zavéreéna ustanoveni

16.1 Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
préava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

16.2 Objednatel vylucuje ptijeti ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
16.3 Objednatel a zhotovitel prevzal na sebe nebezpe¢i zmény okolnosti podle § 1765
obcanského zakoniku, zavazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

16.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznacenymi jako dodatek s pofadovym Cislem ke smlouvé, a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

16.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé,
takze § 1978 odst. 2 obCanského zakoniku se nepouZzije.

16.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz po jednom obdrzi kazda smluvni
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strana.
16.7 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupct smluvnich stran.

16.8 Tato smlouva bude uvefejnéna prostiednictvim registru smluv ziizeného zakonem ¢&.
340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach G&innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zadkon o registru smluv). Objednatel zasle smlouvu spravci registru smluv
k uvetejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdgji viak do 30
dntl od uzavfeni smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany vyslovné uvadi, Ze tato
smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostiednictvim registru smluv bude uvefejnén
text této smlouvy tak jak to vyzaduje zakon o registru smluv.

16.9 Utastnici prohladuji, Ze tato smlouva byla sepséna dle jejich pravé a svobodné vile, na
diikaz ¢ehoZz niZe pfipojuji své podpisy.

16.10 Zhotovitel byl vybran na 7/32. schiizi RMC dne 20.9.2017. bod 6.2.01.
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