Smlouva o dilo

Objednatel:

Obec Ménin

Sidlo: Ménin 34, 664 57 Ménin, okres Brno - venkov
zastoupena Markem Chudackem, starostou

IC: 002 82 090

DIC: CZ00282090

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, &. (i.: 1349490369/0800
Ve vécech technickych je opravnén jednat:

povéieny zaméstnanec Obce Ménin (TDI):

dale jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodni firma: H.K.U., spol. sr.0.

Sidlo: Podébradova 289/113, 612 00 Brno
adresa pro doruCovani: Podébradova 289/113, 612 00 Brno
zastoupena: Ing. Jifim Uhrem, jednatelem
stavbyvedouci: Pavel Mokry, jednatel

ICO: 25515161 DIC: CZ25515161

bankovni spojenti, Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., ¢. 1.: 372698243/0300
zapsana v Obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné
oddil C, vlozka 29496

dale jen zhotovitel

uzavreli dle ustanoveni § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clanek I. Piedmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni prace ,,Oprava mistni
komunikace u Sokolovny* specifikované v nabidce, kterou zhotovitel podal objednateli
a ocenéné v polozkovém rozpoctu (nacenéném vykazu vymeér), ktery je nedilnou soucasti
této smlouvy.
Zhotovitel zajisti vytyCeni vSech inzenyrskych siti v misté stavebnich praci.

1.2 Objednatel se zavazuje dilo ptevzit a zaplatit cenu, a to dle ujednani v této smlouvé.

1.3 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené piislusSnymi technickymi piedpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohlaSuji za zdvazné. Soucasné zhotovitel



prohlasuje, Ze podklady (projektova dokumentace a jiné¢) poskytnuté objednatelem jsou
dostacujici ke splnéni dila.

Clanek II. Doba pInéni
2.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, ze dilo bude provedeno:
Termin realizace akce: do 4 mésict od uzavieni smlouvy o dilo.

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyzadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v pribéhu provadéni dila, Ze nelze dodrzet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukonceni dila lze prodlouzit o dobu, po kterou nebylo z divodu nepiiznivého
pocasi mozné provadét prace v souladu stechnologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. Pfi uplatnéni prodlouzeni terminu ztohoto divodu je zhotovitel
povinen za kazdy jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouzen, ptfedlozit objednateli
denni zaznamy o stavbé se soupisem neprovadénych praci majicich vliv na termin dokonceni
dila a zapisem o stavu pocasi v rannich i odpolednich hodinidch se souhlasnym vyjadienim
TDI.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokoncenim dila delsi nez 30 dnii se povazuje za podstatné poruseni
této smlouvy.

Clanek III. Misto plnéni

Mistem plnéni dila je mistni komunikace u Sokolovny, ktera navazuje na mistni komunikaci
V mistni ¢asti Na Zahradkach, ptiléhajici k arealu Sokolovny v K.4. Ménin.

Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je obéma stranami sjednana v souladu se zadkonem ¢. 526/90 Sb., o cenach ve
znéni pozdéjsich predpist, véetné DPH celkem ve vysi: 966.506,42 K¢

DPH ¢ini ; 167.740,78 K¢

cena bez DPH: 798.765,64 K¢

4.2 Sazba DPH je uvedena v zakonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V ptipadé zmény sazby
DPH v prub¢hu realizace dila zhotovitel oznami pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Doruc¢enim tohoto pisemného ozndmeni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouve,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjednavan.

Objednatel upozornuje zhotovitele, ze v § 92a) z.¢. 235/2004 Sb. dochazi k doplnéni novych
odst. 2),3),7) jejichz disledkem je u dodavek stavebnich nebo montaznich odpovidajicim
kédim 41 az 43 klasifikace CZ-CPA v rdmci vykonu vetejné spravy uplatnén bézny danovy
rezim, nikoliv rezim pienesené daniové povinnosti.

Od 1.4.2019 je nutné, aby dodavatel vystavil daflovy doklad s dani na vystupu.



Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkon¢ o DPH danovy doklad se
vSemi nalezitostmi pozadovanymi timto zdkonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veSkeré ndklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a
dokoncenim dila véetné¢ veskerych rizik a vlivli (v€etné inflaénich) béhem provadéni dila a
jakychkoliv dalSich vydaji spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do predani
a prevzeti dila.

4.5 Sjednana cena je cenou nejvysSe piipustnou a muze byt piekro¢ena pouze v piipade, ze v
prubéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsiteni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

véetné jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci predloZzeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodate¢né prace
a dodavky zadat v souladu se zdkonem o vetejnych zakéazkach.

4.7 Zhotoviteli zanikéd jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se
ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepozaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplacet provedené prace a dodavky na zakladé faktur - danovych dokladf zhotovitele.
Po uplném dokonceni, pfedani a ptevzeti dila bez vad a nedodélkli ma zhotovitel pravo
vystavit kone¢nou fakturu.

5.2 Splatnost daniovych dokladt (faktur) se sjednava v délce 30 dnd ode dne jejich doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soucasti je soupis provedenych praci. a
predavaci protokol odsouhlaseny TDI. V piipadé, ze tento podklad nebude zhotovitelem
piedlozen, ma se za to, ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén piisluSnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoSlo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se Kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemlze zhotovitel uplatiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z
penézitého dluhu objednatele.



5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i neuplné
udaje. Vracenim faktury ptestava bézet doba splatnosti fakturované castky a nova doba
splatnosti zacina bézet ode dne doruceni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli danovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dnu
od konce kalendainiho mésice. Na faktuie musi byt uveden kod klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e zakona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za skody vzniklé nedodrzenim této povinnosti stejné jako za Skody vzniklé
objednateli chybami danového dokladu, a to zejména $kod vzniklych nedodrzenim lhiity pro
ptiznani k DPH.

Clanek VI. Staveni§té

6.1 StaveniStém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni staveni$té. Zafizeni stavenisté je povinen zabezpecit zhotovitel, a to
v souladu s jeho potiebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel preda zhotoviteli staveni$té¢ nejpozdéji do 7 pracovnich dnil prede dnem
zahajeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pfedani a ptfevzeti staveniSté pisemny zapis, ve kterém musi uvést
vSechny své ptipadné pfipominky.

6.4 Ode dne pievzeti staveni$té nese zhotovitel nebezpeci vSech §kod na provadéném dile az
do doby dokonceni a piedani dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté¢ i dilo v Cistot¢ a potadku, bez hromadéni
odpadku a zbytk materialu, zajisti na své naklady ostrahu a bezpecnost staveniste.

6.7 Po dokonceni a ptevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté 1 okoli dila podle
pokynti TDI, nejpozdéji do 30 dnil ode dne predani dila.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen

7.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté az do dne odstranéni veskerych
vad a nedodé€lkt o priibéhu praci denni zdznamy o stavbé v rozsahu a Casovych intervalech
tak, aby zachycoval realny pribéh stavby.

7.1.2 Potizovat fotodokumentaci praci a konstrukci, které budou dal§im postupem zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi

7.2 Zhotovitel je povinen denni zdznamy o stavbé a fotodokumentaci ptedlozit na Zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdé&ji pii piedani dila pak piedat objednateli.



7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k provéteni praci a konstrukci, které budou
dal$im postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny predem.

7.4 Denni zdznamy o stavbé nejsou zménou smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
dopliki a zmén smlouvy.

Clanek VIIL Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfisluSnou certifikaci, je-li pro jejich pouziti
nezbytnd podle piislusnych ptedpisi. Vhodnost téchto materidlii musi byt objednateli
prokazana zhotovitelem pted jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavateld (poddodavatel). Pfipousti se pouze prvni jakost materialti, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim piipadé s pouzitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrZet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut’ a zneciSténi odstrani ihned po provedeni
ptisluSnych praci nebo na zdkladé¢ pokynu TDI. Pokud toto neprodlené¢ neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci tfeti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 Pii pracich na vefejnych cestach nebo mimo né je zhotovitel povinen provést vSechna
potfebnd opatieni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod., Vv pfipad¢ potieby je
zhotovitel do dne piedani staveni§té povinen zajistit prechodnou Upravu provozu na
pozemnich komunikacich vcetné vydani stanovisek a souhlast pfislusnych organt a nasledné
umistit pfenosné svislé dopravni znaCky. Mimo to musi udrzovat v Cistot¢ veSkeré silnice a
cesty. Pfi pouziti cizich pozemku je zhotovitel povinen provést nutna jednani s vlastniky a
nést ptipadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkouSek a
seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek vyjadfit a v ptipadé pochybnosti o
jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkouSky hradi
zhotovitel v ptipadé, Ze jejich vysledky prokdzi pochybnosti objednatele, v opaéném piipadé
hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z
diivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN ¢&i
jinych norem a ptedpist, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu Skodu odstranit, neni-
li to mozZné, pak finanéné uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendavat do jednoho vyhotoveni projektu
veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd,
kteti provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi

pomiickami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pii provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoSlo ke



vzniku Skody na majetku objednatele.

Clanek IX. Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadeéni dila fadnym zpiisobem. Jestlize zhotovitel vadu
neodstrani ve lhaté stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypoveédét bez
vypovédni doby. P¥i vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veskeré administrativni Ukony spojené s piipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim ucelem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v piipad¢é nutnosti) ustni pokyny a
prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a ptikazy respektovat. Byl-li TDI vydan ustni
pokyn, ktery jim byl bez zbytecného odkladu prokazatelné potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrzovani projektu, kvalitu provadénych praci a ¢innost zhotovitele pti
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapisi do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pterusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost nebo provadéni dila, zivot
nebo zdravi pracovnikll zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody. TDI neni opravnén
zasahovat do hospodatské ¢innosti zhotovitele.

9.5 TDI pisemné potvrzuje soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol, které jsou
soucasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI pfipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, doplikiim nebo rozsifeni pfedmétu
dila a jejich ocenéni, které predklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pii plnéni predmétu smlouvy postupovat s odbornou pééi.
Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi pfislusnych spravnich
organd.

9.8 Zhotovitel je povinen =zajistit odborné stavebné technické vedeni zhotoveni dila
zpusobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét daslednou kontrolu nakupovanych materidlti, hmot,
surovin a dal$ich véci pottebnych pro plnéni ptedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobct a

dodavatell atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zajiStovat koordinaci a soucinnost dil¢ich zhotovitelli pfedmétu
dila a dalSich ucastnik tak, aby nedoslo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za Skody, které vzniknou z jeho Cinnosti v souvislosti s



plnénim této smlouvy. Zpisobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy skodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku ttetich osob, je povinen tuto Skodu
odstranit na vlastni naklady bez zbyte¢ného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajistovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstranovani
odpadti a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, pfipadné autorského dozoru projektanta a
vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a dale umoznit souc¢innost
osob povétenych vykonem technického dozoru pii operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni predmétu dila dle této smlouvy tretimi k tomu odborné
zpusobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam
jako celek.

Clanek X. Vlastnické pravo a nebezpe¢i $kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpeci skody na dile nese ode dne pievzeti stavenisté zhotovitel, a to az do dne
podpisu zaznamu o piedani a pievzeti dila.

Clanek XI. Pfedani a pievzeti dila

11.1 Piedéni a pfevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skute€ném stavu
dokonceného dila na misté plnéni za Gcasti objednatele a zhotovitele ¢i jimi povétenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzdd a objednatel je pfevezme formou zapisu o pfedani a pievzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 5 dni predem oznami pisemné objednateli, ze dilo je
pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto
zakladé objednatel svola pfedavaci a pfejimaci fizeni. Predani dila se uskutecni v misté
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u piejimaciho fizeni predat objednateli veskeré nezbytné doklady,
zejmeéna:

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila, bylo-li dilo provaddéno podle projektové
dokumentace

- manipulacni, provozni fady, ndvod na provoz a dokumentaci udrzby.

- zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek, atestl a revizi.

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouZitych zatfizeni a materiald.

- atesty pouzitych materidlti a vyrobkd.

- certifikaty, prohlaSeni o shod¢€ pouzitych materiald a vyrobki.

- doklady o zajisténi likvidace odpad.

- denni zdznamy o stavbé

- fotodokumentaci praci a konstrukci, které byly dal§im postupem zakryty nebo se staly
nepiistupnymi



11.4 Objednatel je povinen prevzit dilo v pfipad¢€, Zze dilo nema zddné vady a nedod¢lky a
byly nahrazeny ptipadné skody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zapise o predani
a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin uplného vyklizeni stavenisté, nejpozdéji
do 30 dnii ode dne predani dila. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a naklady s tim spojené je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XII. Odpovédnost za vady a zaruka

12.1 Dilo ma vady, jestlize neni v mnozstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
predpisy, technické normy, a v ptipad¢, ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v
jakosti a provedeni vhodnych pro Gcel patrny ze smlouvy; jinak pro ucel obvykly.

12.2 Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po
predani a prevzeti dila ma objednatel prava z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel
porusenim povinnosti. Objednatel oznami zhotoviteli vady dila bez zbyte¢ného odkladu
poté.kdy je zjistil nebo pfi nalezité pozornosti zjistit mél, nejpozdéji vSak do 30 dnii

ode dne ptedani a prevzeti dokonéeného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnéni je podstatnym porusenim smlouvy.

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po urcitou dobu zplsobilé k
pouziti pro obvykly Gcel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi piedpisy, technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
bézna opotiebeni, ani na zavady zplisobené nasilng, vyssi moci apod.

12.5 Zaru¢ni doba ¢ini 48 mésici ode dne predani a ptrevzeti dokonceného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pfi prevzeti a vady, na které se
vzahuje zaruka, pisemné u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popsano, kde se vady nachazeji a jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel uvede,
jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

12.6.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 ptimétenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpasob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li K vyméné
nebo dodani chybéjici veci, zacne bézet zarucéni doba znovu od pievzeti nové veci. Totéz
plati, dojde-li k vymeéné soucastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto ¢lanku
nebo do posledniho dne zaru¢éni doby, pficemz i reklamace odeslana posStou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity, se povazuje za
vcas uplatnénou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 15 dnii po obdrZeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava.



12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji
vSak do 15 dnl po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, ze reklamovanou vadu neuznava.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do
rozhodnuti soudu.

12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zarucni doba nebézi po dobu, kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady
dila, za které¢ zhotovitel odpovida.

Clanek XIII. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii thrad¢ faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené pravnim piedpisem.

13.3 K thrad¢ smluvni pokuty vyzve opravnéna strana a strana povinna je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 21 ti dnit od obdrzeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni doteno pravo na nahradu skody.

Clanek XIV. Vypovéd’ smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozné vypovédét z divodu jejiho podstatného poruseni. V takovém
piipad¢ je smluvni strana opravnéna vypoveédet smlouvu bez vypovédni doby a pravni ucinky
vypovédi nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni vypovédi druhé smluvni strané.

14.2 Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila del§im nez 30 dnt z diivodu na

strané zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedod¢lky opakovanég zjisténé

pfi kontrolnich dnech

- provadeéni praci zhotovitelem v rozporu s pradvnimi piedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni €1 pferuSeni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu del$i nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaSeni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel mé pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé€, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakazku v zaddvacim fizeni pfedchédzejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

14.4 Pokud pied dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,



pieda zhotovitel nedokoncené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan
stupeni rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné pieda objednateli stavebni denik, byl-li
veden, (jednoduchy zaznam o stavbé, byl-li veden), ptipadné dalsi doklady.

14.5 Dorucenim odstoupeni od smlouvy nebo doru¢enim vypovédi od smlouvy zacne bézet
zaruéni doba u provedenych ¢asti dila. Zhotoviteli zlistava zachovana odpovédnost za vady u
provedenych casti dila.

Clanek XV. Zavéreéna ustanoveni

15.1 Zhotovitel neni opravnén pievést bez piredchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

15.2 Objednatel vylucuje ptijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
15.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpeci zmény okolnosti podle § 1765
obcanského zakoniku, zdvazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, ze tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznacenymi jako dodatek s pofadovym c¢islem ke smlouvé, a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

15.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé,
takze § 1978 odst. 2 obcanského zdkoniku se nepouzije.

15.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz po jednom obdrzi kazdad smluvni
strana.

15.7 Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu opravnénych zastupct smluvnich stran.
15.8 Tato smlouva bude uvefejnéna prostfednictvim registru smluv zfizeného zdkonem C¢.
340/ 2015 Sb., o zvlastnich podminkach Uc¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto
smluv a o registru smluv ( zdkon o registru smluv), v platném znéni. Objednatel zaSle
smlouvu spravci registru smluv k uvetfejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dni od uzavieni smlouvy. Pro vylouc¢eni pochybnosti smluvni
strany vyslovné uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostfednictvim
registru smluv bude uvefejnén text této smlovy tak, jak to vyzaduje zakon o registru smluv
15.9 Utastnici prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné ville, na
diikaz ¢ehoz nize ptipojuji své podpisy.

15.11 Zhotovitel byl vybran interni komisi vefejnych zakazek dne: 24. 04. 2023.

V Méniné 2023 V Brné 2023
| J ., Digitélné
Digitélné podepsal n K | rl podepsal Ing. Jifi
Marek Marek Chudaéek g her
- Datum: 2023.05.10 :
Chudatekimaios” Uhe e
objednatel zhotovitel
Marek Chudacek Ing. Jiti Uher
starosta obce jednatel
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