
Smlouva o dílo 
na výstavbu podtlakové kanalizace Tišice II. etapa 1. část 

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění 

 

1. Účastníci 

 
Objednatel: 
Obec Tišice 
Marie Podvalové č.p. 334; 277 15 Tišice 

Zastoupen:  Bc. Pavel Končel, DiS.   starosta obce  
IČ:   00237221 
DIČ:   CZ00237221 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  3024171/0100 
 
a 
 
Zhotovitel: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Sídlo:             

Zapsaný v Obchodním rejstříku:         

Zastoupen:            

IČ:             

DIČ:             

Bankovní spojení:           

Číslo účtu:            

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:        

e-mail a mobil:           

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá 
v kompletní dodávce stavby „Podtlaková kanalizace Tišice II. etapa 1. část“ (dále jen „dílo“) 
v rozsahu a v souladu s: 

2.1.1. Položkovým (zadávacím) rozpočtem (Příloha č. 1 této Smlouvy); 

2.1.2. Projektovou dokumentací; 

2.1.3. Souhlasy a vyjádřeními příslušných správních a dotčených orgánů; 

2.1.4. Touto Smlouvou o dílo. 

2.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu. 
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2.3. Zhotovitel výslovně zaručuje kompletní dodávku díla. 

2.4. Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této Smlouvy zhotovení, dodávka a montáž všech 
věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v roz-
sahu dle článku 2.1. této Smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňují-
cích objednateli řádné užívání díla v souladu s touto Smlouvou. 

2.5. Předmět Smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, 
řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení 
stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, 
získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, 
odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě. 

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky („vícepráce“). Ob-
jednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, 
pokud takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 15% celkové ceny (bez 
DPH) sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel 
uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 15% z ceny díla, již nebude reálné zajistit 
v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření Zhotovitele. 

2.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplý-
vajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí Zhotovitele nebo z vad projektové 
dokumentace stavby, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 5.8. této Smlouvy a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci 
těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky 
jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

2.8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen 
předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle článku 5.8. této Smlouvy. 

2.9. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), uzavřou obě 
strany dodatek ke Smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání 
díla a ceny díla. 

2.10. Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídce Zhotovi-
tele a v této Smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást 
díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů. 

2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby nezbytné. 

3. Čas a místo plnění 

3.1. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla: 

3.1.1. Převzetí staveniště:  dle výzvy objednatele (předpokládá se 18. června 2018) 

3.1.2. Zahájení stavební realizace: do 3 dnů od převzetí staveniště 

3.1.3. Ukončení realizace díla, předání díla, včetně předání staveniště: do 90-ti kalen-
dářních dnů od převzetí staveniště 

3.2. Předáním staveniště se rozumí vyklizení staveniště od zařízení a nářadí Zhotovitele, zbytků sta-
vebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů, včetně závěrečného úklidu 
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prostoru staveniště. Předání staveniště musí být potvrzeno podpisem Objednatele na Proto-
kolu o předání staveniště. 

3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % 
ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno 
ve sjednaném termínu dle Smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v po-
slední větě článku 2.6. této Smlouvy, na jejichž podkladě se strany dohodnou jinak. 

3.4. Nastanou-li okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo ve sjednané době, prodlouží se při-
měřeně termín předání díla. Za takovéto okolnosti se považuje pokles venkovní teploty pod 
hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění přísluš-
ných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění prací podle stanovených 
technologických postupů (prudké deště, vichřice apod.), pokud je Zhotovitel objednateli ozná-
mil alespoň zápisem ve stavebním deníku, dále objevení předmětů historické, umělecké, vě-
decké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje pro-
vedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě roz-
hodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo 
opatření nedošlo v důsledku porušení povinností Zhotovitele. 

3.5. Za přiměřené prodloužení termínu předání díla dle článku 3.4. této Smlouvy se považuje pro-
dloužení o dobu, kdy okolnosti, v jejichž důsledku nelze provádět dílo trvaly. 

3.6. Dílo (stavba) bude realizováno ve dvou na sebe navazujících etapách. Stavební práce druhé 
etapy mohou být zahájeny až po úplném dokončení a dílčím předání stavby 1. etapy díla Ob-
jednateli. O dílčím předání 1. etapy díla bude sepsán „Zápis o dílčím předání a převzetí 1. etapy 
díla“. 

3.7. „Dílčí předání 1. etapy díla“ bude provedeno pouze pro ověření, že 1. etapa je stavebně do-
končena a Zhotovitel tedy může zahájit práce na druhé etapě díla. Toto předání nemá žádný 
vztah k závěrečnému předání díla Zhotovitelem Objednateli a Objednateli tedy nevzniká z pod-
pisu předávacího protokolu o dílčím předání díla žádný závazek směrem k závěrečnému pře-
vzetí díla. 

3.8. Dílo je rozděleno na etapy takto: 

• 1.etapa – kanalizace v ulici Ke Křížku, vč. protlaku pod tratí, 

• 2.etapa – kanalizace v ulici Na Pastvičkách, Mlékojedská, U Lípy, U Strouhy, U Jezera. 

3.9. Dílo je považováno za dokončené, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této 
Smlouvy a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl po-
tvrzen oběma smluvními stranami. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro oje-
dinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují 

4. Povinnosti Zhotovitele při provádění díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. 

4.2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou 
péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede 
v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě 
využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelu použití. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně 
doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této Smlouvy včetně oboustranně při-
jatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, 
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pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy 
České republiky, která mohou ovlivňovat provádění Smlouvy a kterými jsou Zhotovitel a jeho 
subdodavatelé vázáni. 

4.4. Zhotovitel je povinen před zakrytím (zasypáním, zahrnutím) potrubí kanalizace provést její ge-
odetické zaměření a vyžádat si u Objednatele kontrolu před zakrytím. K tomuto účelu požádá 
Objednatele o stanovení osob, provádějících kontrolu a stanovení způsobu vyžádání kontroly 
před zakrytím. 

4.5. V případě, že Objednatel, anebo jeho zástupce se nedostaví ke kontrole podle článku 4.4. a 
uplyne lhůta tří pracovních dnů od vyžádání kontroly, je Zhotovitel oprávněn provést zakrytí 
kanalizace. 

4.6. Pokud Zhotovitel záměrně před provedením kontroly Objednatele, anebo před vypršením 
smluvené lhůty tří pracovních dnů zakryje tyto v dalším pracovním postupu nepřístupné práce, 
má Objednatel právo tyto práce odmítnout uhradit. V pochybnostech se má za to, že ze strany 
Zhotovitele došlo k záměrnému poškození Objednatele. 

4.7. Pokud Objednatel, požádá zhotovitele o provedení kontroly již zakryté kanalizace, je Zhotovitel 
povinen mu tuto kontrolu umožnit a kanalizaci odkrýt. V případě, že taková kontrola neshledá 
nedostatky v provádění díla, zaplatí Objednatel veškeré náklady spojené s odkrytím a násled-
ným zakrytím kontrolované kanalizace zvýšené o 5-ti procentní přirážku. 

5. Cena díla 

5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na …………………………….………..,-Kč  
 
(slovy: ………………………………………………………………………………………………………………………….. , - Kč) 
a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující 
veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. 

5.2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění. 

5.3. Smluvní cena je stanovena na základě Položkového rozpočtu, která je přílohou č. 1 této 
Smlouvy. Úplnost rozpočtu (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní 
zhotovení díla) Zhotovitel výslovně zaručuje. 

5.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) Zhotovitele jsou pevné až do doby ko-
nečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu Zhotovitele díla bu-
dou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované Zhotovitelem do data konečného pře-
vzetí díla. 

5.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a 
úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto Smlouvou o dílo. Pro tyto věci, výrobky, 
práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v po-
ložkovém rozpočtu (příloha č. 1) či nikoliv a bez ohledu na to, zda jsou obsaženy nebo vyplývají 
pouze z textové nebo pouze výkresové části projektové dokumentace. 

5.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo 
i náklady například na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související 
s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, 
náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných 
zkoušek a revizí, náklady na opatření pro zachování bezpečného provozu v místech provádění 
stavebních prací, náklady na průběžný odvoz odpadu, náklady na organizaci kontrolních dnů 
stavby dle požadavků objednatele, náklady uložení odpadů na skládku, jakož i náklady spojené 
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se zajištěním skládky, či jiného způsobu ekologické likvidace) Zhotovitele nutné k řádnému a 
úplnému dokončení díla v rozsahu dle článku 2 této Smlouvy. 

5.7. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v sou-
ladu s ustanoveními této Smlouvy, musí být vždy před jejich realizací Objednatelem výslovně 
vyžádány, (resp. Objednatelem písemně odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovi-
tel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu. 

5.8. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem: 

5.8.1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami 
doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové 
ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu Zhotovi-
tele, budou se oceňovat následujícím způsobem: 

5.8.1.1. Jednotkovými cenami dle cenové soustavy ÚRS Praha a. s. platnými v období 
realizace těchto prací a dodávek snížených o 5 % hodnoty těchto cen. Pokud 
nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha 
a. s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny 
těchto prací a dodávek stanovena účastníky této Smlouvy jako cena v místě 
a čase obvyklá, 

5.8.1.2. cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného dle možností v místě realizace) 
včetně 5% přirážky zohledňující pořizovací náklady Zhotovitele, 

5.8.1.3. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km 
x jednotková cena obvyklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla, 

5.8.2. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou sta-
noveny základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů 
ve výši dle nabídkového rozpočtu Zhotovitele. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena 
dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

6. Platební podmínky 

6.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), 
které vystaví Zhotovitel. 

6.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí Objednatelem 
nebo technickým dozorem Objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a 
dodávek, oceněný v souladu s článkem 5 této Smlouvy, který vypracuje Zhotovitel vždy k po-
slednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor Objednatele 
je povinen se vyjádřit ke Zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 
pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu. 

6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provede-
ných prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k do-
hodě. 

6.4. Zhotovitelovo plnění v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude po-
važováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

6.5. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) 
Objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet Zhotovitele uvedený v zá-
hlaví Smlouvy. 



  Strana 6/15 

7. Jakost díla 

7.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby a dodávky budou realizovány ve vysoké jakosti 
v souladu s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 této Smlouvy), Projektovou dokumentací, Sou-
hlasy a vyjádřeními příslušných správních a dotčených orgánů a touto Smlouvou o dílo. A taktéž 
v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních mate-
riálů a v souladu s obecně platnými předpisy, technologickými doporučeními a normami (i do-
poručenými) platnými v ČR. 

7.2. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace Smlouvy 
kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se Objednatel 
mohl ujistit, že jsou v souladu se Smlouvou. 

7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření všech prací, které budou v dal-
ším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena pí-
semně nejméně tři pracovní dny předem. Jestliže se Objednatel nebo jeho zástupce k prově-
ření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je Zhotovitel povinen, na 
žádost Objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část 
byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši Objednatel.  

7.4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, 
nejpozději však jeden pracovní den předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, 
aby se jí Objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. 

7.5. Zhotovitel předá Objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech pro-
vedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových 
zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného 
krytu atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisních prohlídek a revizí po dobu záruční 
lhůty. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá Zhotovitel tyto doklady 
nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení. V případě nesplnění tohoto závazku Zho-
tovitele nebude zahájeno přejímací řízení z důvodů na straně Zhotovitele. 

7.6. Dílo dodávané podle této Smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného pře-
dání díla Zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným 
v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního pro-
středí. 

7.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkou-
šek v rozsahu a četnosti předepsaném příslušnými ČSN. 

7.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady 
spojené se získáním dokladů dle článku 7.5. této Smlouvy nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve 
smluvní ceně. 

8. Odpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta ja-
kýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku 
určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
touto Smlouvou nebo obecně platnými předpisy. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 8.1. této Smlouvy, které budou zjištěny v zá-
ruční době, která je stanovena v délce 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to je od data 
oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 
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8.3. Za vady zjištěné v záruční době Zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada 
vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno v souladu 
s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto Smlouvou. Do 
prokázání odpovědnosti za vadu na straně Objednatele se má za to, že za vadu odpovídá Zho-
tovitel. 

8.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí Objednatel sdělit Zhotoviteli písemně 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní Zho-
toviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. 

8.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, Objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané 
mu touto Smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat 
bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, 
nejpozději však 10 dní od oznámení vady, nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle 
charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady Zhotoviteli., přičemž oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za 
doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku a oznámení zaslané 
prostřednictvím datové schránky se považuje za doručené okamžikem doručení zprávy do da-
tové schránky Zhotovitele. 

8.6. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatelem podle ustanovení 
článku 8.5. této Smlouvy, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Ob-
jednatel požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, nebo po předchozím vyrozumění Zho-
tovitele vadu odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady Zhotovitele, aniž by tím 
Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit 
Objednateli výdaje, které byly s odstraněním vady zajišťovaným Objednatelem spojeny, a to 
do 21 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele. 

8.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží 
o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady provozováno vů-
bec, nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle této 
Smlouvy. 

8.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve 
prospěch Objednatele. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé 
z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku Objednatele vyhovět. 

8.9. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady – havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

8.10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto proto-
kolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, popis 
a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstraňování 
vady a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

9. Smluvní sankce 

9.1. Pro případ prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní 
pokutu ve výši 20000,- Kč (slovy dvacet tisíc) denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 
35000,- Kč (slovy třicetpěttisíc) za každý další započatý den prodlení. 

9.2. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 
2500,- Kč (slovy dvatisícepětset) za každý započatý den a vadu pro prvních pět dnů prodlení a 
ve výši 5000,- Kč za každý započatý den a vadu počínaje šestým dnem prodlení. 
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9.3. Pro případ že Zhotovitel nezahájí odstraňování vady v termínu stanoveném v článku 8. sjedná-
vají účastníci smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy pěttisíc) za každý započatý den a vadu. 

9.4. Pro případ že Zhotovitel nesplní některou za svých povinností uvedených v článku 4.4. sjedná-
vají účastníci smluvní pokutu ve výši 150000,- Kč (slovy jednostopadesáttisíc), za každý případ 
nesplnění povinnosti. 

9.5. Pro případ že Zhotovitel nesplní povinnost zahájit stavební práce druhé etapy až po úplném 
dokončení a dílčím předání stavby 1. etapy díla Objednateli, sjednávají účastníci smluvní po-
kutu ve výši 500000,- Kč (slovy pětsettisíc). 

9.6. Pro případ že Zhotovitel nesplní svou povinnost stanovenou v článku 7.4. sjednávají účastníci 
smluvní pokutu ve výši 25000,- Kč (slovy dvacetpěttisíc). 

9.7. Pro případ že Zhotovitel nesplní svou povinnost stanovenou v článku 7.7. sjednávají účastníci 
smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč (slovy desettisíc) za každý den prodlení. 

9.8. Pro případ zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, Požární ochrany a ochrany životního 
prostředí dle platných právních předpisů Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli sjednávají 
účastníci smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč (slovy dvatisíce) za každý jednotlivý zjištěný případ 
a za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP sjednávají účastníci smluvní po-
kutu ve výši 5000,- Kč (slovy pěttisíc) za každý jednotlivý případ. Povinným k úhradě této po-
kuty je Zhotovitel a to i v případě, že nedodržení podmínek a pravidel BOZP, Požární ochrany a 
ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů se dopustí jeho poddodavatel. 

9.9. Pro případ, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením řádně a správně vystaveného daňo-
vého dokladu (faktury), který bude vystaven v souladu s touto smlouvou sjednávají účastníci 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.10. Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně poža-
duje za plnění závazků z této Smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vy-
stavením faktury. 

9.11. Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Zhotovi-
telem nezbavuje Zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto Smlouvou. Účastníci této 
Smlouvy dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a sjednávají, 
že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není nijak dotčeno právo účastníka na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

10. Pojištění 

10.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřeno pojištění a je 
povinen ho udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby bylo udržováno v účinnosti, a to po celou 
dobu provádění Smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze Smlouvy, včetně 
závazků poddodavatelů, a to: 

10.1.1. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě – toto pojištění bude zajišťovat 
odškodnění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty 
nebo škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla 
v čase realizace díla. Limit pojištění odpovědnosti Zhotovitele vůči třetím stranám je 
minimálně 10000000,-Kč  (slovy desetmilionů) za pojistnou událost. 

10.2. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli na jeho požádání bez zbytečného odkladu příslušné 
doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. 
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11. Spolupůsobení Objednatele 

11.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a 
úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal Objednatel v článku 11.2. 
této Smlouvy. 

11.2. Objednatel poskytne Zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termí-
nech: 

11.2.1. Projektovou dokumentaci stavby ve 2 kompletních vyhotoveních k datu podpisu 
Smlouvy o dílo. 

12. Péče o dílo, odpovědnost za škody 

12.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení článku 
13.1. této Smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 
poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze Zhotovitele na Objednatele předáním a převzetím 
díla, tj. podpisem a předáním Zhotoviteli protokolu o převzetí díla Objednatelem. Tímto usta-
novením nejsou dotčeny záruční povinnosti Zhotovitele. 

12.2. Dílčí předání díla a podpis protokolu o dílčím předání díla ve smyslu článku 3.6. není předáním 
a převzetím díla ve smyslu článku 12.1. 

12.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
předání díla Objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 14 této Smlouvy, 
odstraní Zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo 
jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami 
Smlouvy. 

13. Vlastnické právo 

13.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemo-
vité věci Objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví Objednatele provádět 
práce nutné pro zhotovení a dokončení díla. 

13.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na Objednatele ve svých případ-
ných poddodavatelských smlouvách. 

14. Vyšší moc 

14.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovené touto 
Smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

14.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této Smlouvy se považují mimořádné okolnosti 
bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uza-
vření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky 
povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situ-
aci požadovat. 

14.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, 
zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana 
povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně zá-
vazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná 
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strana již v prodlení. Za okolnosti vylučující odpovědnost se taktéž nepokládají prodlení způso-
bená činností poddodavatelů Zhotovitele. 

14.4. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla po-
vinná strana při uzavírání Smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uza-
vírá Smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit. 

15. Odstoupení od Smlouvy 

15.1. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zho-
tovitelem, kterým se krom případů uvedených v ostatních ustanoveních této Smlouvy rozumí 
tyto situace: 

15.1.1. Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této Smlouvy své závazky, povinnosti 
nebo práva plynoucí z této Smlouvy na jiný subjekt. 

15.1.2. Zhotovitel se přes upozornění Objednatelem zpozdil o více než 60 (šedesát) dnů s pl-
něním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto Smlouvou, pokud pro danou 
povinnost tato Smlouva nestanoví jinak. 

15.1.3. Zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle Smlouvy nebo opakovaně zanedbává pl-
nění svých povinností daných mu touto Smlouvou. 

15.1.4. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
Smlouvou. 

15.2. Odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v článku 15.1. této Smlouvy se nedotýká povin-
nosti Zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody Objednateli. 

15.3. V případě, že Objednatel odstoupí od této Smlouvy pro podstatné porušení této Smlouvy Zho-
tovitelem na základě ustanovení článku 15.1. této Smlouvy, zašle Zhotoviteli oznámení o od-
stoupení pro podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objed-
natele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo pro-
střednictvím třetí osoby dílo, nebo jeho část dokončit, případně opravit, nebo jinak uvést do 
souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu 
dle této Smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se 
Smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 (třiceti) dnů po obdržení platebního 
dokladu Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhoto-
viteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotoviteli účtuje. Pokud 
si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se Smlouvou bude vyžadovat, 
Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní dílo nebo jeho 
část; jestliže tak ve lhůtě stanovené mu Objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které 
Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem prove-
deného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky Objednatele 
dané mu touto Smlouvou. 

15.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od Smlouvy zasláním písemného 
oznámení o odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele Zhotoviteli. Po obdržení takové-
hoto oznámení o odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele Zhotovitel ihned, pokud 
není v oznámení stanoveno jinak: 

15.4.1. Zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb 
specifikovaných Objednatelem v oznámení o odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Ob-
jednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části. 
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15.4.2. Ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál Zhotovitele a jeho poddo-
davatelů a staveniště předá Objednateli uklizené a v bezpečném stavu. 

15.4.3. Ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této Smlouvy. 

15.4.4. S výhradou plateb podle ustanovení článku 15.5. této Smlouvy předá Zhotovitel Ob-
jednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Ob-
jednatele, postoupí Objednateli veškerá práva a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke 
dni odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele a předá Objednateli veškeré vý-
kresy, specifikace a jiné dokumenty připravené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli 
v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele. 

15.5. V případě odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele podle ustanovení článku 15.4. této 
Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli částky podle následujících bodů: 

15.5.1. Část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem a pře-
danou Objednateli ke dni odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele. 

15.5.2. Prokázané náklady vzniklé Zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze stave-
niště a odvolání personálu Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ze staveniště. 

15.5.3. Prokázané náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle usta-
novení článku 15.4.1. této Smlouvy. 

15.5.4. Prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které Zhotovitel a jeho 
poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se Smlouvou, a 
které nejsou zahrnuty pod články 15.5.1. a 15.5.3. 

15.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, bez jaké-
koli kompenzace Zhotoviteli, jestliže se Zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na 
Zhotovitele prohlášen konkurs. 

16. Staveniště a stavební deník 

16.1. Objednatel předá Zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmín-
kám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém 
v této Smlouvě o dílo. 

16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstra-
ňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození 
stávajícího objektu či okolních zařízení vinou Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uvedenou 
škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen staveniště ohraničit a řádně označit 
zákazem vstupu nepovolaným osobám především při přerušení pracovních činností. 

16.3. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi Zhotovitele pořádek, 
nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad apod. 

16.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, 
si zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vy-
klizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

16.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 
Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. 

16.6. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce Zhotovitele 
vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zá-
pisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo Zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, technický dozor 
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Objednatele, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného or-
gánu státní správy. 

16.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vy-
pracování doplňků a změn Smlouvy o dílo. 

16.8. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil Objednatel, případě 
technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Ob-
jednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům Zhotovitele ve sta-
vebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel oznámí, že takový 
zápis do deníku učinil. 

16.9. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku 
veškeré změny díla. Do stavebního deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy 
díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, 
které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací respektive méněprací nebo změn na díle a jejich 
podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objed-
natel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od 
vyzvání Zhotovitelem. 

17. Provádění díla 

17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně Objednatele o postupu 
prací na kontrolním dnu stavby, který svolává Objednatel. Pokud nebude při realizaci díla 
smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát za týden. 

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků Zhotovitele 
a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochran-
nými pracovními pomůckami. 

17.3. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice v souvislosti s plně-
ním této Smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a 
předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně. Zho-
tovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně 
seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vy-
hlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního 
prostředí. 

17.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ma-
jící příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. 

17.5. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své ná-
klady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných 
plochách. 

18. Předání a převzetí díla 

18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
ke konečnému předání Objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních 
dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
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18.2. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejí-
macím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek Smlouvy ukončeno nebo připraveno k ode-
vzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

18.3. Dokončení díla bude předcházet a Zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému pře-
vzetí díla Objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 7.5. této Smlouvy. Bez těchto do-
kladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel od-
mítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 

18.5. Dílo je považováno za dokončené a Objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno 
v souladu s požadavky této Smlouvy a bez vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis 
o konečném převzetí díla. Pokud je v této Smlouvě uveden termín konečného předání díla, 
rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí 
díla. 

18.6. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této Smlouvě o dílo. 

19. Veřejnoprávní povinnosti účastníků 

19.1. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této Smlouvy 
včetně všech příloh bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

19.2. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplý-
vající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

19.3. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této 
Smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout 
nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy 
zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

20. Zajištění závazků Zhotovitele za řádné provedení díla bankovní 
zárukou 

20.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovní záruky: 
 

a) Závazky Zhotovitele budou zajištěny bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této 
Smlouvy a vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen banka). 

b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náleži-
tosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli. V případě, že Objednatel odmítne vystavenou 
bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy, je Zhotovitel v pro-
dlení s předáním bankovní záruky. 



  Strana 14/15 

c) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmí-
nek této Smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní zá-
ruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 

d) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplat-
nit vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost 
bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

e) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

 

20.2. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na jehož základě banka poskytne ve 
prospěch Objednatele bankovní záruku a prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve 
výši 750000,- Kč (slovy sedmsetpadesáttisíc). Záruka bude sloužit na zajištění všech závazků 
Zhotovitele vzniklých na základě uzavřené této Smlouvy o dílo, včetně závazků vzniklých v dů-
sledku odstoupení od této Smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok 
na smluvní pokutu. 

20.3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch 
Objednatele při podpisu této Smlouvy. Bankovní záruka bude platná do 31. 3. 2019 a její kopie 
je Přílohou č. 2 této Smlouvy. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude doba provádění díla 
delší, bude Zhotovitel povinen předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných 
podmínek jako záruku původní. 

20.4. Bankovní záruka bude uvolněna v den úspěšného předání díla Objednateli a podepsání zápisu 
o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

21. Zajištění závazků Zhotovitele za jakost bankovní zárukou 

21.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovní záruky: 
 

a) Závazky Zhotovitele plynoucí ze záruční doby (odpovědnost za vady) budou zajištěny ban-
kovní zárukou poskytnutou podle podmínek této Smlouvy a vydanou bankou ve smyslu zá-
kona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen banka). 

b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náleži-
tosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli. V případě, že Objednatel odmítne vystavenou 
bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy, je Zhotovitel v pro-
dlení s předáním bankovní záruky. 

c) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmí-
nek této Smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní zá-
ruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 

d) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplat-
nit vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost 
bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

e) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

 

21.2. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na jehož základě banka poskytne ve 
prospěch Objednatele bankovní záruku a prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve 
výši 500000,- Kč (slovy pětsettisíc). Záruka bude sloužit na zajištění splnění všech povinností 
Zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady během celé záruční doby, a to povinností sta-
novených zákonem i povinností smluvních, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy 
nárok na smluvní pokutu. 
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21.3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch 
Objednatele při podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Podepsání zápisu o předání a převzetí 
díla (převzetí díla) ze strany Objednatele je předáním originálu záruční listiny podmíněno. Ban-
kovní záruka bude platná do konce záruční doby, stanovené v této smlouvě o dílo. Pokud v po-
slední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za 
vady v záruce, bude Zhotovitel povinen předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za 
stejných podmínek jako záruku původní. 

21.4. Bankovní záruka bude uvolněna v den odstranění všech vad plynoucích ze záruky. 

 

22. Závěrečná ustanovení 

22.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky. 

22.2. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li 
se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostat-
ních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevy-
plývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Účastníci se pro tento 
případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 

22.3. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ob-
čanského zákoníku. V ostatním se tato Smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy. 

22.4. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením této Smlouvy učinili svobodně a 
vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsa-
hem Smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho Smlouvu po-
depisují. 

22.5. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této Smlouvy jinou formou než písemnou. 

22.6. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně 
přebírá nebezpečí změny okolností. 

22.7. Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě vyho-
tovení. 

23. Přílohy 

23.1. Příloha č. 1: Položkový (zadávací) rozpočet 

23.2. Příloha č. 2: Kopie záruční listiny za řádné provedení díla (bude doplněna před podpisem této 
smlouvy) 

 

V Tišicích dne .......................... 2018 
Objednatel:        Zhotovitel: 
 
 
 
…………………………………………..      …………………………………………… 
       Bc. Pavel Končel, DiS.                  ………………………….. 

Starosta                   …………………………… 


