

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“) na akci:

Rekonstrukce hřiště Branice

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TA/2017/32

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Obec Branice

se sídlem: Branice 77, 398 43 Bernartice
zastoupená: Stanislavem Češkou – starostou obce
IČO: 002 49 564
DIČ: Neplátce DPH

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Stanislav Češka, starosta, +420 606 690 326, obec@branice.cz

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
Stanislav Češka, starosta, +420 606 690 326, obec@branice.cz

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Petrem Římnáčem, vedoucím PJ, na základě plné moci
Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Kontaktní adresa:
STRABAG a.s., PJ Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“).

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Římnáč, vedoucí PJ, 606 651 188, petr.rimnac@strabag.com
Markéta Maříková, ekonomka PJ, 725 757 517, marketa.marikova@strabag.com

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
Ing. Petr Římnáč, vedoucí PJ, 606 651 188, petr.rimnac@strabag.com
Ing. Josef Hruza, odpovědný stavbyvedoucí, 602 407 639, josef.hruza@strabag.com

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen „**Smlouva**“).

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje za řádně odeslanou.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v ní obsažené.

Článek 2

Předmět Smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí za podmínek sjednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) provést pro Objednatele dílo s názvem: „**Rekonstrukce hřiště Branice**“ (registrační číslo projektu: OH 46_16) a Objednatel se zavazuje dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- 2.2 Dílem se rozumí provedení rekonstrukce sportovního areálu – hřiště a ostatních prací (dále jen „**Dílo**“). Rozsah Díla je přesně definován v oceněném výkazu výměr - položkovém rozpočtu (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.
- 2.3 Dílo bude prováděno podle projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při oceňování Položkového rozpočtu (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a na základě prohlídky stavby. Projektová dokumentace je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2.
- 2.4 Místo plnění: sportovní areál Branice, hřiště na pozemku parc.č.578 k.ú. Branice
- 2.5 Vymezení účelu, ke kterému má Dílo sloužit: sportovní areál - hřiště

Článek 3

Cena Díla

- 3.1 Cena Díla dle kalkulace-nabídky Zhotovitele činí: **1 607 962,75 Kč bez DPH.**
DPH 21% 337 672,18 Kč. Cena celkem včetně DPH 1 945 634,93 Kč
(slovy: jeden milion devět set čtyřicet pět tisíc šest set třicet čtyři korun českých devadesát tři haléřů).
Sjednaná cena Díla je konečná a nejvýše přípustná a lze ji překročit jen pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPH.
- 3.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu.
- 3.3 Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavření této Smlouvy předvídat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Položkového rozpočtu, zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla přiměřeně zvýšenou.
- 3.4 Plnění nad rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpočtu bude oceněno podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny Díla v Položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkové ceny tohoto plnění nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Položkovém rozpočtu, bude toto plnění oceněno pomocí cenové soustavy ÚRS PRAHA a.s. platné ke dni provádění předmětného plnění.
- 3.5 Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění kalkulované podle čl. 3.4 a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, musí být ve formě písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změna rozsahu Díla a vliv této změny na sjednanou dobu plnění, bude v daném případě zápis ve stavebním deníku podepsaný za Objednatele i Zhotovitele osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.

Článek 4

Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany Objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených termínech:

Zahájení realizace Díla: **od data podpisu smlouvy – předpoklad 1.8.2017**

Dokončení Díla: **do 25.9.2017**

Předání dokončeného Díla Objednateli: **nejpozději 25.9.2017**

- 4.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 4.3 Při nevhodných klimatických podmínkách, případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinnosti, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další termíny posunuty o dobu prostožů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 4.4 V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v provádění Díla z důvodů nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 4.5 Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně provést v původním sjednaném termínu. Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést ve sjednaném termínu, provede Zhotovitel Dílo v jeho změněném rozsahu v době, která je s ohledem na povahu změny nejbližší technologicky možná.

Článek 5

Platební podmínky

- 5.1 Provedené Dílo (vč. případného plnění dle odst. 4.3) bude Zhotoviteli uhrazeno jednorázově, po dokončení Díla, až po odsouhlasení a předání celého Díla bez vad a nedodělků včetně dokladů Objednateli. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad po předchozím podpisu příslušného předávacího protokolu a po předání veškerých nutných dokladů, které se k dílu vztahují včetně stavebního deníku. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek. Objednatel nebude poskytovat zálohu.
- 5.2 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, který byl za Objednatele odsouhlasen osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženému soupisu provedených prací ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Pokud se Objednatel v této lhůtě k předloženému soupisu provedených prací nevyjádří, Zhotovitel jej bude považovat za odsouhlasený dnem jeho předložení Objednateli. V případě, že Objednatel rozporuje některé položky uvedené v předloženém soupisu provedených prací, je povinen ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů ode dne předložení soupisu provedených prací sdělit Zhotoviteli konkrétní a objektivní důvody nesouhlasu s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu provedených prací. Na ostatní nerozporované položky je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za podmínek stanovených touto Smlouvou. Soupis provedených prací bude tvořit nedílnou součást vystavené faktury Zhotovitele.
- 5.3 Splatnost řádně vystavené faktury je **čtrnáct (14) kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.
- 5.4 Platba částky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. Částka je zaplácena připsáním příslušné peněžní částky na bankovní účet Zhotovitele.
- 5.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6

Staveniště

- 6.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad, před zahájením realizace Díla. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení protokolu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzít staveniště, pokud má důvodné pochybnosti o tom, že staveniště je prosté právních či faktických závad.
- 6.2 Objednatel prohlašuje, že pro realizaci Díla disponuje pravomocným stanoviskem stavebního úřadu, jehož stejnopis předá Zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí staveniště.

- 6.3 Pokud je Objednatel v prodlení s předáním staveniště či souvisejících dokumentů, nebo pokud Zhotovitel důvodně odmítne staveniště převzít, termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny se posouvají o počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu. To neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu měla být realizace Díla v klimaticky nevhodném období.
- 6.4 Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj se zde nenachází žádná jiná vedení, než která jsou zakreslena v projektové dokumentaci. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou případným narušením inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v projektové dokumentaci.
- 6.5 Zhotovitel může na staveništi umisťovat reklamní tabule, bannery, poutače apod.
- 6.6 Vyklizení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do tří (3) dnů po předání Díla Objednateli.

Článek 7

Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění Díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 7.2 Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatele.
- 7.3 Pokud Objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.
- 7.4 Po dokončení Díla předá Zhotovitel originál stavebního deníku Objednateli.

Článek 8

Provádění Díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem, k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má se za to, že se způsobem jejich provedení souhlasí.
- 8.2 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při provádění Díla veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti Zhotovitel v prodlení.
- 8.3 Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Po převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou Smlouvu na předmět Díla a pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám na částku min. v rozsahu plnění Díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu.
- 8.5 Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci, dokládající provádění jednotlivých prací při realizaci, kterou na konci realizace odevzdá Objednateli.
- 8.6 Pro všechny použité materiály budou doloženy příslušné doklady (certifikáty, prohlášení o shodě apod.)

Článek 9

Předání Díla

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli nejpozději v termínu dle této Smlouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) kalendářních

dnů předem. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž předání veškerých dokladů, revizí, atestů a protokolů o zkouškách Díla.

- 9.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely předání a převzetí, pokud nebude způsobilé sloužit svému účelu.
- 9.3 Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný zápis, který je důkazem o předání a převzetí Díla. V přejímacím řízení může za Smluvní stranu jednat a zápis o předání a převzetí Díla může za Smluvní stranu podepsat osoba oprávněná jednat ve věcech technických.
- 9.4 Objednatel není oprávněn převzít Dílo pro drobné vady, nedodělky, absenci některých dokladů, zkoušek. Předává-li Zhotovitel Objednateli Dílo s drobnými vadami, nedodělky či jinými nedostatky, dohodnou se Smluvní strany na způsobu a závazných lhůtách k jejich odstranění.

Článek 10

Záruka za jakost Díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy a obecně závaznými technickými normami. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé.
- 10.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli, nebo dnem, kdy Objednatel zahájil užívání Díla, podle toho co nastane dříve. Záruka končí uplynutím lhůty **šedesát (60) měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada Díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním Díla – zátěž neodpovídá konstrukci Díla,
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou Díla a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály roztvářujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatелеm, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných Zhotoviteli Objednatелеm.
- 10.4 Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli (reklamace) na adresu **STRABAG a.s., Za Nádražím 1735, 397 01 Písek**, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- 10.5 Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, která bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
- 10.6 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zhotovitel

Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

- 10.7 Pokud má Zhotovitel za to, že reklamáce není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska.
- 10.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže Objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranit.

Článek 11

Smluvní pokuty

- 11.1 V případě zaviněného prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu sjednaném v této Smlouvě má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč a to za každý započatý den prodlení.
- 11.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy má Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel oprávněn nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 10% (deseti procentům) ceny Díla bez DPH.

Článek 12

Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu Díla nezbytné.
- 12.2 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy podrobně seznámil s technickou projektovou dokumentací, výkazem výměr, podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah nabídky a na cenu Díla a tyto okolnosti respektuje a zahrnul je do ceny Díla. Součástí ceny Díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci, nebo Smlouvě uvedeny nejsou a Zhotovitel, jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.
- 12.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 12.5 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze Smlouvy, minimálně však do roku 2027. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

Článek 13

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele zřejmé, že Dílo nedokončí včas. O nečinnost Zhotovitele jde v případě, pokud Zhotovitel po dobu delší než deseti (10) kalendářních dnů bezdůvodně nepokračuje v realizaci Díla. Předtím, než Objednatel od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
- 13.2 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti v okamžiku doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Práva a povinnosti z této Smlouvy plněná a/nebo vzniklá do okamžiku účinků odstoupení od této Smlouvy nejsou dotčena, nestávají se bezdůvodným obohacením a lze se jich domáhat.
- 13.3 V případě odstoupení od Smlouvy, za podmínek v této Smlouvě uvedených, se Zhotovitel zavazuje předat a Objednatel se zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, a to do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostí zápisu o předání a převzetí Díla.
- 13.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí a to v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 14.2 Tuto Smlouvu lze měnit popř. doplňovat pouze písemnou formou. Veškeré změny musí být odsouhlaseny a podepsány oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 14.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace
Příloha č. 3 - Plná moc
- V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším pořadovým číslem.
- 14.4 Pokud nastanou u Smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato Smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců Smluvních stran.
- 14.5 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 14.6 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 14.7 Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.
- 14.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží také dvě (2) vyhotovení.
- 14.9 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.
- 14.10 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, Smluvní

strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této Smlouvě.


14.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.

Objednatel
Obec Branice



Zhotovitel
STRABAG a.s.

V Branicih dne 2.8.2017


V Písku dne 2.8.2017



Stanislav Češka
starosta obce



Ing. Petr Rimnác
vedoucí PJ
na základě plné moci



Markéta Maříková
ekonomka PJ
na základě plné moci

Smlouvu přezkoumal: 

KŘIVANCOVÁ IVETA

Nabídkový rozpočet - Rekapitulace

Název projektu: TD-CA-17052872 - 89 - Rekonstrukce hřiště Branice

STRABAG

Celkem [CZK]

Objednatel: Obec Branice Zhotovitel: STRABAG a.s.

1 607 962,75

CP	Popis	CC [CZK]
01.	Hřiště Branice	1 565 712,75
01.01.	1 - Zemní práce	98 732,32
01.02.	2 - Zakládání	71 316,61
01.03.	4 - Vodorovné konstrukce	19 683,09
01.04.	5 - Komunikace	1 038 371,94
01.05.	8 - Trubní vedení	12 882,13
01.06.	767 - Konstrukce zámečnické	282 878,06
01.07.	99 - Přesun hmot	1 445,09
01.08.	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 684,03
01.09.	0 - Vedlejší rozpočtové náklady	4 719,48
02.	Vybavení hřiště	42 250,00
02.01.	Vybavení - víceúčelové hřiště	42 250,00


STRABAG a.s.
Sídlo: 250 01, Branice 89
IČ: 250 01 0001
Zapsaný v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 142/2003

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hřiště Branice
Objekt: Rekonstrukce hřiště na víceúčelové hřiště Branice

Místo: Datum: 26.07.2017

Objednavatel: Obec Branice
Branice 77, 398 43 Bernartice
IČ: 00249564
DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.a.
Na Bělidle 198/21 , 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 1 565 712,75
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 565 713

DPH základní	21,00%	ze	1 565 712,75	328 799,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 894 512
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 26.07.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hřiště Branice
Objekt: Rekonstrukce hřiště na víceúčelové hřiště Branice
Místo: Datum: 26.07.2017
Objednavatel: Obec Branice Projektant:
Zhotovitel: STRABAG a.a. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 565 712,75
1 - Zemní práce	98 732,32
2 - Zakládání	71 316,61
4 - Vodorovné konstrukce	19 683,09
5 - Komunikace	1 038 371,94
8 - Trubní vedení	12 882,13
767 - Konstrukce zámečnické	282 878,06
99 - Přesun hmot	1 445,09
HSV - Práce a dodávky HSV	35 684,03
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 684,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 719,48
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	4 719,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 565 712,75

ROZPOČET

Stavba: Hřiště Branice
Objekt: Rekonstrukce hřiště na víceúčelové hřiště Branice
Místo:
Objednavatel: Obec Branice
Zhotovitel: STRABAG a.a.
Datum: 26.07.2017
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 565 712,75

1 - Zemní práce

98 732,32

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m - chodníky a zpevněné plochy 131,55*0,2	m3	26,310	53,85	1 416,79
2	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 - sejmutí antuky 35,65*17,72*0,1	m3	63,172	117,06	7 394,91
3	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3- původní podkladní vrstvy hřiště 35,65*17,72*0,34	m3	214,784	122,38	26 285,27
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - vsakovací jámka (1)^2*3,14*3	m3	9,420	141,71	1 334,91
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - drenáže (6*17,0+36,9)*0,4*0,3	m3	16,668	299,16	4 986,40
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 16,668	m3	16,668	6,87	114,51
7	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - patky oplocení a sloupků sítě (0,6*0,6*1,2)*33+(0,8*0,8*1,2)*2	m3	15,792	244,77	3 865,41
8	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	15,792	8,68	137,07
9	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 63,172+214,784+26,508+15,792	m3	320,256	69,27	22 184,13
10	K	167101101b	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - sejmutá ornice, antuka, podloží, rýhy a šachty 63,172+214,784+26,508+15,792	m3	320,256	18,48	5 918,33
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 36,9*0,4*0,3 (38+12,5+31,5)*0,4*0,3 Součet	m3	28,536	113,55	3 240,26
12	K	174102101	Zásyp vsakovací jámky sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí (1)^2*3,14*0,5	m3	1,570	113,55	178,27
13	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 36,9*0,4*0,3	m3	4,428	294,52	1 304,13
14	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	8,856	270,83	2 398,47
15	K	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku frakce 0 - 4 mm "Kanalizace 30*0,6*0,4 Součet	m3	7,200	809,10	5 825,52
16	K	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním 35,65*17,72	m2	631,718	19,23	12 147,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					631,718		

2 - Zakládání

71 316,61

17	K	211521111	Výplň vsakovací jímky kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm (1)^2*3,14*2	m3	6,280	1 562,29	9 811,18
					6,280		
18	K	211531111	Výplň vsakovací jímky horní kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm (1)^2*3,14*0,5	m3	1,570	1 623,57	2 549,00
					1,570		
19	K	212 75-2112.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm "vč. obsypu kam.drc" . 16/22 6*17 Součet	m	102,000	153,85	15 692,70
					102,000		
20	K	212 75-2113.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm "vč. obsypu kam.drc" . 16/22 36,9 Součet	m	36,900	204,63	7 550,85
					36,900		
21	K	213 15-1121.R00	Montáž geotextilie 'Drenáže, 10% přesah 6*17*(0,3+0,3+0,4+0,4)*1,1 36,9*(0,3+0,3+0,6+0,6)*1,1 Součet	m2	230,142	13,19	3 035,57
					230,142		
22	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů - dobetonávka betonové podezdívky (36,25+12,3+30,49+18,27)*0,3	m2	29,193	175,09	5 111,40
					29,193		
23	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	29,193	65,94	1 924,99
24	K	279321311	Základová zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže - dobetonávka základové zdi v tl.50mm (36,25+12,3+30,49+18,27)*(0,3+0,3)*0,05	m3	2,919	3 806,48	11 111,12
					2,919		
25	K	693-66055	GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m 'Materiál jako standard kvality 230,142*1,05 Součet	m2	241,649	32,03	7 740,02
					241,649		
26	K	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 'Pátky pro vybavení hřiště a sloupy oplocení 2*(1,2*0,8*0,8)	m3	1,536	3 326,08	5 108,86
					1,536		
27	K	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 'Pátky pro vybavení hřiště a sloupy oplocení, bednění horní části patek 2*((2*0,8*0,2)+(2*1,2*0,2))	m2	1,600	175,09	280,14
					1,600		
28	K	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,600	65,94	105,50
					1,600		
29	K	592-21612	Trouba betonová DN 200, délka 1000mm "Pro pouzdra vybavení hřiště 0,5m a sloupy oplocení" 1m 4*(1/2)*1,01	kus	2,000	647,64	1 295,28
					2,000		

4 - Vodorovné konstrukce

19 683,09

30	K	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 'Kanalizace 30*0,6*0,1 Součet	m3	1,800	612,98	1 103,36
					1,800		
31	K	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 'Plastová šachta + výústní objekt (0,6*0,6*0,15)*2 Součet	m3	0,108	800,30	86,43
					0,108		
32	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	131,550	140,58	18 493,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

5 - Komunikace

1 038 371,94

33	K	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	631,718	149,67	94 549,23
			35,65*17,72		631,718		
			Součet		631,718		
34	K	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 10 cm	m2	631,718	112,31	70 948,25
			35,65*17,72		631,718		
			Součet		631,718		
35	K	564 82-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	626,391	77,18	48 344,86
			35,55*17,62		626,391		
			Součet		626,391		
36	K	576 14-2111.R00	Koberec otevřený z kam. drceného+asf. nad 3 m 4 cm	m2	626,891	188,03	117 874,31
			"AKOH tl" .50 'mm		0,500		
			35,55*17,62		626,391		
			Součet		626,891		
37	K	576 13-2111.R00	Koberec otevřený z kam. drceného+asf. nad 3 m 3 cm	m2	626,791	149,68	93 818,08
			"AKOJ tl" .40 'mm		0,400		
			35,55*17,62		626,391		
			Součet		626,791		
38	K	58-1	Umělý polyuretanový povrch EPDM 13mm - zelený	m2	366,034	959,68	351 275,51
			'Odměřeno ze situace				
			626,791-260,757		366,034		
			Součet		366,034		
39	K	58-2	Umělý polyuretanový povrch EPDM 13mm - červený	m2	260,757	942,01	245 635,70
			'Odměřeno ze situace				
			260,757		260,757		
			Součet		260,757		
40	K	58-3	Lajnování povrchu EPDM	m	229,250	69,47	15 926,00
			(23,77*4+10,97*3+8,23*2+12,8)+(18*2+9*4)		229,250		
			Součet		229,250		

8 - Trubní vedení

12 882,13

41	K	871 31-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	5,000	296,73	1 483,65
			'Odměřeno ze situace				
			5		5,000		
			Součet		5,000		
42	K	894 43-2112.R00	Osazení plastové šachty revizní prům. 425 mm	kus	1,000	1 497,37	1 497,37
			'kanalizační šachta drenáž - kanalizace do recipientu				
			'Materiál jako standard kvality				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
43	K	286-97104.1	Spojka "IN SITU" DN 160	kus	2,000	359,14	718,28
			'Drenáž + kanalizace KG				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
44	K	286-97167.2	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 přímé pro KG	kus	1,000	2 767,17	2 767,17
			'Materiál jako standard kvality				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
45	K	286-97149.00	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm	kus	1,000	1 394,18	1 394,18
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					1,000		
46	K	286-97163.2	Poklop plastový 1,5 t na konus plastový PAD 425	kus	1,000	571,10	571,10
Materiál jako standard kvality							
1					1,000		
Součet					1,000		
47	K	286-97147.1	Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm	kus	1,000	176,63	176,63
1					1,000		
Součet					1,000		
48	K	286-97166	Adaptér teleskopický poklopu	kus	1,000	2 708,29	2 708,29
Materiál jako standard kvality							
1					1,000		
Součet					1,000		
49	K	894 20-1221.R00	Stěny šachet z betonu B 30, tl. nad 20 cm	m3	0,281	3 618,69	1 016,85
Výústní objekt kanalizace							
0,75*0,75*0,5					0,281		
Součet					0,281		
50	K	894 50-2101.R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné	m2	1,500	365,74	548,61
Výústní objekt kanalizace							
4*(0,75*0,5)					1,500		
Součet					1,500		

767 - Konstrukce zámečnické

282 878,06

51	K	767-1	D+MTŽ oplocení, sloupky pozink v. 3,6 m sílonová síť 30x30mm v.2m, dřevěné fošny tl. 40mm hoblované do 1m výšky, nátěry	m	97,210	2 678,85	260 411,01
36,4+30,06+18,4+12,35					97,210		
Součet					97,210		
52	K	767-2	D+MTŽ vstupní branka ocel.profilu pozink 2000/2200mm vč. výplň ocel.profilu jackel pozink	ks	1,000	19 723,43	19 723,43
1					1,000		
Součet					1,000		
53	K	767-8	D+MTŽ ocel.pouzder pro volejbal, nohejbal, tenis	ks	2,000	1 371,81	2 743,62
2					2,000		
Součet					2,000		

99 - Přesun hmot

1 445,09

54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	110,481	13,08	1 445,09
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

HSV - Práce a dodávky HSV

35 684,03

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

35 684,03

55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	106,740	261,06	27 865,54
2*35,65+2*17,72					106,740		
Součet					106,740		
56	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 25 cm šedý	kus	107,000	73,07	7 818,49
2*35,65+2*17,72					106,740		
Součet					106,740		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 719,48

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

4 719,48

57	K	043002000	Zkoušky ztuhnutí	ks	3,000	1 573,16	4 719,48
3*1					3,000		

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
 se sídlem: **Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00**
 registrace: **obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634**
 jejímž jménem jednají: **Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva**
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c n ě u j e

Václava Berana, nar. 14.09.1973, bytem Karla Štěcha 10, 370 05 České Budějovice - vedoucí obchodně technického úseku oblasti
 Ing. Lukáše Babku, nar. 20.4.1977, bytem Krumlovská 222, 373 24 Římov - vedoucího PJ
 Marii Jindrovou, nar. 22.1.1958, bytem K. Chocholy 20, 370 05 České Budějovice - ekonomku PJ
 Pavla Záviše, nar. 23.2.1961, bytem Vrábče 99, okr. České Budějovice - vedoucího PJ
 Marii Vyskočilovou, nar. 25.7.1960, bytem Soběslav, Jeronýmova 454 - ekonomku PJ
 Pavla Žakovského, nar. 19.6.1959, bytem Soběslav, Družstevní 441/III - vedoucího PJ
 Ing. Jindřicha Jilečka, nar. 17.3.1955 bytem Prachatice, Liliová 440 - vedoucího PJ
 Janu Holou, nar. 10.11.1963, bytem Prachatice, Růžová 451 - ekonomku PJ
 Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem České Budějovice, Generála Svobody 29 - vedoucího PJ
 Ing. Gabrielu Svobodovou, nar. 13.10.1989, bytem České Budějovice, Opatovická 37 - ekonomka PJ
 Ing. Petra Řimnáče, nar. 25.04.1978, bytem Holečkova 2649/7 České Budějovice - vedoucího PJ
 Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Písek, Novodvorská 209 - ekonomku PJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.
 Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 02.1. 2017

Ing. Ondřej Novák
 předseda představenstva
 STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka
 člen představenstva
 STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

jméno, příjmení, funkce
 Ing. Petr Řimnáč

jméno, příjmení, funkce
 Markéta Maříková

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Písek K7

poř. č. vidimace 1582

tento/tato úplný/á částečný/á opis / kopie

obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem

~~ověřenou vidimovanou listinou~~

~~listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů~~

~~opisem nebo kopií pořízenou ze spisu~~

~~stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí~~

~~obsahujícím 1 stran.~~

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, **obsahuje / neobsahuje**

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny

V Písku dne 21.06.2017




Jana Velišková

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla

STRABAG