

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DIL/RM/00053/2017

Číslo zakázky zhotovitele: 1519.7070495KBE

na dodávku stavby

„CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Červený Kostelec
Se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Zastoupený: Ing. Rostislav Petrák, starosta
IČ: 00272566
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 9005-1428551/0100, 2911338319/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Rostislav Petrák, starosta
K technickému jednání je oprávněn: Jiří Prouza, vedoucí odboru rozvoje města
Telefon 491 467 539, 731 449 582
E-mail prouza@mestock.cz

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
IČ: 452 74 924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 141370152/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
K technickému jednání je oprávněn: p. Karel Bednář
Ing. Petr Matějka, projektový manažer
Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer
Telefon 731 601 570
E-mail karel.bednar@eurovia.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Bc. Radomíra Martinová

Technický dozor investora: Bc. Radomíra Martinová (tel.: 608 933 808, martinova@inzeniring.eu)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4 této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je dodávka stavby „CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“, provedená v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby, vypracovanou ve stupni dokumentace pro provedení díla firmou ORGATEX – NÁCHOD s.r.o., IČ:

25260341 pod číslem zakázky 4912 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, ze dne 16. 3. 2017, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Předmětem díla jsou tyto stavební objekty:

SO 01 Cyklostezka

SO 02 Místní komunikace

SO 03 Autobusová zastávka

SO 07.2 Dešťová kanalizace – místní komunikace

SO 07.4 Dešťová kanalizace – vsakování E,F

SO 07.A Přeložka nadzemního hydrantu

- 2.2. Kompletní dodávkou stavby „CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“ se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě. Předmětem díla jsou rovněž veškeré potřebné geodetické vytyčení a práce nebo služby s tím související.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10 % z celkové ceny díla, již nebude reálně zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 4 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle článku 2.5 a požadovaných dle článku 2.6 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 16. 3. 2017 a v této smlouvě o dílo.
- 2.9. Součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě ve formátu dle požadavku objednatele. Dále je součástí smluvní ceny

díla projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla předaná v tištěné podobě ve třech vyhotoveních.

- 2.10. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou.
- 2.11. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené ulici (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, zásobování apod.)
- 2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.13. K realizaci předmětu díla bylo vydáno stavební povolení, které vydal odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod dne 18.5.2017 pod Sp.zn.: KS 3777/2017/DSH/IHR a Čj. (Če.): MUNAC 33456/2017/DSH/IHR. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci stavby všechny podmínky uvedené ve stavebním povolení.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dílčích termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 31. 10. 2017. Harmonogram předloží zhotovitel při podpisu smlouvy k odsouhlasení objednateli.

Objednatel provede dílo v těchto dílčích termínech:

1. 5. 2017 – do 31. 8. 2017 realizace 1. – 4. etapy, které budou provedeny v jednom časovém nepřerušovaném celku, každá etapa bude před zahájením další etapy ukončena a předána do užívání včetně zprovoznění VO, možnost dřívějšího dokončení a předání 1. - 4.etapy.

od 1. 9. 2017 – 31. 10. 2017 realizace 5. etapy – komunikace. 5. etapa může tak být prováděna s časovým odstupem od etap 1.- 4.

- 3.2. Staveniště převezme zhotovitel na základě výzvy objednatele nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením díla.
- 3.3. Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění díla do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
- 3.4. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, náradí, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 5 pracovních dnů po dokončení díla.
- 3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2. 4. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.
- 3.6. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto smlouvou v článku 10.

- 3.7. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost.
- 3.9. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni.
- 3.11. Místem plnění je Červený Kostelec.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	7 355 206,24 Kč
DPH	1 544 593,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 899 799,55 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo.

- 4.2. Smluvní cena je stanovena na základě zadávací projektové dokumentace stavby „CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“, vypracované firmou ORGATEX – NÁCHOD s.r.o., IČ: 25260341 pod číslem zakázky 4912 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 16. 3 2017, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 4.3. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetí díla.
- 4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo.
- 4.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dobavy vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k převzetí díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl.2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.
- 4.6. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny

objednatelům včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

- 4.7. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- 4.8. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.
- 4.9. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel ke konci každého kalendářního měsíce.
- 5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatel nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti pracovních dnů od data doručení soupisu.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatel potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.
- 5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 80 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zbývajících 20 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Zálohy se neposkytují.
- 5.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30ti kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne ode dne jejího odeslání.
- 5.7. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.
Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
 - číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ
 - předmět dodávky a název stavby
 - den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
 - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
- razítko a podpis zhotovitele
- technickým dozorem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

- 5.8. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.
- 5.9. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku I. (pokud nebude dohodnuto jinak).
- 5.10. Pracovníky zmocněnými objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací a dodávek dle čl. 5 této smlouvy, kteří budou na stavbě vykonávat funkci technického dozoru investora stavby jsou: Bc. Radomíra Martinová (tel.: 608 933 808, martinova@inzeniring.eu).
- 5.11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu objednateli.
- 5.12. Při podpisu smlouvy předloží zhotovitel finanční harmonogram stavby, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

- 6.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté projektové dokumentaci, pokud není v ostatních částech této smlouvy stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně (e-mailem, zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel.
- 6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

- 6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné organizace zejména tyto činnosti a doklady:
- kopie listů stavebního deníku
 - všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými orgány, zákony a vyhláškami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze smlouveného předmětu plnění díla, výslovně pak:
 - certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány.
 - návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány.
- 6.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.
- 6.9. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční lhůtě, která je stanovena na 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Dodávky technologických zařízení mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto zařízení, nejméně však 24 měsíců.
- 7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1 této smlouvy, avšak nejpozději do 10-ti pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.
- 7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění

zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

- 7.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu menším než projektovaném podle této smlouvy.
- 7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.
- 7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č.j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
- 8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% smluvní ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.3 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla
- 8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5 této smlouvy o dílo činí 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5 této smlouvy činí 3.000,-Kč každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu
- 8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla v případě podle článku 7.10. této smlouvy činí 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den a vadu

8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 3.4 této smlouvy, a to ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- 8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ.
- 8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele během 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotovitel vyúčtuje.
- 8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 8.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením stejné právní povinnosti.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této smlouvy.
- 10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:
- Projektovou dokumentaci stavby ve dvou kompletních vyhotoveních k datu podpisu smlouvy o dílo.

- Platné stavební povolení stavby včetně dokladové části k datu podpisu smlouvy o dílo.

10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.

11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY

- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla podle ustanovení čl.12.1. této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem a zhotovitelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.
- 11.4. Porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavateli po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 13.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie,

karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu emailem nebo telegramem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokojí nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

14.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
- 14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je, když:
- a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
 - b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
 - d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 15 (patnáct) kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,
 - e) zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění svých povinností daných mu touto smlouvou
 - f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.
- 14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle této smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho částí do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. Pokud si to

dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část-jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak:

- a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,
- b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
- c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
- d) s výhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:

- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
- b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ze staveniště,
- c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4, bod a) této smlouvy,
- d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurs.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo inženýrská organizace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. inženýrské organizace. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla.

15.2. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo inženýrské organizace.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

- 16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prostě všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo.
- 16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání, projednání s DI PČR, SÚS KHK apod.) pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.
- 16.4. Objednatel má právo nezhájít přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při montážních pracích apod.
- 16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho poddodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho poddodavatele činnosti související se zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak
- 16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastníků se na realizaci stavby a to po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související s realizací předmětu díla.
- 16.8. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV a řídit se jím. Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání staveniště.
- 16.9. Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu díla převést elektroměr a vodoměr na svou osobu a po předání a převzetí díla vše vrátit do původního stavu. K těmto úkonům bude zhotovitel zplnomocněn.
- 16.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb..
- 16.11. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 16.12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svého technického dozoru, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

- 16.13. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
- 16.14. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případně technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
- 16.15. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méně prací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.
- 16.16. Objednatel poskytne pro potřeby zařízení staveniště plochu cca 50 m². Zhotovitel si musí zajistit plochy na případné deponie materiálů.
- 16.17. Objednatel poskytne pro potřeby zhotovitele jedno místo k odběru EI. Zhotovitel je povinen zajistit podružný rozvaděč s měřením spotřeby elektrické energie.
- 16.18. Zhotovitel provede mobilní oplocení v rámci realizace jednotlivých etap pro zajištění BOZP, oddělení komunikací pro pěší v areálu IPCK, oddělení staveniště apod.
- 16.19. Zhotovitel je povinen v prostoru IV. etapy provádět práce tak, aby byl umožněn bezpečný průchod chodců v části křižovatky silnice I/14 a III/3036.
- 16.20. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby zabezpečit přístup osob přes osobní vrátnici dovnitř a ven z areálu průmyslové zóny.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů do areálu staveniště.
- 17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

- 17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých poddodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17 této smlouvy nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.
- 17.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnížší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.
- 17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak pro pěší, tak pro dopravu-zásobování, odvoz odpadků, sanitky, hasičů apod.
- 17.10. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP), dle zákona č.309/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření uložená koordinátorem BOZP v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil při uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních prohlídek stavby a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP.
- 17.11. Zhotovitel je povinen provádět práce v koordinaci se stavbou přeložek inženýrských sítí. V případě neshody v postupu koordinace se zástupcem společnosti České telekomunikační infrastruktury, a. s., je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a postupovat dle jeho pokynů.
- 17.12. Zhotoviteli je povinen respektovat skutečnost, že realizace části 1. etapy cyklostezky bude prováděna v prostoru výstavby haly I. etapy IPCK II a realizace části 5. etapy cyklostezky bude realizována v prostoru výstavby haly II. etapy IPCK II.
- 17.13. Zhotovitel provede šetrnou demontáž stávajících ocelových stožárů se svítidly a dá k dispozici objednateli IPCK.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

- 18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla objednatelům veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
- 18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.
- 18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.
- 18.8. Zhotovitel předá do užívání objednateli dílčí etapy a další etapa nebude zahájena před dokončením předchozí etapy díla.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.
- 19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
- 19.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 19.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy.
- 19.5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.
- 19.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 19.7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do 31.10.2027. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit

osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- 19.8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.
- 19.9. V případě, že zhotovitel během realizace stavby změní poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový poddodavatel vstoupí do práv a povinností předchozího poddodavatele se všemi atributy předchozího poddodavatele v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č.136/2016 Sb. v platném znění.
- 19.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Červený Kostelec dne 10.4.2017 usnesením číslo R-2017/08/3.
- 19.11. Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 19.12. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne


Zhotovitel:

 
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletičská 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

V Červeném Kostelci dne 30.5.2017


Objednatel:

Ing. Rostislav Petrák
starosta

Přílohy smlouvy :

- 1/ položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 16.3.2017 (str. 53 až 79, tj. 27 listů A4)
- 2/ podrobný harmonogram postupu výstavby
- 3/ finanční harmonogram
- 4/ závazný příslib pojišťovny o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 5 mil. Kč během realizace stavby

	Jméno	Datum	Podpis
Předložil	Procházka	6.4.2017	
FIN	UDATNÁ	6.4.2017	
Kontroloval	Procházka	6.4.2017	

je ve schválen. rozpočtu 2017

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4912-MI-SL
 Stavba: CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮM. ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ
 Místo: Červený Kostelec Datum: 14.03.2017
 Zadavatel: Industrial Park CK s.r.o., Město Červený Kostelec Projektant: ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		7 355 206,24	8 899 799,55
1	INVESTOR MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ	7 355 206,24	8 899 799,55
1-01	SO 01 CYKLOSTEZKA	2 521 468,64	3 050 977,05
1-02	SO 02 MÍSTNÍ KOMUNIKACE	2 381 850,02	2 882 038,52
1-03	SO 03 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA	698 162,12	844 776,17
1-04	SO 07.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - MÍSTNÍ KOMUNIKACE	362 089,34	438 128,10
1-05	SO 07.4 VSAKOVÁNÍ E,F	759 979,65	919 575,38
1-06	SO 08 PŘELOŽKA TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ - PROVEDE MAJITEL SÍTĚ	113 556,47	137 403,33
1-07	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	518 100,00	626 901,00

Ing. Michal Šumpík
 ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci



EUROVIA
 VINCIS
 EUROVIA CS, a.s.
 Národní 138/10
 Nové Město
 110 00 Praha 1

57

KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 01 Cyklostezka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Č. Kostelec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	2 521 469	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	2 521 469	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	2 521 469	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	2 521 469	VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH		15 % činí : 0,00 Kč
DPH		15 % činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí : 2 521 468,64 Kč
DPH		21 % činí : 529 508,41 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 050 977,05 Kč

Poznámka :

Stavba :	Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec
Objekt :	SO 01 Cyklostezka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	604 879	0	0	0	0
5	Komunikace	1 432 268	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	358 725	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	165	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	119 938	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5 493	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	2 521 469	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

56

Stavba :	Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec
Objekt :	SO 01 Cyklostezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm stáv, chodník: 53,5*2,0	m2	107,00	146,11	15 633,77
2	113 10-7123.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm stáv. parkoviště: 49*3,6+149*1,8+71*2,4	m2	615,00	56,43	34 704,45
3	113 10-7141.R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm viz pol. 1: 107	m2	107,00	81,37	8 706,59
4	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm viz pol. 2: 615	m2	615,00	101,71	62 551,65
5	113 20-1111.R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých odměřeno z map. podkladu: 260	m	260,00	71,73	18 649,80
6	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub záhonových odměřeno z map. podkladu: 110	m	110,00	53,90	5 929,00
7	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů stáv. plocha u MK: 55*1,0	m2	55,00	476,04	26 182,20
8	112 10-1103.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00	1 425,60	1 425,60
9	112 10-1104.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1,00	1 603,80	1 603,80
10	112 10-1121.R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	3,00	712,80	2 138,40
11	112 10-1122.R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	1,00	891,00	891,00
12	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,00	498,66	1 495,98
13	112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00	748,00	748,00
14	112 20-1103.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00	1 496,00	1 496,00
15	112 20-1104.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1,00	2 992,00	2 992,00
16	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kolem plynovodu: (109*0,1+365*0,2)*2	m3	167,80	825,98	138 599,44
17	162 30-1403.R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	445,50	445,50
18	162 30-1404.R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	1,00	445,50	445,50
19	162 30-1405.R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	3,00	445,50	1 336,50
20	162 30-1406.R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1,00	445,50	445,50
21	162 30-1413.R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	891,00	891,00
22	162 30-1414.R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	1,00	891,00	891,00
23	162 30-1415.R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	3,00	891,00	2 673,00
24	162 30-1416.R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1,00	891,00	891,00
25	162 30-1421.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	3,00	594,00	1 782,00
26	162 30-1422.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00	712,80	712,80
27	162 30-1423.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	1,00	891,00	891,00
28	162 30-1424.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	1,00	1 782,00	1 782,00
29	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 1200*0,2	m3	240,00	131,27	31 504,80
30	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 km 0,032-0,060: 28*3,2*0,35 km 0,060-0,080: 20*3,9*0,5 km 0,080-0,096: 16*3,4*0,35 km 0,149-0,202: 53*1,0 km 0,202-0,290: 88*0,35 km 0,290-0,364: 74*(2,3*0,3+1,1*0,5) km 0,374-0,509: 16*2,5+20*(1,9+0,5+0,9+0,5+0,2) větev2: 20*(1,1+1,1+1,8)+27*1,3 +20*1,8+14*2,6 ruční výkop kolem plynovodu: -167,8	m3	404,66 31,36 39,00 19,04 53,00 30,80 91,76 120,00 187,50 -167,80	94,05	38 058,27
31	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 167,8+404,66+240-271*0,2	m3	758,26	94,57	71 708,65
32	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním viz pol. 39: 1769,75	m2	1 769,75	8,45	14 954,39
33	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 73+198*1,0	m2	271,00	11,24	3 046,04

Položkový rozpočet

57

Stavba :	Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec
Objekt :	SO 01 Cyklostezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině viz pol. 33: 271	m2	271,00	13,20	3 577,20
35	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. 31: 758,26	m3	758,26	138,60	105 094,84
Celkem za		1 Zemní práce		758,26		604 878,67
Díl: 5		Komunikace				
36	561 23-2511.R00	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem.S II tl. 10 cm cyklostezka dl. 619,6m a pr. šířky 2,65m: 619,6*2,65	m2	1 641,94	169,21	277 832,67
37	561 20-2991.R00	Příplatek za vod. dopravu směsí k stav., do 1 km 1642*(0,0111+0,1*1,8)	t	313,79	5,26	1 650,52
38	561 20-2992.R00	Příplatek za vod. dopravu směsí k stav., další 1 km 5*313,7862	t	1 568,93	5,26	8 252,58
39	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm výměna podloží: 1642+511*0,25	m2	1 769,75	84,65	149 809,34
40	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm výměna podloží: 1769,75	m2	1 769,75	168,70	298 556,83
41	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm viz pol. 36: 1641,94	m2	1 641,94	84,94	139 466,38
42	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm viz pol. 36 a 43: 1641,94-25,01	m2	1 616,93	184,90	298 970,36
43	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm ve sjezdu: 3,05*8,2	m2	25,01	190,40	4 761,90
44	599 14-1111.R00	Vyplnění spár mezi panely živícnou zálivkou prac. spáry: 205	m	205,00	104,50	21 422,50
45	H05-002	Betonová zámková dlažba 6cm parkety šedá viz pol. 42, 46 a 49: 1,01*(1617-18-40)	m2	1 574,59	130,65	205 720,18
46	H05-005	Betonová zámková dlažba 6cm parkety červená na rampách sjezdu: 18	m2	18,00	174,60	3 142,80
47	H05-003	Betonová zámková dlažba 8cm parkety červená 2,6*7,8*1,01	m2	20,48	197,92	4 053,96
48	H05-007	Betonová zám. dlažba slepecká šedá ve sjezdu: 15*0,4	m2	6,00	394,38	2 366,28
49	H05-008	Betonová zám. dlažba slepecká červená hmatné pásy: (43*0,4+28*0,8)*1,01	m2	40,00	406,59	16 261,97
Celkem za		5 Komunikace		40,00		1 432 268,27
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
50	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	9,00	715,00	6 435,00
51	914 99-1001.R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	10,00	275,00	2 750,00
52	914 99-2001.R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu 10*14	ks/den	140,00	16,50	2 310,00
53	915 72-1111.R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. 0,64*2	m2	1,28	148,50	190,08
54	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou odměřeno z výkresu situace: 562	m	562,00	205,77	115 642,74
55	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm odměřeno z výkresu situace: 206	m	206,00	159,95	32 949,70
56	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 odměřeno z výkresu situace: 216	m	216,00	236,54	51 092,64
57	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živícného krytu tl. 10 - 15 cm odměřeno z výkresu situace: 205	m	205,00	165,00	33 825,00
58	H09-101	Dopravní značka C zákl. velikost vč upev	kus	6,00	1 078,00	6 468,00
59	H09-104	Dopr. značka IP, IJ čtver vč upev	ks	1,00	1 485,00	1 485,00
60	H09-109	Dopr. značka A zákl. vel. vč. upevnění	ks	1,00	1 078,00	1 078,00
61	H09-115	Sloupek dopr. značek pr.60 pozink dl 3m vč upev	ks	8,00	3 245,00	25 960,00

Položkový rozpočet

58

Stavba :	Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec
Objekt :	SO 01 Cyklostezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	H09-014	Beton. obrubník 25/100/8 viz pol. 54: 1,01*562	m	567,62	65,93	37 423,19
63	H09-010	Beton. silniční obrubník 25/15 C35/45 XF4 viz pol. 56, 64 a 65: 1,01*(216-16-6)	m	195,94	80,59	15 790,80
64	H09-011	Beton. sil. obrubník nájezdový 15/15 C35/45 XF4 ve sjezdech a přechodech: 16	m	16,00	273,50	4 376,00
65	H09-012	Beton. sil. obrubník přechod. C35/45 XF4 ve sjezdech a přechodech: 6	ks	6,00	273,50	1 641,00
66	H09-020	Beton. vodící proužek 500/250/80 viz pol. 55: 206*2*1,01	ks	416,12	46,40	19 307,97
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci		416,12		358 725,12
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
67	966 00-6211.R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí přemístění IS: 1	kus	1,00	165,00	165,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí		1,00		165,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
68	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	479,59	5,26	2 522,62
69	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 4*479,586	t	1 918,34	5,26	10 090,49
70	X09-001	Poplatek za skládku - suť viz pol. 1-7: 25,145+246+59,8+4,4+22,44	t	1 918,34	243,80	87 227,98
71	X09-002	Poplatek za skládku - asfalt viz pol. 1-7: 10,486+111,315	t	357,79	165,00	20 097,17
Celkem za		97 Prorážení otvorů		121,80		119 938,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
72	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 849,60	2,97	5 493,32
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 493,32

KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 02 Místní komunikace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec	
Projektant :		
Objednatel :	Město Č. Kostelec	Počet měrných jednotek :
Počet listů :		Náklady na MJ :
Zpracovatel projektu :		Zakázkové číslo :
		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	2 381 850	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	2 381 850	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	2 381 850	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	2 381 850	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 381 850,02 Kč
DPH	21 % činí :	500 188,50 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 882 038,52 Kč

Poznámka :

Stavba :	Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec
Objekt :	SO 02 Místní komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	415 873	0	0	0	0
5	Komunikace	1 593 087	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	270 865	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	1 320	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	93 750	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6 956	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	2 381 850	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

61

Stavba : **Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec**
 Objekt : **SO 02 Místní komunikace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	113 10-7123.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm stáv. komunikace: 140,4*3,8+13*7,9+4,1*5,1	m2	657,13	56,43	37 081,85
2	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm viz pol. 1: 657,13	m2	657,13	101,71	66 836,69
3	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 725*0,2	m3	145,00	131,27	19 034,15
4	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kolem plynovodu: 11*0,6*2,0	m3	13,20	825,98	10 902,94
5	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 rozšíření silnice: 116*0,42	m3	48,72	94,05	4 582,12
6	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 místní kom.: 1298*0,62	m3	804,76	45,58	36 079,30
7	162 60-1102.R00	ruční výkop: -13,2		-13,20		
8	181 10-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 48,72+13,2+791,56+145-161*0,2	m3	966,28	94,57	91 381,10
9	181 30-1103.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním viz pol. 15: 1500-0,15*(2*160,5+122)	m2	1 433,55	8,45	12 113,50
10	180 40-2111.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 za obrubníky: 161*1,0	m2	161,00	11,24	1 809,64
11	199 00-0002.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině viz pol. 9: 161	m2	161,00	13,20	2 125,20
		Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. 7: 966,28	m3	966,28	138,60	133 926,41
	Celkem za	1 Zemní práce		966,28		415 872,90
Díl: 5						
		Komunikace				
12	561 24-2512.R00	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem.S II tl. 13 cm 138,5*6,4+121*0,8+14,5*12,6+4,8*3,8+3,25*11,4	m2	1 221,19	223,81	273 314,53
13	561 20-2991.R00	Příplatek za vod. dopravu směsi k stav., do 1 km 1221*(0,0144+0,13*1,8)	t	303,30	5,26	1 595,34
14	561 20-2992.R00	Příplatek za vod. dopravu směsi k stav.,další 1 km 5*303,2964	t	303,30	5,26	7 976,70
15	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm výměna podloží viz pol. 12: 1221,19+442*0,63	m2	1 516,48	84,65	126 945,37
16	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm výměna podloží viz pol. 15: 1499,65*2	m2	1 499,65	168,70	505 981,91
17	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm viz pol. 15: 1499,65	m2	2 999,30	116,33	174 454,28
18	565 14-1111.RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	1 499,65		
19	573 11-1112.R00	viz pol. 12: 1221,19	m2	1 221,19	191,98	234 444,06
20	573 21-1111.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 viz pol. 12: 1221,19	m2	1 221,19	23,58	28 795,66
21	577 13-1211.RT2	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 viz pol. 12: 1221,19	m2	1 221,19	9,46	11 552,46
22	599 14-1111.R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 viz pol. 12: 1221,19	m2	1 221,19	168,84	206 185,72
		Vyplnění spár mezi panely živичnou záplvkou prac. spáry: 209	m	209,00	104,50	21 840,50
	Celkem za	5 Komunikace		209,00		1 593 086,53

Položkový rozpočet

62

Stavba :	Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec
Objekt :	SO 02 Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
23	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	8,00	715,00	5 720,00
24	914 99-1001.R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	15,00	275,00	4 125,00
25	914 99-2001.R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu 15*60	ks/den	900,00	16,50	14 850,00
26	915 72-1111.R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. piktogramy: 0,64*3	m2	1,92	148,50	285,12
27	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 odměřeno z výkresu situace: 300	m	300,00	236,54	70 962,00
28	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm odměřeno z výkresu situace: 418	m	418,00	159,95	66 859,10
29	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm napojení nových konstrukcí: 209	m	418,00	165,00	34 485,00
30	H09-115	Sloupek dopr. značek pr.60 pozink dl 3m vč upev	ks	209,00		
31	H09-109	Dopr. značka P1 zákl. vel. vč. upevnění	ks	1,00	3 245,00	3 245,00
32	H09-110	Dodatková tabulka E 500x500 vč upev	ks	1,00	1 078,00	1 078,00
33	H09-010	Beton. silniční obrubník 25/15 C35/45 XF4	kus	1,00	836,00	836,00
34	H09-011	Beton. sil. obrubník nájezdový 15/15 C35/45 XF4	m	278,00	80,59	22 404,02
35	H09-012	Beton. sil. obrubník přechod. C35/45 XF4	m	20,00	273,50	5 470,00
36	H09-020	Beton. vodící proužek 500/250/80 418*2*1,01	ks	5,00	273,50	1 367,50
			ks	844,36	46,40	39 178,30
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci		844,36		270 865,04
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
37	966 00-6211.R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	8,00	165,00	1 320,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 320,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
38	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km viz pol. 1 a 2: 262,852+118,941	t	381,79	5,26	2 008,23
39	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 4*381,793	t	381,79	5,26	8 032,92
40	X09-001	Poplatek za skládku - sut'	t	1 527,17		
41	X09-002	Poplatek za skládku - asfalt	t	1 527,17		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů	t	262,85	243,80	64 083,32
			t	118,94	165,00	19 625,27
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				93 749,74
42	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 342,03	2,97	6 955,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 955,81

KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 03 Autobusová zastávka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : Město Č. Kostelec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	698 162	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	698 162	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	698 162	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	698 162	VRN celkem
0		0
0		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	698 162,12 Kč
DPH	21 % činí :	146 614,05 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		844 776,17 Kč

Poznámka :

Stavba : Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec
 Objekt : SO 03 Autobusová zastávka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	70 315	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	10 972	0	0	0	0
5 Komunikace	191 100	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	391 955	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	32 956	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	864	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	698 162	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec
Objekt :	SO 03 Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-7123.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm stáv. parkoviště: 55*4,2	m2	231,00	56,43	13 035,33
2	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm stáv. parkoviště: 55*4,2	m2	231,00	101,71	23 495,01
3	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 148*0,5+60*0,2	m3	86,00	94,05	8 088,30
4	131 20-1111.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ pro základy přístřešku: 5*2*0,3	m3	3,00	125,41	376,23
5	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 86+3	m3	89,00	94,57	8 416,73
6	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním viz pol. 18: 208	m2	208,00	8,45	1 757,60
7	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 25,2*3,7+3,4*3,1+5,1*2,2	m2	115,00	11,24	1 292,60
8	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině viz pol. 7: 115	m2	115,00	13,20	1 518,00
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. 5: 89	m3	89,00	138,60	12 335,40
	Celkem za	1 Zemní práce				70 315,20
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
10	271 10-0010.RA0	Poištář pod základy ze šterkopísku 4,5*2*0,1	m3	0,90	725,97	653,37
11	275 31-3621.R00	Beton základových patek prostý C 20/25 (B 25) pro přístřešek: 5*0,5*0,5*0,6+2*0,75*1,2*0,6	m3	1,83	2 189,29	4 006,40
12	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 5*2,0*0,6+2*0,6*(2,4+1,5)	m2	10,68	566,74	6 052,78
13	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění viz pol. 12: 10,68	m2	10,68	24,31	259,63
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				10 972,18
Díl: 5		Komunikace				
14	561 23-2511.R00	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem.S II tl. 10 cm viz pol. 26: 60	m2	60,00	169,21	10 152,60
15	561 24-2512.R00	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem.S II tl. 13 cm viz pol. 21: 99,9	m2	99,90	223,81	22 358,62
16	561 20-2991.R00	Příplatek za vod. dopravu směsí k stav., do 1 km 99,9*(0,0144+0,13*1,8)+60*(0,0111+0,1*1,8)	t	36,28	5,26	190,84
17	561 20-2992.R00	Příplatek za vod. dopravu směsí k stav.,další 1 km 5*36,2812	t	181,41	5,26	954,20
18	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm výměna podloží z pol. 21 a 26: 99,9+60+51,5*0,75	m2	198,53	84,65	16 805,14
19	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm výměna podloží: (99,9+51,5*0,75)*2+60 v přístřešku: 5*2-5*0,5*0,5-2*1,2*0,75	m2	344,00	168,70	58 032,80
20	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm viz pol. 26: 60	m2	60,00	84,94	5 096,40
21	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 15*3,0+25,5*3/2+11,1*3/2	m2	99,90	116,33	11 621,37
22	565 14-1111.RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 201-1000 m2 viz pol. 21: 99,9	m2	99,90	204,85	20 464,52
23	573 11-1112.R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 viz pol. 21: 99,9	m2	99,90	23,58	2 355,64

Položkový rozpočet

Stavba :	Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec
Objekt :	SO 03 Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 viz pol. 21: 99,9	m2	99,90 99,90	9,46	945,05
25	577 13-1211.RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 viz pol. 21: 99,9	m2	99,90 99,90	168,84	16 867,12
26	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 1,8*15,0+3,3*10,0	m2	60,00 60,00	184,90	11 094,00
27	599 14-1111.R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou záličkou prac. spára: 51	m	51,00 51,00	104,50	5 329,50
28	H05-002	Betonová zámková dlažba 6cm parkety šedá	m2	56,40	130,65	7 368,66
29	H05-008	Betonová zám. dlažba slepecká červená	m2	3,60	406,59	1 463,72
Celkem za		5 Komunikace				191 100,18
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
30	911 23-1111.R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového, 2 madla	m	12,00	550,00	6 600,00
31	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svíslých dopr.značek	kus	1,00	715,00	715,00
32	914 99-1001.R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	17,00	275,00	4 675,00
33	914 99-2001.R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu 17*30	ks/den	510,00 510,00	16,50	8 415,00
34	915 72-1111.R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar, zeber atd. V11a zastávka: 8	m2	8,00 8,00	148,50	1 188,00
35	915 71-2111.R00	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou 50/2	m	25,00 25,00	97,90	2 447,50
36	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou odměřeno z výkresu situace: 11	m	11,00 11,00	205,77	2 263,47
37	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 odměřeno z výkresu situace: 53	m	53,00 53,00	236,54	12 536,62
38	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl.C12/15, 25 cm odměřeno z výkresu situace: 41	m	41,00 41,00	159,95	6 557,95
39	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 pod HK obrubník: 18*0,15*1,0	m3	2,70 2,70	2 188,30	5 908,41
40	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm u sil III/3036: 51	m	51,00 51,00	165,00	8 415,00
41	H09-030	Chodník. ocel. zábradlí z trubek pr.60 bez výplně vč. nátěru základ. a 2x krycí	m	12,00	1 870,00	22 440,00
42	H09-105	Dopr. značka IJ4b vč. upev	ks	1,00	825,00	825,00
43	H09-115	Sloupek dopr. značek pr.60 pozink dl 3m vč upev	ks	1,00	3 245,00	3 245,00
44	H09-014	Beton. obrubník 25/100/8	m	11,00	65,93	725,23
45	H09-010	Beton. silniční obrubník 25/15 C35/45 XF4	m	35,00	80,59	2 820,65
46	H09-020	Beton. vodící proužek 500/250/80	ks	83,00	46,40	3 851,20
47	H09-016	Beton. obrubník HK bezbariér přímý 330/400	m	12,00	1 904,76	22 857,12
48	H09-017	Beton. obrubník HK bezbariér náběh 330-310	ks	2,00	1 904,76	3 809,52
49	H09-018	Beton. obrubník HK bezbariér přechod	ks	2,00	1 904,76	3 809,52
50	H09-200	Přístřešek autobus. zastávky 4x2m dle místního typu, vč. osazení	kpl	1,00	267 850,00	267 850,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				391 955,19
Díl: 97	Prorážení otvorů					
51	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km viz pol. 1 a 2: 92,4+41,811	t	134,21 134,21	5,26	705,95
52	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 4*134,211	t	536,84 536,84	5,26	2 823,80
53	X09-001	Poplatek za skládku - suť	t	92,40	243,80	22 527,12
54	X09-002	Poplatek za skládku - asfalt	t	41,81	165,00	6 898,82
Celkem za		97 Prorážení otvorů				32 955,69
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
55	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	290,80	2,97	863,68
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				863,68

KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU

67

Název stavby CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮM. ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ
 Název objektu INVESTOR MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ
 Název části SO 07.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

8272911

Červený Kostelec

Objednavatel Město Červený Kostelec
 Projektant ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.
 Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

IČO

DIČ

00272566

CZ00272566

25260341

CZ25260341

45274924

CZ45274924

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

14,3,2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v Kč

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas		0		13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	362089,34		9	Bez pevné podl.		0		14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0		15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00		11			0		16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00								18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		362 089,34		12	DN (ř. 8-11)				19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant										D		Celkové náklady		
Datum a podpis										23		Součet 7, 12, 19-22		0,00
					Objednavatel					24		15 %		0,00 DPH
Datum a podpis										25		21 %		362089,34 DPH
					Zhotovitel					26		Cena s DPH (ř. 23-25)		438 128,10
Datum a podpis										E		Přípočty a odpočty		
										27		Dodávky objednavatele		0,00
										28		Klouzavá doložka		0,00
										29		Zvýhodnění + -		0,00

akce CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZONĚ ČERVENÝ KOSTELEČ
investor Město Červený Kostelec
objekt SO 07.2 Dešťová kanalizace - místní komunikace

14.3.2017

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
Dešťová kanalizace					
1	Hloubení stavební rýhy v hornině tř. těžitelnosti 2.-4. (dle ČSN 73 30 50) s úpravou a hutněním dna. Do ceny kalkulovat náklady na svislé přemístění, lepivost horniny, potřebné pažení a odpažení, ztláčené vykopávky, zajištění podzemních sítí, manipulace s výkopkem na stavbě, odvoz a uložení výkopku na dočasnou skládku, odvoz přebytečného výkopku na deponii do 300 m. Hloubka výkopu je uvažována bez „kufru“ komunikace v tl 50 cm.	m3	120,00	721	86 460
	$1 \cdot 120 \cdot (1,5 - 0,5) = 120,00$				
2	Zřízení pískového lože 10 cm, obsypu potrubí pískem min. 30 cm nad potrubí $1 \cdot 105 \cdot 0,65 + 1 \cdot 15 \cdot 0,55 = 76,50$	m3	76,50	814	62 271
3	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním po vrstvách vč. potřebného nakládání a dovozu sypaniny z dočasné skládky a manipulace s výkopkem na stavbě.	m3	43,50	75	3 254
	$120,00 - 76,50 = 43,50$				
4	Potrubí z trub hladkých KG DN 250 SN 8 KOM, včetně tvarovek	m	105	812	85 239
5	Potrubí z trub hladkých KG DN 150 SN 8 KOM, včetně tvarovek	m	15	349	5 231
6	Příplatek za zaústění do stávající kanalizace vč tvarovek	kpl	1	3 850	3 850
7	Šachta kanalizační DN1000 z bet.dílců vně objektu, s obložením dna betonem B30, podkladní prstenec z bet.B10 pod poklop do 10 cm, litinový poklop D400 vč.rámu, nátěr SA10 vně i uvnitř na plastovém potrubí DN250	kpl	5	16 720	83 600
8	Uliční vpust' z bet.dílců, podkladní prstenec z bet.B10 pod mříž do 10 cm, litinová mříž s košem na splaveniny vč.rámu, nátěr SA10 vně i uvnitř mezisoučet	kpl	4	7 150	28 600
9	Zednické přípomoce				3 585
	Dešťová kanalizace celkem				362 089

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮM. ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt:

1 - INVESTOR MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Soupis:

1-05 - SO 07.4 VSAKOVÁNÍ E,F

KSO: 827

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 14.03.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

IČ: 00272566

DIČ: CZ00272566

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.

IČ: 25260341

DIČ: CZ025260341

Poznámka:

Cena bez DPH		759 979,65	
DPH- základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	759 979,65	21,00%	159 595,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 919 575,38	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

70

Stavba:

CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮM. ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt:

1 - INVESTOR MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Soupis:

1-05 - SO 07.4 VSAKOVÁNÍ E,F

Místo:

Červený Kostelec

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

Uchazeč:

Datum: 14.03.2017

Projektant ORGATEX-NÁCHOD s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	759 979,65
1 - Zemní práce	759 979,65
2 - Zakládání	143 919,91
8 - Trubní vedení	71 533,60
	544 526,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮM. ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt:

1 - INVESTOR MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Soupis:

1-05 - SO 07.4 VSAKOVÁNÍ E,F

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 14.03.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

Projektant ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

759 979,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

759 979,65

D 1

Zemní práce

143 919,91

1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	196,748	125,41	24 674,17	CS URS 2017 01
	VV		"vsak E" (19,2*3,6+20,8*5,2)/2*((3,16+2,3)/2-0,59)		189,690			
	VV		"vsak F" (20,4*3,6+22,0*5,2)/2*((2,97+2,55)/2-0,59)		203,806			
	VV		Součet		393,496			
	VV		"zemina tř.3=50%, tř.4=50%" 393,496/2		196,748			
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	98,374	10,33	1 016,20	CS URS 2017 01
	VV		"viz. položka 131201102" 196,748/2		98,374			
3	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	196,748	125,41	24 674,17	CS URS 2017 01
	VV		"viz. položka 131201102 - zemina tř.3=50%, tř.4=50%" 393,496/2		196,748			
4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	98,374	10,33	1 016,20	CS URS 2017 01
	VV		"viz. položka 131301102" 196,748/2		98,374			
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	62,959	25,69	1 617,42	CS URS 2017 01
	VV		"viz. položka 131201102" 196,748		196,748			
	VV		"viz. položka 131301102" 196,748		196,748			
	VV		Součet		393,496			
	VV		393,496/100*16		62,959			
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	170,916	94,57	16 163,53	CS URS 2017 01
	VV		"viz. položka nakládání 167101102" 170,916		170,916			
7	K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	170,916	32,19	5 501,79	CS URS 2017 01
	VV		"výkop - viz. položka 131201102" 196,748		196,748			
	VV		"výkop - viz. položka 131301102" 196,748		196,748			
	VV		"zásyp - viz. položka 174101101" -222,58		-222,580			
	VV		Součet		170,916			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	170,916	12,61	2 155,25	CS URS 2017 01
	VV		"viz. položka nakládání 167101102" 170,916		170,916			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	307,649	77,00	23 688,97	CS URS 2017 01
	VV		"viz. položka nakládání 167101102" 170,916*1,8		307,649			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,580	190,66	42 437,10	CS URS 2017 01
	VV		"výkop - viz. položka 131201102" 196,748		196,748			
	VV		"výkop - viz. položka 131301102" 196,748		196,748			
	VV		"odpočet objemu vsaku E" -(18,4*2,8*1,6+3,14*0,3*0,3*((1,6-0,59)+(0,75-0,59)))		-82,763			
	VV		"odpočet objemu vsaku F" -(19,6*2,8*1,6+3,14*0,3*0,3*((1,2-0,59)*2))		-88,153			
	VV		Součet		222,580			
11	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	142,560	6,84	975,11	CS URS 2017 01
	VV		"vsak E" 19,2*3,6		69,120			
	VV		"vsak F" 20,4*3,6		73,440			
	VV		Součet		142,560			

D 2

Zakládání

71 533,60

12	K	211561111a	Obsyp odvodňovacích žebírek nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 8 mm	m3	21,280	1 073,80	22 850,46	
	VV		"vsak E - dno" 18,4*2,8*0,2		10,304			
	VV		"vsak F - dno" 19,6*2,8*0,2		10,976			
	VV		Součet		21,280			
13	K	211561111b	Obsyp odvodňovacích žebírek nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	41,824	1 164,00	48 683,14	
	VV		"vsak E - boky, strop" 18,4*2,8*0,2+(18,4+2,4)*2*1,2*0,2		20,288			
	VV		"vsak F - boky, strop" 19,6*2,8*0,2+(19,6+2,4)*2*1,2*0,2		21,536			
	VV		Součet		41,824			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

2

D		8	Trubní vedení						544 526,14
14	K	895971110	Kompletní montáž vsakovacích nádrží (boxy, geotextilie, kompletní šachty, příslušenství) bez obsypu kamenivem	m3	107,136	667,62	71 526,14		
	VV		"vsak E" 18,0*1,2*2,4		51,840				
	VV		"vsak F" 19,2*1,2*2,4		55,296				
	VV		Součet		107,136				
15	M	562415015	vsakovací nádrž E (18,0x1,2x2,4m)	kpl	1,000	229 900,00	229 900,00		
	VV		"dodávka obsahuje"						
	VV		64x akumulární box čisticí (1200x600x600mm)						
	VV		56x akumulární box bez revize (1200x600x600mm)						
	VV		352x spojka - klíp						
	VV		120x spojka - trubka						
	VV		15x zásepka 35 kPa						
	VV		1x hrdlo vstupní 160-315						
	VV		2x šachtový adaptér 600/315						
	VV		1x geotextilie 250g/m2 2x80m						
	VV		1x T600 šachtová korugovaná roura 2m						
	VV		1x spojka IN-SITU 160						
	VV		2x těsnění pro teleskop a betonový prstenec						
	VV		2x betonový prstenec T600/T1000NG						
	VV		2x T600 poklop litinový B125						
	VV		doprava na stavbu						
	VV		vnitrostaveništní přesun						
	VV		"kompletní dodávka" 1		1,000				
16	M	562415016	vsakovací nádrž F (19,2x1,2x2,4m)	kpl	1,000	243 100,00	243 100,00		
	VV		"dodávka obsahuje"						
	VV		68x akumulární box čisticí (1200x600x600mm)						
	VV		60x akumulární box bez revize (1200x600x600mm)						
	VV		376x spojka - klíp						
	VV		128x spojka - trubka						
	VV		15x zásepka 35 kPa						
	VV		1x hrdlo vstupní 160-315						
	VV		2x šachtový adaptér 600/315						
	VV		1x geotextilie 250g/m2 2x80m						
	VV		1x T600 šachtová korugovaná roura 2m						
	VV		1x spojka IN-SITU 160						
	VV		2x těsnění pro teleskop a betonový prstenec						
	VV		2x betonový prstenec T600/T1000NG						
	VV		2x T600 poklop litinový B125						
	VV		doprava na stavbu						
	VV		vnitrostaveništní přesun						
	VV		"kompletní dodávka" 1		1,000				

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	9 442,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	40 874,34 Kč
MONTÁŽ	15 127,17 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 370,14 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazo	40 742,42 Kč

Celkové náklady: **113 556,47 Kč BEZ DPH**

STAVEBNÍ ČINNOST	0,00 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	9 442,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S		Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	5 184,06 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	268.00 m	3 971,76 Kč
952369 S		Pokládka žlabů ostatních	4.00 m	197,52 Kč
958328 S		Rýha bez povrchu 25/50	266.00 m	28 892,92 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	266.00 m	2 628,08 Kč
MONTÁŽ				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- pr	1.00 ks	128,37 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - d	24.00 ks	711,12 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čt	24.00 ks	474,00 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čt	1.00 ks	69,13 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čty	1.00 ks	128,37 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslování	50.00 ks	1 234,50 Kč
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	3.00 ks	2 814,21 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	202.00 m	3 391,58 Kč
954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	60.00 m	1 244,40 Kč
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	25.00 ks	493,75 Kč
955259 S		Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	286,36 Kč
955066 S		Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	2.00 ks	1 303,44 Kč
955040 S		Zrušení úložných kabelů do15 XN	262.00 m	2 847,94 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956284 S		Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 196,62 Kč
956286 S		Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m d	168.00 m	3 173,52 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL				
303857 S		Deska krycí plast. 250x1000 mm	266.00 ks	7 644,84 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	266.00 m	986,86 Kč
316624 S		Hadice smršť. SNIM/H 16/5 5 GF 2601	1.00 ks	234,10 Kč
300119 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	202.00 m	12 675,50 Kč
300120 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	60.00 m	5 701,20 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	80.00 ks	111,20 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks	710,46 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	3.00 ks	66,66 Kč
407582 S		Souprava čistící 4413S	1.00 ks	422,09 Kč
320297 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500	3.00 ks	2 415,60 Kč
307134 S		Svorkovnice zář. rozp.SID-CT 79103-557	1.00 ks	125,54 Kč
301518 S		Trubička smršť. SD 127F 12,7/6,4mm če	1.00 m	105,74 Kč
302388 S		Trubka vrapovaná 75/61 s lankem	268.00 m	7 152,92 Kč
309693 S		Vana mont. SID-C 50P 22175-050 CZ	1.00 ks	260,63 Kč
303160 S		Vodič prop. SM-clip-volný B1 10114-B11	1.00 ks	60,12 Kč
316207 S		Žlab kabelový 120x16x14 cm KZ 13	4.00 ks	1 993,96 Kč
MATERIÁL součástí sdružených položek				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm čer	1.00 ks	50,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotund	1.00 ks	25,00 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4912-MJ-SL

Stavba: CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮM. ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ

KSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 14.3.2017

Zadavatel:

Industrial Park CK s.r.o., Město Červený Kostelec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.

IČ: 25260341

DIČ: CZ25260341

Poznámka:

Cena bez DPH	518 100,00
--------------	------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	518 100,00	108 801,00
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	626 901,00
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4912-MI-SL

Stavba: CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮM. ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ

Místo: Červený Kostelec

Datum: 14.03.2017

Zadavatel: Industrial Park CK s.r.o., Město Červený Kostelec

Projektant: ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		518 100,00	626 901,00	
1	INVESTOR MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ	518 100,00	626 901,00	STA
1-01	SO 01 CYKLOSTEZKA			Soupis
1-02	SO 02 MÍSTNÍ KOMUNIKACE			Soupis
1-03	SO 03 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA			Soupis
1-04	SO 07.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - MÍSTNÍ KOMUNIKACE			Soupis
1-05	SO 07.4 VSAKOVÁNÍ E,F			Soupis
1-06	SO 08 PŘELOŽKA TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ - PROVEDE MAJITEL SÍTĚ			Soupis
1-07	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	518 100,00	626 901,00	Soupis
2	INVESTOR INDUSTRIAL PARK s.r.o.			STA
2-01	SO 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY INDUSTRIAL PARK CK A VJEZD			Soupis
2-02	SO 05 OPLOCENÍ			Soupis
2-03	SO 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ			Soupis
2-04	SO 07.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PARKOVIŠTĚ			Soupis
2-05	SO 07.3 VSAKOVÁNÍ A,B,C,D			Soupis
2-06	SO 07.A PŘELOŽKA NADZEMNÍHO HYDRANTU			Soupis
2-07	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮM. ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt:

1 - INVESTOR MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Soupis:

1-07 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo: Červený Kostelec

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.03.2017

IČ: 00272566

DIČ: CZ00272566

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ: 25260341

DIČ: CZ025260341

Cena bez DPH

518 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	518 100,00	21,00%	108 801,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

626 901,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

78

Stavba:

CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮM. ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt:

1 - INVESTOR MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Soupis:

1-07 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Červený Kostelec

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Datum: 14.03.2017

Projektant ORGATEX-NÁCHOD s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

	518 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	518 100,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	225 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	209 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	27 500,00
VRN5 - Finanční náklady	28 600,00
VRN7 - Provozní vlivy	27 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮM. ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt:

1 - INVESTOR MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Soupis:

1-07 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Červený Kostelec

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Datum: 14.03.2017

Projektant ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

518 100,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

518 100,00

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	kpl	1,000	15 400,00	15 400,00	
2	K	011503000	Stavební průzkum - průzkum stávajících inženýrských sítí vedoucích v prostoru stavby	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	
3	K	012103001	Geodetické práce - vytyčení stavby	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00	
4	K	012103002	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	15 400,00	15 400,00	
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	
6	K	012303000	Geodetické zaměření skutečného stavu	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00	

D VRN3

Zařízení staveniště

209 000,00

8	K	032903001	Vybudování zařízení staveniště (jen v místě stavby, prostor pouze pro mobilní buňky a mobilní WC)	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
9	K	032903002	Provoz zařízení staveniště (náklady na elektro + vodu)	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
10	K	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	
11	K	034403000	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	99 000,00	99 000,00	
12	K	034703000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	
13	K	035103001	Pronájem ploch pro mezisklady materiálu	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	
14	K	039103003	Rozebrání a odvoz zařízení staveniště včetně úpravy terénu	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	

D VRN4

Inženýrská činnost

27 500,00

15	K	041003002	Inženýrská činnost (posudky, zkoušky, revize atp.)	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	

D VRN5

Finanční náklady

28 600,00

17	K	051102000	Pojištění dodavatele a stavby	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	
18	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	

D VRN7

Provozní vlivy

27 500,00

19	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
20	K	071203001	Zvýšené náklady na přesun hmot z mezisklady mimo stavbu pro všechny stavební objekty	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	



POJISTNÁ SMLOUVA

HDI Versicherung AG,

se sídlem ve Vídni, Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika,
zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím

HDI Versicherung AG, organizační složka,

se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 29, IČ: 27636062,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 56166
(dále jen „**pojistitel**“), na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem 110 00 Praha 1, Národní 138/10, IČ: 452 74 924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. M. Borovkou, předsedou představenstva a Z. Synáčkem, členem představenstva
(dále jen „**pojistník**“), na straně druhé

uzavírají tuto pojistnou smlouvu

Pojištění: **Škodové**
Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti**
Číslo pojistné smlouvy: **2004343**
Dodatek č.:
Začátek pojištění: **01.01.2017 v 00,00 hodin**
Konec pojištění: **01.01.2018 v 00,00 hodin**
Jednorázové pojistné: **Kč 4 997 035,--**

Pojistné je splatné na účet zmocněného makléře, dle přiložené faktury.

Pojištění končí dnem 1.1.2018, pokud nebude ujednáno jinak.

Smlouva se vyhotovuje ve třech shodných originálech. Jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno pojistitel.

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni
pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166.
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP
číslo účtu pro EUR 518185011/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP

Pojištěné subjekty

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 452 74 924

EUROVIA Morava, s.r.o.

Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 036 45 045

EUROVIA Železniční stavby a mosty, s.r.o.

Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 036 42 976

EUROVIA Čechy západ, s.r.o.

Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 036 43 026

EUROVIA Čechy střed, s.r.o.

Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 036 42 852

Národní 138/10, s.r.o.

Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 283 57 931

EUROVIA Services, s.r.o.

Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 612 50 210

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londýnská 637/79a
460 01 Liberec XI – Růžodol
IČ 270 96 670

VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.

Kutnohorská 227
500 04 Hradec Králové - Plačice
IČ 259 47 800

Liberecká obalovna, s.r.o.

Hrádecká 247
460 01 Liberec XXXIII - Machnín
IČ 622 45 589

EUROVIA Silba, a.s.

Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň – Lobzy
IČ 648 30 551

GJW Praha spol. s r.o.
Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČ 411 92 869

SILASFALT s.r.o.
Štěpaňákova 693/14
719 00 Ostrava - Kunčice
IČ 623 02 370

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.
370 01 Planá 76
okres České Budějovice
IČ 608 27 823

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.
Letkov 171
326 00 Plzeň
IČ 497 90 633

OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.
Borušov č.p. 1
571 01 Moravská Třebová
IČ 274 85 650

VDZ S.A.R., s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 257 41 829

Pražská obalovna Herink, s.r.o.
Herink 26
251 01 Říčany u Prahy
IČ 288 88 995

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Dúchodě čp. 1674
500 02 Hradec Králové
IČ 492 85 092

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 31 651 518

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice – Barca
IČO: 36 574 988

EUROVIA Services, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 45 338 159

Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.
783 47 Hněvotín 431
IČ: 283 40 710

UNIASFALT s.r.o.
919 09 Šelpice 136
IČ: 44 557 051

PREFA PRO, a.s.
Královická 267
250 01 Zápy
IČ 030 87 344

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4 - Nusle

Hlavné mesto SR Bratislava

Slovenská správa ciest Bratislava
Miletičova 19
823 19 Bratislava
IČ 000 03 328

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlýnské Nivy 45
821 09 Bratislava
IČ 359 19 001

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 01 Pardubice

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01

Pojištěná činnost

Dle aktuálních Výpisů z obchodního rejstříku společností. Kopie výpisů je nedílnou součástí pojistné smlouvy

Územní rozsah pojištění

Pojistné krytí se vztahuje na území celého světa s výjimkou území USA a Kanady

Limit pojistného plnění

Kč 270.110.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období

Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.

Smluvní ujednání**Náhrada regresních nároků zdravotních pojišťoven**

Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení a dále na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením a to v případě třetích osob v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a v případě zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za újmu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání.

Limit pojistného plnění: Kč 21.608.800,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Odpovědnost za újmu na věcech užívaných

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10, bodu 10.1 a 10.2 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá.

Nevztahuje se na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se také nevztahuje na újmy vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Odpovědnost za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10.1 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy (škody) na pronajatých nemovitých hmotných věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, jakož i na povinnost k náhradě újmy na zařízeních určených k otopu těchto nemovitých hmotných věcí, pokud újma vznikla v důsledku požáru, výbuchu nebo v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod a nebyla majiteli nemovité hmotné věci uhrazena z majetkového pojištění.

Pojištěny nejsou újmy na pronajatých movitých součástech nemovité hmotné věci, zvláště ne na výrobních zařízeních apod.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10.3, 10.4 a 10.5 se pojištění vztahuje i na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný převzal, za účelem zpracování, opracování nebo opravy.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé pohřešování věci.

Limit pojistného plnění: Kč 10.804.400,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí

Pojištění se vztahuje rovněž na vznik povinnosti k náhradě újmy z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz nebo pojištěné povolání a/nebo výhradně pro účely bydlení pojistníka/pojištěného.

Pojištění v rozsahu uvedeném ve VPPO 2014-01 platí pro povinnost k náhradě újmy vzniklé na základě:

držení, správy, dozorování, zásobování, úklidu, osvětlení a péče o pojištěné nemovité hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy, topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady,

provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací a pojištěné nemovité hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuálních vlastních výkonů nepřesáhne CZK 15 000 000,-. V případě těchto staveb je pojištěn vznik povinnosti k náhradě újmy pojistníka jakožto stavebníka.

Pojistná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánováním projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:

- vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv
- způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištěným rizikem
- vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastnění

Pojištění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy osob, které jsou profesionálně, úředně či podobně činné jako podnikatel v oblasti stavebnictví, sem patří zvláště samostatné stavební podniky, řemeslnické provozy, architekti, stavební inženýři apod. a jejich zaměstnanci.

Pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců

Pojistná ochrana se vztahuje rovněž na odpovědnost za újmu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věcí zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě k tomu určeném.

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu – duševní útrapy

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7, odst. 22 se ujednává, že se pojištění vztahuje také na nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvláště závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Limit pojistného plnění: Kč 1.000.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období

Pojištění křížové odpovědnosti

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 8 se pojistná ochrana vztahuje i na zákonnou odpovědnost za majetkovou újmu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou navzájem mezi právně samostatnými podniky pojištěnými touto pojistnou smlouvou a dále vzniklou navzájem mezi subjekty, které jsou vlastnický provázány.

Pojistná ochrana se však – i pokud je vůči jiným sjednáno v pojistné smlouvě – nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu z titulu rozšířeného krytí odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku,
- čisté finanční újmy

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění subdodavatelů pojištěného

Ujednává se, že pojistitel odškodní právním předpisem stanovenou odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností, ikdyž újmu způsobil subdodavatel pojištěného. Pro zamezení pochybností se však ujednává, že právo pojistitele na regres vůči dodavateli zůstává nedotknuté a že subdodavatel se nepovažuje za pojištěného v rozsahu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za újmu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Hlavní město SR Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava, Národní diaľničná spoločnosť, a.s., Pardubický kraj, Královéhradecký kraj se týká jako dalšího pojištěného jen pro smlouvy uzavřené s EUROVIA.

Újma na životním prostředí

Odchylně od VPPO 2014-01 se pojištění nevztahuje na jakoukoli újmu vzniklou na životním prostředí.

Princip pojištné události**Princip pojištné události „claims made“**

Odchylně od ustanovení Všeobecných pojištných podmínek jsou pojištěny pouze ty pojištné události, u nichž byl vůči pojištěnému vznesen písemný nárok na náhradu újmy v době trvání této pojištné smlouvy.

Nárok na plnění však nevznikne, jestliže příčina vzniku újmy nastala před počátkem platnosti této pojištné smlouvy.

Spoluúčast

Kč 270.110,- pro každou pojištnou událost

Pojištná sazba

0,0348 ‰ z ročních příjmů

Roční pojištné

Kč 4.997.035,-

Minimální pojištné

Kč 4.997.035,-

Mezinárodní pojištný program

Tato pojištná smlouva je integrální součástí mezinárodního pojištného programu, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI Global SE, Francie.

V případě rozdílů mezi rozsahem pojištného krytí podle mezinárodního pojištného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojištného programu.

Platnost této pojištné smlouvy závisí na platnosti výše uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti. Při ukončení tohoto mezinárodního programu pojištění odpovědnosti končí i platnost této pojištné smlouvy.

Sankční doložka

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení pojištných podmínek nebo této pojištné smlouvy není poskytnuta pojištná ochrana, pokud je pojistitel na základě platných právních předpisů zakázáno uzavřít pojištění nebo poskytovat pojištné plnění.

Za právní předpisy pro účely této sankční doložky se považují:

- Nařízení Rady (EU) číslo 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) číslo 423/2007
- Všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice
- Jiné, v České republice přímo aplikovatelné předpisy práva Evropské unie

Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek a seznámil se s ním. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v odstavci „Podklad smlouvy“ této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a

upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

Ochrana osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje, týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou, koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu pojistník zprošťuje pojistitele, jeho zaměstnance a jiné osoby pro ně činné povinnosti mlčenlivosti.

Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.

Makléřská doložka

Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČ: 48391301 (dále jen "makléř"), vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované pojistiteli jsou vůči pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech pojistitele informovat bez zbytečného prodlení."

V Praze 2.1.2017

v - 2 - 01- 2017

HDI
HDI Versicherung AG,
organizace
IČ: 275 36 082
120 00 Praha 1, Jugoslávská 29
tel.: 220 190 213

Ing. Martin BOROVIKA
předseda představenstva
pojistník

Ing. Zdeněk SYNÁČEK
člen představenstva



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/13
110 00 Praha 1