

Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele: 212 0 910

SMLOUVA O DÍLO

kteřou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Šatavsko, svazek obcí
Sídlo: Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice
Zástupce: Jitka Rychnovská, předsedkyně představenstva
IČO: 68730756
DIČ: CZ68730756

Kontaktní osoby Objednatele: Mgr. Petr Haramach, MBA, LL.M., manažer svazku obcí, tel. 604 100 332, e-mail: Haramach.satavsko.dso@email.cz

Zástupce Objednatele: Pavel Bauer, člen představenstva svazku obcí, tel.: 724 186 570, e-mail: starosta@sysrovice.cz

Technický dozor provádění díla: B-KOMFORT, s.r.o. Brno, Bráfova 3070/10a, Ing. Michal Babík

a

ZHOTOVITEL

Název: ALPINE Bau CZ a.s.
Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, B 10609
Zástupce: Ing. Václav Šafář, prokurista
Jan Munzar, prokurista
IČO: 026 04 795
DIČ: CZ02604795
Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.: 994404-0745137001/0800

Kontaktní osoby Zhotovitele:

Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Nentvich,
tel. č: 530 513 540, email: tomas.nentvich@alpine.cz

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Ondřej Švábenský,
tel. č: 530 513 540, email: ondrej.svabensky@alpine.cz

(dále též jako „smluvní strany“)

OBSAH

I. PŘEDMĚT a ÚČEL SMLOUVY	3
II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ	4
III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA	10
IV. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ	12
V. CENA DÍLA	13
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY	14
VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA	15
VIII. OPČNÍ PLNĚNÍ	17
IX. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE	18
X. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY	18
XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	19
XII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY	20
XIII. DŮVĚRNÉ INFORMACE	21
XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ	22

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy je zajištění provedení bouracích prací, komunikací, souvisejících stavebních prací a dopravního značení v obci Syrovice.
- 2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické podmínky“) jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou společností MSM Project s.r.o., sídlem Hlavní 1040/120, 747 06 Opava, IČO 02996855, z února 2017, která je k dispozici ke stažení na veřejném profilu Objednatele na adrese <https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=194> (ID zakázky č. P18V00000002) (dále jen „projektová dokumentace“), a položkovým rozpočtem díla, který je přílohou č. 1 smlouvy.
- 3) Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v provedení bouracích prací, nových komunikací a chodníků, zárubních zdí, rekonstrukce mostku, dopravního značení a dalších souvisejících prací v obci Syrovice, lokalitě Pastvisko, na pozemcích p. č. 40/8, 280/12, 312, 314/1, 356/1, 419/1, 444/26, 444/28, 444/29, 444/30, 444/31, 444/35, 472/1, 751, 752, 754/1, 755, 759/2, 760/2 a 760/6 k. ú. Syrovice (dále jen „předmět díla“).
- 4) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
 - a) zpracování harmonogramu provedení díla,
 - b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. odst. 2 tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště,
 - c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele,
 - d) provedení vytyčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů a správců dotčených sítí,
 - e) vzorkování vybraných prvků předmětu díla,
 - f) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
 - g) provedení stavebních úprav,
 - h) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,
 - i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 - j) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě,
 - k) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě,
 - l) provádění průběžného úklidu staveniště,
 - m) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
 - n) předání díla Objednateli.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
 - b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,

- c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z odst. 1., příp. dále který Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.
- 6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla zahrnout bez dopadu na cenu díla.

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 2) **Koordinace provádění díla s provozem Objednatele**
 - a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla.
 - b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, proti zatečení a na zabezpečení vnitřního zařízení a vybavení proti poškození, opatření na ochranu majetku a nemovitostí Objednatele, jakožto i majetku a nemovitostí sousedních vlastníků dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
 - c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 3) **Vzorkování**
 - a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla - jednotlivých vrstev komunikací a chodníků, krajníků (dále jen „vzorky“).
 - b) Zhotovitel nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní ode dne zahájení vzorky předloží Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.
 - e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému posouzení a schválení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.

4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
- f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5) Provedení stavebních úprav

- a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:
 - úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
 - provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
 - provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u Objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný provoz Objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění koordinační činnosti,tak, aby předmět díla plnil svůj účel.
- b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích Objednateli; Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla.
- c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a měření Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a měření prováděla.
- d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6) Věci k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
- b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělků, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
- c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
- d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
- e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
- g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoliv na vyžádání pořízení kopií jednotlivých záznamů ve stavebním deníku.
- h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně.
- i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

- a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.
- b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná.
- d) DSPS bude Objednateli předána 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

- e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9) Licence

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti.

10) Pokyny Objednatele

- a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11) Pověřená osoba

- a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
- b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
- c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

12) Elektrická energie a voda pro provádění díla

- a) Objednatel není povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „elektřina“) na stavenišť.
- b) Objednatel není povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na stavenišť.

13) Kontrola provádění díla

- a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

- c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
- f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené Objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.
- g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
- i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.

14) Odborná způsobilost pracovníků Zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
- b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
- c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele Zhotovitele.
- d) Byla-li v podmínkách zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé z nich určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v daném zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen vykonávat příslušné odborné práce prostřednictvím těch osob, jimiž příslušný kvalifikační předpoklad v daném zadávacím řízení prokázal; není-li to možné, může Zhotovitel v odůvodněných případech a s předchozím souhlasem Objednatele vykonávat příslušné práce prostřednictvím osob se srovnatelnou odbornou způsobilostí.

- e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

15) Poddodavatelé Zhotovitele

- a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li Objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost Objednatel se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.
- b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.
- d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatel je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele.
- e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

16) Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak.

17) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

- a) Zhotovitel se zavazuje
- průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů,
 - průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
 - provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.
- b) Vyklizení staveniště
- Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo Objednatel převzato s vadami, vyklidí

staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

- byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou,
- byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
- byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
- byl proveden závěrečný úklid.

- c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2) Zahájení provádění díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla **dnem zahájení**. Dnem zahájení se rozumí první pracovní den po uzavření smlouvy nebo den vydání pravomocného stavebního povolení, podle toho, co nastane později. Vydání pravomocného stavebního povolení se očekává nejpozději do 30.4.2018.

3) Harmonogram provedení díla

- a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po dni zahájení, předat Objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“) za účelem dohlížení postupu prací a plánování činností.
- b) Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla
- po jednotlivých závazcích Zhotovitele dle čl. I. odst. 4) písm. b) až n) s uvedením vazeb těchto závazků na proces předání a převzetí díla a
 - v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb mezi jednotlivými činnostmi.
- c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu může Zhotoviteli sdělit, že harmonogram není v souladu se smlouvou. Stane-li se tak, je Zhotovitel do 3 (slovy: tří) pracovních dnů povinen harmonogram přepracovat a znovu předložit Objednateli. Vyjádření nebo nevyjádření Objednatele nezbavuje Zhotovitele povinnosti Dílo dokončit v souladu se Smlouvou.
- d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
- e) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhnout opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.
- f) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na pokyny Objednatele či v případě změny smlouvy.
- g) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno.

4) Dokončení díla

- a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. I. odst. 4) písm. a) až l).

- b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechodném písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní před dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

5) Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně.

a) Lhůta pro předání díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo **do 7 měsíců ode dne zahájení**. Prodlení Zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

d) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

- identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány,
- datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
- prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
- příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo s vadami či nedodělkami (dále jen „vady“),
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy:
 - DSPS,
 - zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
 - ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.

- e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.

- f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.

- g) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, Objednatel smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
- h) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
- i) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

6) Prodloužení lhůty pro předání díla

Lhůta pro předání díla může být na základě písemného požadavku Zhotovitele přiměřeně prodloužena

- a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,
- b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
- c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
- d) jestliže dojde ke zpoždění oproti harmonogramu v důsledku nepříznivých klimatických podmínek; pro účely této smlouvy se za nepříznivou klimatickou podmínku považuje stav, kdy je venkovní teplota nižší než 5 °C po dobu delší než 12 hodin denně.
- e) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužení lhůty pro předání díla určí zástupce Objednatele adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky.

- 7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 22:00 hodin. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 (slovy: osm) hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 7) písm. a).

IV. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ

1) Místo provedení díla

Místem provedení díla je obec Syrovice, lokalita Pastvisko, pozemky p. č. 40/8, 280/12, 312, 314/1, 356/1, 419/1, 444/26, 444/28, 444/29, 444/30, 444/31, 444/35, 472/1, 751, 752, 754/1, 755, 759/2, 760/2 a 760/6 k. ú. Syrovice.

2) Staveniště, jeho předání a převzetí

Venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatel, které jsou prováděním díla dotčeny (dále jen „staveniště“) předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s harmonogramem.

3) Protokol o předání a převzetí staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly Zhotoviteli při předání staveniště předány.

4) Prohlídka místa provedení díla

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji,

dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými Objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých Objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopno řádně provést ve smluvené lhůtě.

V. CENA DÍLA

- 1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce (dále jen „nabídková cena“) podané do zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí: **8 943 306,14 (slovy: osmmilionůdevětsetčtyřicettřítisícetřistašest14hal)** Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná.
- 3) Skutečná cena díla (dále jen „cena díla“) je pro účely platby dána měřením skutečného množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu díla. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečné a na staveništi zjištěné množství každé položky uvedené v položkovém rozpočtu díla a metoda měření musí být s rozpočtem v souladu. Zhotovitel je povinen vést průběžně o každém měření dostatečně průkazné záznamy a předkládat je bez zbytečného odkladu technickému doзору provádění díla, případně zástupci Objednatele není-li technický dozor jmenován, k potvrzení správnosti záznamů.
- 4) **Oceňování změn díla (variací)**
V případě potřeby provedení změny díla nutné k jeho dokončení (dále jen „variací“) se smluvní strany zavazují postupovat následovně:
 - a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů;
 - b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně:
 - Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu.
 - Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li možné postupovat podle předchozí odrážky.
 - Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě ke dni uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž jednotkové ceny v uvedeném ceníku budou pro účely této smlouvy poníženy o 10 %.
 - Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky.
 - c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely návrhu určení ceny variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; skutečné množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb bude měřeno podle odst. 3 tohoto článku obdobně.
 - d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.

- e) Provedení variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

5) DPH

Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňové doklady v souladu se zákonem o DPH.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Právo na zaplacení ceny díla

Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy. Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem jedenkrát (1x) měsíčně, a to na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“).

2) Fakturace

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude cenu díla fakturovat Objednateli takto:

- a) Daňový doklad za dílčí plnění bude vystaven v souladu se zjišťovacím protokolem odsouhlaseným Objednatelem, případně určeným zástupcem Objednatele. Zjišťovací protokol vychází z plnění jednotlivých položek Ceny Díla – Soupisu prací s oceněným výkazem výměr a součtovou tabulkou zjišťovacích protokolů za období předmětného dílčího plnění. V případě sporu o velikost plnění je pro fakturaci rozhodující stanovisko Objednatele, případně jeho zástupce.
- b) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
- c) Splatnost faktur je **30 (slovy: třicet) dní** ode dne jejich doručení Objednateli.
- d) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet až po písemném potvrzení ze strany Zhotovitele.

e) Náležitosti faktur

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

- náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) zákona o DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA,
- náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku,
- uvedení lhůty splatnosti a
- uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

- f) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

3) Zádržné

Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně.

- a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesát) % fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované částky.
- b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. III. odst. 6) písm. f).

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady
- a) jež má dílo při jeho předání,
- b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
- c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.

- 3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
- a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
- b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
- c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě.

4) Záruka za jakost díla

- a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem.
- b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.

- c) Je-li dílo Objednatelům převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

5) Reklamáce vad díla v záruční době

- a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením (dále jen „reklamáce“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklámace odeslaná Objednatelům poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň:

- popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
- jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.

b) Práva Objednatelů z vadného plnění

Objednatel může v rámci reklámace uplatnit právo

- na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
- na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
- na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
- je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je podstatné.

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době

- a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklámaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklámaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklámaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.
- b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklámaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelům a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatelům písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklámace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatelů.
- c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklámace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
- d) Pokud Zhotovitel reklámaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklámace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklámace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

e) Lhůty pro odstranění vad

- Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.

- Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

f) Zvláštní ustanovení o haváriích

- Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
- Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává.
- V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od doručení reklamace.

VIII. OPČNÍ PLNĚNÍ

- 1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených touto Smlouvou na žádost Objednatele na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Opční dílo a splní s Opčním dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Opčního díla.
- 2) Součástí závazku Zhotovitele provést Opční dílo mohou být závazky obdobné závazku provést Dílo, jakož i závazky obdobné s Dílem souvisejícím závazkům; zejména se může jednat o závazky spočívající v provedení takových výkonů a činností, které:
 - a) byt nejsou v této Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro realizaci záměru,
 - b) představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména větším než původně plánovaným rozsahem záměru, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či které
 - c) představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména dalšími či jinými požadavky a představami Objednatele ohledně záměru, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou sjednány touto Smlouvou pro provedení Díla, není-li výslovně sjednáno jinak; veškeré práva a povinnost stanovené touto Smlouvou pro Dílo nebo v souvislosti s Dílem, resp. pro s Dílem související závazky, se přiměřeně uplatní i na Opční dílo, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li výslovně sjednáno jinak.
- 4) Účinnost závazku Zhotovitele k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají uzavřením opčního dodatku k této Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména:
 - a) prohlášení Smluvních stran o účinnosti závazku provést Opční dílo,
 - b) podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla,
 - c) lhůta pro provedení Opčního díla,
 - d) celková cena Opčního díla.
- 5) Cena za Opční dílo bude Objednatelem uhrazena na základě samostatně vystavených Faktur.

IX. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

1) Stavebně montážní pojištění

- a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“).
- b) Pojištění díla musí zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk),
 - pojištění okolního majetku s limitem plnění 10.000.000 Kč,
 - pojištění převzatého majetku od Objednatel s limitem plnění 2.000.000 a
 - maximální spoluúcast 10.000 Kč.

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé smluvně vázaní na budovaném díle.

- c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

2) Pojištění odpovědnosti za škodu

- a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit alespoň 10.000.000 (slovy: dvacetmilionů) Kč za každý škodní případ s maximální spoluúčastí 10.000 Kč.
- b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
- c) Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se vztahovala i na poddodavatele Zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.
- 4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

X. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 1) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení bytí i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 (slovy: nulacelájednésetiny) % z nabídkové ceny.

- 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulaceládpěťdesetin) % z nabídkové ceny za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení.
- 5) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
 - a) 25.000,- (slovy: dvacetpěťtisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),
 - b) 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
 - c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
 - d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
- 7) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulaceládpěťdesetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z nabídkové ceny za každé jednotlivé porušení.
- 9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
- 11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele.

- 2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
- a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
 - b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - c) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
- a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat Objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
 - b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.
 - c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
 - d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí:
 - na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
 - hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.
 - e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.

XII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY

- 1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 2) **Bagatelní změny smlouvy**
- a) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku se nepoužije pro bagatelní změny smlouvy.
 - b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, které nemají dopad na hodnotu závazku ze smlouvy.

- c) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany dále považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“.
- d) Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce mohou být smluvními stranami dohodnuty i zápisem do stavebního deníku, případně jednoduchého záznamu o stavbě. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

3) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

- a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
- b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť.

XIII. DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
 - a) informace označené Objednatelem za důvěrné,
 - b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
 - c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.
- 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
- 4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
- 6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se

k dílu, které Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

- 7) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, fax).
- 3) Nedílnou součástí smlouvy je:

- a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla.

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII. smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.

- 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
- 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
 - a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované informace), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách;
 - b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena;
 - c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ.
- 7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.
- 8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

- 10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bratčicích dne - 3 -09- 2018

ŠTAVSKO

svazek obcí

IČ: 68730756 DIČ: CZ68730756

Sídlo: Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Kancelář: Ledce čp. 28, 664 62 Hrušovany u Brna

tel.: +420 547 385 564

Jitka Rychnovská

Jitka Rychnovská

předsedkyně představenstva

za Objednatele

V Brně dne 7.5.2018



ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13

Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 026 04 795

DIČ: CZ02604795



Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé

za Zhotovitele

KRYCÍ LIST

Stavba: Syrovice, rekonstrukce místní komunikace - lokalita Pastvisko


Objednatel: obec Syrovice

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	8 301 589,94
	PSV celkem	212 644,66
	M práce celkem	0,00
	M dodávky celkem	0,00
ZRN celkem		8 514 234,59
HZS		0,00
ZRN+HZS		8 514 234,59
Vedlejší rozpočtové náklady		
Kompletační činnost (IČD)		0,00
Mimostaveništní doprava		0,00
Oborová přírážka		0,00
Provoz investora		0,00
Přesun stavebních kapacit		0,00
Rezerva rozpočtu		0,00
Zařízení staveniště		166 031,80
Zařízení staveniště		207 539,75
VRN celkem		373 571,55
Ostatní náklady		
Dokumentace skutečného provedení stavby		55 000,00
Pojištění dle podmínek SOD		500,00
ON celkem		55 500,00
Nabídková cena celkem		
ZRN+HZS+VRN+ON		8 943 306,14



 ALPINE Bau CZ a.s.
 Braskova 613/13
 Krásno nad Bečvou
 757 01 Valtalské Meziříčí
 IČ 026 04 795
 DIČ CZ02604795

REKAPITULACE PRACÍ

Stavba: Syrovice, rekonstrukce místní komunikace - lokalita Pastvisko

Objednatel: obec Syrovice

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavební objekt		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
101-00	Komunikace a chodníky	7 193 134,69				
201-00	Rekonstrukce mostu přes tok Syrůvka	991 222,92	212 644,66			
202-00	Zárubní zeď - větev 2	60 263,54				
203-00	Zárubní zeď - větev 3	56 968,78				
	CELKEM	8 301 589,94	212 644,66			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	8 301 589,94	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	8 301 589,94	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	8 301 589,94	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	8 301 589,94	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	8 301 589,94	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	8 301 589,94	0,00
Zařízení staveniště	0,00	2,00	8 301 589,94	166 031,80
Ztížené výrobní podmínky	0,00	2,50	8 301 589,94	207 539,75
CELKEM VRN				373 571,55

OSTATNÍ NÁKLADY

Název ON	m.j.	množství	j.c.	Celkem
Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	55 000,00	55 000,00
Pojištění dle podmínek SOD	soubor	1,00	500,00	500,00
CELKEM ON				55 500,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Syrovice, rekonstrukce místní komunikace - lokalita Pastvíska

Objekt: 101-00 Komunikace a chodníky

Objednatel: obec Syrovice

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum:

HSV	Práce a dodávky HSV					7 193 134,69
1	Zemní práce					557 989,795
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
113106121	Rozebití dlažeb z betonových dlaždic	m2	863,46	42,84	36 990,63	
113107123	Odstranění podkladu do 200 mm z kameniva drceného tl 300 mm	m2	5115,53	22,09	113 002,06	
113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 mm z betonu prostého tl 150 mm	m2	61,02	288,51	17 604,88	
113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 mm z živčiny tl 150 mm	m2	169,95	93,15	15 830,84	
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	656,00	40,18	26 358,08	
122202201	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hor. tř. 3 782,52x0,4 + 1237,0x0,2 = 506,41	m3	506,41	81,61	41 328,12	
122202209	Příplatek za lepivost pro hor. 3 (30%)	m3	168,12	11,45	1 924,97	
162601102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	506,41	215,05	108 903,47	
171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	506,41	16,66	8 436,79	
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 506,41*1,8 = 911,54	t	911,54	80,43	73 315,16	
181101102	Úprava pláně v hor. tř. 1-4 se zhutněním 5302,68+987,36+49,87+401,57 = 6741,68	m2	6 741,68	15,59	105 102,79	
184807111	Ochrana stromů bedněním před poškozením - zřízení	m2	32,00	229,80	7 353,60	
184807112	Ochrana stromů bedněním před poškozením - odstranění	m2	32,00	57,45	1 838,40	
5	Komunikace					5 382 062,86
564851111	Podklad ze šetrkodrtě se zhutněním tl.150mm	m2	1037,23	81,63	84 669,08	
	Chodník: 987,36 "pro nevidomé" 4 9,87 1037,23					
564861111a	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 200 mm - vozovky	m2	5 302,68	108,85	577 196,72	

Vozovka: 5302,68						
564861111b	Podklad ze štěrku SD tl 250 mm - vjezdy	m2	401,57	165,01		66 263,07
Vjezdy: 401,57						
565165111	Podklad z kameniva obal. asfaltem OKS II se zhut. tl. 80 mm	m2	5302,68	272,95		1 447 366,51
Vozovka: 5302,68						
567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	5302,68	275,33		1 459 986,88
573211111	Nátěr živичný spojovací z asfaltu silničního v množství do 0,8 kg/m2	m2	10605,36	8,68		92 054,52
577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2	m2	5302,36	190,01		1 007 501,42
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	1037,23	235,28		244 039,47
Chodník 987,36 "pro nevidomé" 49,87 1037,23						
592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	997,23	171,02		170 546,27
987,36*1,01						
592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	50,37	363,72		18 320,58
49,87*1,01						
596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	401,57	298,83		120 001,16
Vjezdy: 401,57						
592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	405,59	232,05		94 117,16
401,57*1,01						
9 1 237 504,47						
Ostatní konstrukce a práce						
914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu *6+8	kus	14,00	107,55		1 505,70
404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	14,00	608,97		8 525,58
914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	14,00	1 028,36		14 397,04
404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	14,00	511,31		7 158,34
915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé *70,5+70,5	m	141,00	20,68		2 915,88
915111122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	99,20	17,24		1 710,21
915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry *21+27,5+171,6+91	m	311,10	32,17		10 008,09
915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šípky nebo symboly *74+74	m2	148,00	229,80		34 010,40

915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	551,30	1,72	948,24
915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	148,00	4,02	594,96
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1469,94	248,71	365 588,78
592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	1484,64	85,89	127 515,73
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	683,13	167,45	114 390,12
592175120	obrubník PARKAN I 50x5x20 cm přírodní	kus	689,96	24,13	16 648,73
979082213	Vodorovná doprava sutiny s uložením na skládku vč. poplatku za skládku	t	2 659,130	199,91	531 586,68
99	Přesun hmot				15 577,57
998225111	Přesun hmot pre pozemní komunikaci s krytím asfaltovým	t	5 706,01	0,89	5 078,35
998225194	Příplatek k ceně za zvážení přesun do 5000 m	t	22 824,40	0,46	10 499,22

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Syrovice, rekonstrukce místní komunikace - lokalita Pastvisko

Objekt: 201-00 Rekonstrukce mostu přes tok Syrůvka

Objednatel: obec Syrovice

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum:

HSV	Práce a dodávky HSV				991 222,92
1	Zemní práce				188 757,07
113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,600	24,54	CS ÚRS 2018 2 002,46 01
	"konstrukce a skladba vozovky" 12,0*6,8		81,600		
	Součet		81,600		
113107177	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,600	577,01	CS ÚRS 2018 47 084,02 01
	"konstrukce a skladba vozovky" 12,0*6,8		81,600		
	Součet		81,600		
113107183	Odstranění krytu a podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,600	93,15	CS ÚRS 2018 7 601,04 01
	"konstrukce a skladba vozovky" 12,0*6,8		81,600		
	Součet		81,600		
131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	132,032	160,10	CS ÚRS 2018 21 138,32 01
	$((11,5*8*0,5)+(8*2,4*1,5*2)+(2,4*3,2/2*8*2))*0,8$		132,032		
	Součet		132,032		
131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	132,032	20,33	CS ÚRS 2018 2 684,21 01
131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	33,008	379,17	CS ÚRS 2018 12 515,64 01
	Dokopávky		33,008		
	$((11,5*8*0,5)+(8*2,4*1,5*2)+(2,4*3,2/2*8*2))*0,2$		33,008		
	Součet		33,008		
131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	33,008	50,56	CS ÚRS 2018 1 668,88 01

161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m ((11,5*8*0,5)+(8*2,4*1,5*2)+(2,4*3,2/2*8*2)) Součet	m3	165,040	16,71	2 757,82 01	CS ÚRS 2018
162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	165,040	35,84	5 915,03 01	CS ÚRS 2018
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 650,400	17,93	29 591,67 01	CS ÚRS 2018
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	165,040	16,66	2 749,57 01	CS ÚRS 2018
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	297,072	80,43	23 893,50 01	CS ÚRS 2018
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "předpoklad" 2*1,25*8*2 Součet	m3	40,000	113,17	4 526,80 01	CS ÚRS 2018
58344171.1	externí zásypový a podsypový materiál frakce 0-32 _ specifikace dle PD a TZ	t	72,000	149,37	10 754,64	
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženu do 3 m "drenáž" 16*0,6*0,5 Součet	m3	4,800	126,39	606,67 01	CS ÚRS 2018
58343920	kamenivo drcené drenážní frakce 16/22	t	9,600	218,31	2 095,78 01	CS ÚRS 2018
181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2 "předpoklad" 35,0 Součet	m2	35,000	18,74	655,90 01	CS ÚRS 2018
181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	35,000	7,22	252,70 01	CS ÚRS 2018
00572410	osivo směs travní parková 35*0,025 Přepočtené koeficientem množství	kg	0,875	81,90	71,66 01	CS ÚRS 2018
			0,875			

181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	107,200	15,59	1 671,25 01	CS ÚRS 2018
"NS_konstrukce vozovky" 12,0*6,8 "založení ŽB kompletních kci" 1,6*8*2 Součet						
182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	35,000	21,03	736,05 01	CS ÚRS 2018
10000R01	dodávka orníční vrstvy	m3	6,125	574,50	3 518,81	
35*0,175 Přepočtené koeficientem množství			6,125			
460120019	Naložení výklopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	165,040	25,84	4 264,63 01	CS ÚRS 2018
2	Zakládání				62 343,87	
212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	16,000	115,61	1 849,76 01	CS ÚRS 2018
273313511	Podkladní vrstvy , přechodové klíny , podkladní betony z betonu tř. C 12/15 XC0	m3	28,800	2 100,49	60 494,11 01	CS ÚRS 2018
2*1,8*8			28,800			
Součet			28,800			
3	Svislé a kompletní konstrukce				260 478,45	
317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 XF4	m3	11,729	3 914,22	45 909,89 01	CS ÚRS 2018
(0,9*0,6*10,86)*2			11,729			
Součet			11,729			
317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	26,064	584,67	15 238,84 01	CS ÚRS 2018
(10,86*0,6*2)*2			26,064			
Součet			26,064			
317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	26,064	80,13	2 088,51 01	CS ÚRS 2018
317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	1,173	23 638,81	27 728,32 01	CS ÚRS 2018
"předpoklad" 100/1000*11,729			1,173			
Součet			1,173			
380326132	Kompletní konstrukce z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 300 mm	m3	22,064	3 762,55	83 016,90 01	CS ÚRS 2018
2,785*8			22,064			

Součet					
380356211	Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných zřízení	m ²	73,608	409,27	CS ÚRS 2018 30 125,55 01
(2,7*8*2)+(10,86*0,7*2*2)					
Součet					
380356212	Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných odstranění	m ²	73,608	56,09	CS ÚRS 2018 4 128,67 01
380361006	Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505	t	2,210	23 638,81	CS ÚRS 2018 52 241,77 01
"předpoklad" 22,064*100/1000					
Součet					
4	Vodorovné konstrukce		2,210		
				43 908,04	
451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m ²	19,200	322,47	CS ÚRS 2018 6 191,42 01
"založení ŽB kompletních kci" 1,2*8*2					
Součet					
451315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 XF2 tl do 200 mm	m ²	28,400	567,63	CS ÚRS 2018 16 120,69 01
465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m ²	28,400	760,42	CS ÚRS 2018 21 595,93 01
(14*0,8*2)+(4*1,5)					
Součet					
5	Komunikace pozemní		28,400		
				77 303,76	
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	81,600	165,01	CS ÚRS 2018 13 464,82 01
"NS_konstrukce vozovky" 12,0*6,8					
Součet					
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm s do 3 m	m ²	81,600	272,95	CS ÚRS 2018 22 272,72 01
"NS_konstrukce vozovky" 12,0*6,8					
Součet					
567124141	Podklad ze směsi stmelené cementem SC (PB I) tl 180 mm	m ²	81,600	275,33	CS ÚRS 2018 22 466,93 01
"NS_konstrukce vozovky" 12,0*6,8					
Součet					
81,600					
81,600					

57311114	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	81,600	28,94	2 361,50 01	CS ÚRS 2018
	"NS_konstrukce vozovky" 12,0*6,8		81,600			
	Součet		81,600			
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	81,600	8,68	708,29 01	CS ÚRS 2018
	"NS_konstrukce vozovky" 12,0*6,8		81,600			
	Součet		81,600			
577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	81,600	190,01	15 504,82 01	CS ÚRS 2018
	"NS_konstrukce vozovky" 12,0*6,8		81,600			
	Součet		81,600			
599141111	Vyplnění spár živичnou zátěvkou	m	13,600	38,58	524,69 01	CS ÚRS 2018
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 164,20	
628611101	Nátěr betonu mostu impregnační/hydrofobní	m2	41,268	149,37	6 164,20 01	CS ÚRS 2018
	"viz konstrukce římsy" (0,6+0,9+0,4)*10,86*2		41,268			
	Součet		41,268			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				275 888,16	
919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	13,600	115,74	1 574,06 01	CS ÚRS 2018
952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	21,060	11,49	241,98 01	CS ÚRS 2018
	(2,7*7,8)		21,060			
	Součet		21,060			
962051111	Bourání mostních zdí a říms z ŽB	m3	6,679	1 923,38	12 846,26 01	CS ÚRS 2018
	"římsa" (0,9*0,3*10,86*2)		5,864			
	"podkladní konstrukce římsy" 0,75*0,05*10,86*2		0,815			
	Součet		14,009			
985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	31,200	310,23	9 679,18 01	CS ÚRS 2018
	"vnitřní plochy" (2*7,8)*2		31,200			
	Součet		31,200			

985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	37,440	585,99	21 939,47	CS ÚRS 2018 01
	"vnější plochy" (2,4*7,8*2) Součet		37,440 37,440			
985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	17,878	310,23	5 546,29	CS ÚRS 2018 01
	"vnitřní plochy" 2,292*7,8 Součet		17,878 17,878			
985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	17,878	310,23	5 546,29	CS ÚRS 2018 01
	"vnitřní plochy" 2,292*7,8 Součet		17,878 17,878			
985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	21,060	585,99	12 340,95	CS ÚRS 2018 01
	"vnější plochy" 2,7*7,8 Součet		21,060 21,060			
985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů (37,44+21,06) 31,2+17,878 Součet	m2	107,578 58,500 49,078 107,578	172,35	18 541,07	CS ÚRS 2018 01
985121221	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	17,878	172,35	3 081,27	CS ÚRS 2018 01
985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	31,200	283,80	8 854,56	CS ÚRS 2018 01
985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	37,440	802,00	30 026,88	CS ÚRS 2018 01
985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	17,878	283,80	5 073,78	CS ÚRS 2018 01
985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	17,878	283,80	5 073,78	CS ÚRS 2018 01
985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	21,060	800,85	16 865,90	CS ÚRS 2018 01
985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	86,518	498,67	43 143,93	CS ÚRS 2018 01
985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	38,938	498,67	19 417,21	CS ÚRS 2018 01

985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	125,456	318,27	39 928,88 01	CS ÚRS 2018
	21,06+37,44+17,878+31,2+17,878		125,456			
	Součet		125,456			
985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	24,000	574,50	13 788,00 01	CS ÚRS 2018
	PŘEDPOKLAD					
	0,3*80,0		24,000			
	Součet		24,000			
13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 5005 výztuž do betonu D 16mm	t	0,090	26 427,00	2 378,43 01	CS ÚRS 2018
	24*0,00374 Přepočtené koeficientem množství		0,090			
997	Přesun sutě				60 117,64	
997013831.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	147,728	91,92	13 579,16	CS VLASTNÍ
997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu	t	148,728	9,96	1 481,33 01	CS ÚRS 2018
997321519	Příplatek ZKD vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	3 718,200	9,96	37 033,27 01	CS ÚRS 2018
	148,728*25 Přepočtené koeficientem množství		3 718,200			
997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	148,728	53,95	8 023,88 01	CS ÚRS 2018
998	Přesun hmot				16 261,73	
998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové	t	511,858	31,77	16 261,73 01	CS ÚRS 2018
PSV	Práce a dodávky PSV				212 644,66	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				65 178,74	
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	52,000	50,56	2 629,12 01	CS ÚRS 2018
	(3,25*8)*2		52,000			
	Součet		52,000			
11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,018	27 208,32	489,75 01	CS ÚRS 2018
	52*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,018			

71131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m ²	21,060	28,09	591,58 ₀₁	CS ÚRS 2018 ₀₁
	"konstrukce a skladba vozovky" 2,7*7,8		21,060			
	Součet		21,060			
71142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m ²	104,000	74,69	7 767,76 ₀₁	CS ÚRS 2018 ₀₁
	(3,25*8)*2*2		104,000			
	Součet		104,000			
62852257	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka nosná	m ²	119,600	145,92	17 452,03 ₀₁	CS ÚRS 2018 ₀₁
	104*1,15 Přepočtené koeficientem množství		119,600			
711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m ²	29,040	9,19	266,88 ₀₁	CS ÚRS 2018 ₀₁
	((3,3*7,8)+(3,3*0,5*2))		29,040			
	Součet		29,040			
11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,009	28 725,00	258,53 ₀₁	CS ÚRS 2018 ₀₁
	29,04*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,009			
711331382	Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m ²	58,080	9,19	533,76 ₀₁	CS ÚRS 2018 ₀₁
	((3,3*7,8)+(3,3*0,5*2))*2		58,080			
	Součet		58,080			
69311089	geotextilie netkaná PES 600 g/m ²	m ²	66,792	58,17	3 885,29 ₀₁	CS ÚRS 2018 ₀₁
	58,08*1,15 Přepočtené koeficientem množství		66,792			
711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m ²	58,080	59,75	3 470,28 ₀₁	CS ÚRS 2018 ₀₁
	((3,3*7,8)+(3,3*0,5*2))*2		58,080			
	Součet		58,080			
62852257	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka nosná	m ²	66,792	145,92	9 746,29 ₀₁	CS ÚRS 2018 ₀₁
	58,08*1,15 Přepočtené koeficientem množství		66,792			
711691172	Provedení rubové hydroizolace podchodů ochranné vrstvy z textilie	m ²	128,000	52,85	6 764,80 ₀₁	CS ÚRS 2018 ₀₁
	(4,0*8)*2*2		128,000			
	Součet		128,000			

69311083	geotextilie netkaná PP 600g/m2	m2	140,800	58,17	8 190,34 01	CS ÚRS 2018
128*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	680,946	4,60	3 132,35 01	CS ÚRS 2018
767	Konstrukce zámečnické				74 504,42	
767399N01	D+M Zábradlí ocelové v = 1100 mm	m	21,720	2 872,50	62 390,70	

:

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací
dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž / osazení / kotvení (vč. kotvících prvků),
půvrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

Zábradlí

Na mostě bude provedeno po obou stranách nové ocelové mostní zábradlí

výšky 1,1m. Povrchová ochrana:

-metalizace Zn ponorem 80 um

-vstava epoxidové pryskyřice 100 um

-PU nátěr 80 um (odstín dle RAL - zvolí investor stavby)

10,86*(2)

21,720

Součet

21,720

767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	651,600	17,24	11 233,58 01	CS ÚRS 2018
"stávající zábradlí" 30*(10,86*2)						
Součet						
998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	988,912	0,89	880,13 01	CS ÚRS 2018

OST

Ostatní

72 961,50

OST_01_R01	Provedení zemní hráze pro převedení toku + odchyt ryb	soubor	1,000	44 236,50	44 236,50	
OST_01_R02	Ostatní prvky a doplňky _ dle specifikace	soubor	1,000	28 725,00	28 725,00	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Syrovice, rekonstrukce místní komunikace - lokalita Pastvísko

Objekt: 202-00 Zárubní zeď - větev 2

Objednatel: obec Syrovice

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum:

HSV	Práce a dodávky HSV					60 263,54
1	Zemní práce					23 970,684
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
122202201	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hor. tř. 3 1,0*0,5*26,4+0,6*0,3*27=18,06	m3	18,06	81,61	1 473,88	
122202209	Příplatek za lepidlost pro hor. 3 (30%)	m3	5,58	11,45	63,89	
162601102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	63,95	215,05	13 752,45	
	výkopávky do ne výmena podloží 1,0*0,5*26,4= výsypky se se zhmotněním no 1n zásyp tvarovek 0,5*0,3*0,3*213= sypnu. 62,06					
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,06	16,66	300,88	
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 18,06*1,8 = 32,51	t	32,51	80,43	2 614,78	
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 13,2+23,1+9,59=45,89	m3	45,89	34,74	1 594,22	
171102101	Uložení sypaniny do násypu, zhut. do 95% PS 23,10+9,59=	m3	32,69	56,04	1 831,95	
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,20	69,17	913,04	
583312010.1	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	23,76	60,00	1 425,60	
2	Zakládání					8 813,416
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
274311127	Základové pásy, prahy, věnce a oštruh z betonu prostého C 12/15 0,75*0,2*26,4=3,96	m3	3,96	2225,61	8 813,42	
3	Svislé a kompletní konstrukce					27 479,436
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
327111115	Zídka z betonových svahovek kolmá výšky do 1,5 m šířky 600 mm 0,9*26,4=23,76	m2	23,76	700,60	16 646,26	
	svahovky	ks	213,00	50,86	10 833,18	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Syrovice, rekonstrukce místní komunikace - lokalita Pastvisko

Objekt: 203-00 Zárubní zed' - větev 3

Objednatel: obec Syrovice

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum:

HSV	Práce a dodávky HSV					56 968,78
1	Zemní práce					22 987,061
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
122202201	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hor. tř. 3 1,0*0,5*25,6+0;6*0,3*27=17,48	m3	17,48	81,61	1 426,54	
122202209	Příplatek za lepivost pro hor. 3 (30%)	m3	5,24	11,45	60,00	
162601102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku odkopávky výměna podloží 1,0*0,5*25,6= násypy se se zhuštění zásyp tvarovek 0,5*0,3*0,3*189= spolu: 17,48 12,80 22,40 8,51 61,19	m3	61,19	215,05	13 158,91	
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,48	16,66	291,22	
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 17,48*1,8 = 31,48	t	31,48	80,43	2 531,94	
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 12,8+22,4+8,51=43,71	m3	43,71	34,74	1 518,49	
171102101	Uložení sypaniny do násypu, zhut. do 95% PS 22,40+8,51=30,91	m3	30,91	56,04	1 732,20	
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,80	69,17	885,38	
583312010.1	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	23,04	60,00	1 382,40	
2	Zakládání					8 479,574
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	3,81	2225,61	8 479,57	
	0,75*0,2*25,6=3,81					
3	Svislé a kompletní konstrukce					25 502,148
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
327111115	Zídka z betonových svahovek kolmá výšky do 1,5 m šířky 600 mm	m2	22,68	700,60	15 889,61	
	0,9*25,2=22,68					
	svahovky	ks	189,00	50,86	9 612,54	