



část ZD č.1

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: Rybářství Třeboň a.s.

Sídlo: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Ing. Josefem Malechou, předsedou představenstva

IČ: 60826851

DIČ: CZ60826851

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 6423442/0800

Kontaktní osoba zadavatele: Hana Kulhánková

e-mail: hkulhankova@rybarstvi.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: Jan Adam

Sídlo: Klikov č.p.1, Suchdol nad Lužnicí 378 06

zastoupený: Janem Adamem

IČ: 690 89 949

DIČ: CZ 7505251413

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 222 958 855 / 0300

e-mail: adam.klikov@gmail.com

(dále jen „zhotovitel“)

I.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě I.1. a I.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocnění jednat za:

- zhotovitele: Jan Adam
 - objednatele: Ing. Josef Malecha - předseda představenstva
- Ve věcech technických:

I.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy. Účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Článek II. **Předmět smlouvy**

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel se zavazuje převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu: „**Regenerace hrázového porostu rybníka Starý Vdovec**“ podle schválené projektové dokumentace.

Projekt bude podpořen z OPŽP 2014 -2020, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny, registrační číslo: **CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008896**

Předmětem této smlouvy je celková regenerace hrázového porostu rybníka Starý Vdovec. Jedná se o zdravotní, resp. kombinovaný ořez 270 ks stromů v rozsahu dle jednotlivých kategorií, především však starších dubů, s prioritním cílem zvýšení bezpečnosti provozu nad komunikací, půjde tedy o ořez zaměřený na zlepšení zdravotního stavu stromů, stability korun i stabilitu hráze.

II.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové dokumentace, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

II.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a bude odpovídat platným českým normám a právním předpisům.

Článek III. **Základní údaje o díle**

Dílo: „**Regenerace hrázového porostu rybníka Starý Vdovec**“

Polygon ošetřovaných stromů: 1,3206 ha
Počet lokalit: 1 ks

Článek IV. **Termíny plnění**

IV.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat dílo v těchto termínech:

zahájení realizace díla	01.08.2019
ukončení realizace díla	31.12.2019

Termíny realizace díla proběhnou v souladu s nabídkou podanou do výběrového řízení této veřejné zakázky s tím, že konečný termín dokončení díla se řídí touto smlouvou.

IV.2. V případě snížení objemu plánované dotace nebo přerušení či ukončení jejího poskytování je objednatel oprávněn pozastavit provádění jím určených částí díla s tím, že o dobu pozastavení se posune termín dokončení díla v návaznosti na faktické poskytování dotace. Zhotovitel je povinen na tuto změnu přistoupit a v souvislosti s ní není oprávněn požadovat na objednateli žádné sankce, případně náhrady škody, ani není oprávněn odstoupit od této smlouvy.

IV.3. V případě úplného zastavení poskytování dotace je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit s tím, že zhotovitel má právo na úhradu ceny za dosud provedené dílo.

IV.4. V případě, že objednateli nebude dotace poskytnuta, tato smlouva zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek V.

Věci nutné k provedení díla

V.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění díla do 7 dnů od podpisu této smlouvy.

Článek VI.

Cena za dílo

VI.1. Cena za kompletní provedení díla definovaného v článku II. této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě nabídky zhotovitele v provedeném výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zakázka malého rozsahu a činí:

Celková cena díla bez DPH	873 000,- Kč
DPH 21%	183 300,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 056 330,- Kč

VI.2. Cena obsahuje kompletní dílo podle požadavku objednatele. Nabídková cena je nejvyšší přípustná a nelze ji překročit. Překročení ceny díla je možné jen v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla, a to na základě oboustranně sjednaného písemného dodatku k této smlouvě.

VI.3. Cena zahrnuje i náklady spojené s popisem skutečného provedení díla po jeho dokončení, vytýčením inženýrských sítí v místě díla, ukládáním hmot na deponiích v průběhu díla a nákladů spojených s likvidací odpadů vzniklých v průběhu díla.

Článek VII.

Platební podmínky

VII.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno bez poskytování záloh.

VII.2. Platba bude probíhat bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě dodavatelem vyhotoveného jednorázového daňového dokladu (faktury) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, a to za uskutečněné, prokázané, dokončené a zadavatelem i technickým dozorem protokolárně odsouhlasené plnění.

VII.3. Faktura bude obsahovat název projektu: „**Regenerace hrázového porostu rybníka Starý Vdovec**“

a registrační číslo: **CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008896**

Bude předána k rukám objednatele ve **3** originálech.

VII.4. Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu o celkovém dokončení díla

VII.5. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje stanovené objednatelem.

VII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, pokud neobsahuje veškeré náležitosti podle výše uvedených předpisů nebo má jiné závady v obsahu podle této smlouvy. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

Článek VIII.

Způsob provádění díla

VIII.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

VIII.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí místa plnění díla o pracích, které provádí, deník, do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky, a podobně. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VIII.3. Denní záznamy budou podepisovány odpovědnou osobou zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

VIII.4. Mimo odpovědné osoby zhotovitele může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, orgány státní kontroly, popřípadě jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele, zhotovitelů

VIII.5. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele nebo jiné osoby, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O své nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

VIII.6. Objednatel má právo provádět kontroly a vykonávat občasný technický dozor, a v jeho průběhu sledovat zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do deníku.

VIII.7. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele, a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

Článek IX.

Místo plnění díla

IX.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla prosté práv třetích osob a v termínu podle článku V. této smlouvy. Převzetím místa plnění díla přebírá zhotovitel i nebezpečí škody na místě a na již zhotovených částech díla. Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které prováděním díla nebo v souvislosti s ním případně vzniknou třetím osobám nebo

objednateli. V případě, že takovou škodu bude nucen uhradit třetí osobě objednatel, zavazuje se zhotovitel takovou částku náhrady škody objednateli neprodleně refundovat.

IX.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch, zajistí na své náklady deponii hmot vzniklých v průběhu plnění díla a likvidaci odpadů vzniklých při plnění díla v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.

IX.3. Zařízení místa plnění díla si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby místa plnění díla a cena likvidace místa plnění díla je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži místa plnění díla je majetkem zhotovitele. Pozemky budou po likvidaci zařízení místa plnění díla uvedeny do původního stavu a předány protokolárně objednateli.

IX.4. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

Článek X.

Spolupůsobení objednatele

X.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět práce na plnění díla v prodloužených směnách, případně ve dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.

X.2. Po předchozí dohodě objednatel umožní užití obecních pozemků zhotovitelem pro zařízení místa plnění díla.

Článek XI.

Odevzdání a převzetí díla

XI.1. Předpokladem a podmínkou předání díla je jeho úspěšné kompletní vyzkoušení, kterým bude prokázána kvalita smlouveného předmětu díla jako celku, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů díla. Náklady spojené s vyzkoušením díla nese zhotovitel.

XI.2. K převzetí díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 7 pracovních dnů před stanoveným datem předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. S výzvou předá zhotovitel návrh protokolu o předání díla včetně všech příloh.

XI.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla protokol, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schválené projektové dokumentace díla a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení a podobně.

XI.4. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň objednatel rozhodne v protokolu o drobných vadách a nedodělcích (čeho se týkají, v čem jsou vadné, nedodělané, uvede rozsah) a současně stanoví závaznou lhůtu pro jejich odstranění zhotovitelem.

XI.5. Převzetím a úplným zaplacením díla přechází na objednatele jeho vlastnictví.

Článek XII.

Záruka za dílo

XII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady.

XII.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla a činí:

24 měsíců

Článek XIII. Reklamáce

XIII.1. Objednatel – vlastník stavby je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.

XIII.2. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele – vlastníka díla provedou prohlídku závady a sepíše zápis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky,
- datum zjištění závady,
- rozsah závady či poškození díla, určení zda se jedná o drobnou závadu, nebo o závadu, která má podstatný vliv na funkci dokončeného díla,
- návrh opatření k tomu, aby nedošlo k dalším škodám,
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na vlastníka díla,
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty,
- podpis zástupců zhotovitele, objednatele – vlastníka díla.

XIII.3. Zhotovitel se zavazuje, že odstranění zjištěných závad provede v dohodnutém termínu po sepsání zápisu o reklamaci. Nedohodnou – li se strany na termínu odstranění vad, bude zhotovitel tyto vady povinen odstranit do 30 dnů ode dne jejich reklamáce. Uvedenou lhůtu lze prodloužit jen v případě, že objektivní povětrnostní podmínky budou bránit provedení opravy z hlediska technologického, a to o dalších 30 dnů. Oznámené vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě dohodnuté v zápisu o reklamaci. O předání odstraněné závady na díle sepíše smluvní strany zápis obdobně jako v bodu XI.3. této smlouvy.

XIII.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem.

XIII.5. Jestliže zhotovitel v uvedené lhůtě neodstraní vadu sám bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky; stejně tak i v případě, že zhotovitel dá objednateli k opravě souhlas.

Článek XIV. Zajištění závazků

XIV.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši finanční částky uvedené v rozhodnutí o vrácení dotace, včetně pokut a penále, kterou poskytovatel dotace uplatní na objednateli v případě, že nebudou dodrženy podmínky poskytnutí dotace z důvodu pochybení na straně zhotovitele, a to ve lhůtě 15 dnů od výzvy k úhradě.

XIV.2. Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla ve smluveném rozsahu je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, tím není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody.

XIV.3. Za prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo podle sjednaných smluvních podmínek je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení; smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty je plně kompenzováno zaplacení úroku z prodlení, který tak již zhotovitel vedle smluvní pokuty nemůže uplatnit.

Článek XV. **Ostatní ujednání**

XV.1. Zhotovitel je podle příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XV.2. Zhotovitel umožní subjektům provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem jim poskytne všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností, k tomu zaváže i všechny své subdodavatele, a to po dobu 10 let od poslední platby.

XV.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.

XV. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Státním fondem životního prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor). Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Vybraný zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

XV.5. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

XV.6. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností nebo předané projektové dokumentace, a na jejichž provedení se smluvní strany písemně dohodnou. Jiné práce a dodávky, tedy ty, které budou nad rámec předmětu díla dle této smlouvy zhotovitelem provedeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele, budou strany považovat za součást předmětu díla dle této smlouvy.

XV.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit smluvní podmínky v případě změny zákona o veřejných zakázkách nebo v případě změny podmínek pro přidělení dotace.

Článek XVI. **Ochrana informací, dat a údajů**

XVI.1. Smluvní strany konstatují, že označily při jednání o uzavření této smlouvy všechny informace týkající se činnosti, postupu, strategických plánů a záměrů, know-how, účetních a daňových skutečností smluvních stran jako důvěrné.

XVI.2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy se vztahuje i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve s předchozím souhlasem druhé smluvní strany, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.

XVI.3. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu.

Článek XVII. **Závěrečná ujednání**

XVII.1. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

XVII.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVII.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat jen písemnou formou dodatkem k této smlouvě.

XVII.4. Jestliže bude některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, neúplným, nejasným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí takové ustanovení smlouvy takovou úpravou, která se nejvíce blíží účelu smlouvy.

XVII.5. Smluvní strany se shodly na tom, že veškeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknout, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodě, bude sporná věc předložena k řešení příslušnému soudu, nedohodnou-li se smluvní strany dodatečně na řešení sporu v rozhodčím řízení.

XVII.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, a to po jednom pro objednatele a jednom pro zhotovitele.

XVII.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla podepsána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Třeboni, dne: 15.7.2019

objednatel:

Rybářství Třeboň s.r.o.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČO 60826851 DIČ CZ60826851
TEL. 384 701 510 FAX 384 701 554

Ing. Josef Malecha
předseda představenstva

V Klikově, dne: 15.7.2019

zhotovitel: Jan Adam

Jan Adam
Klikov 1, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
tel. 606 403 875
IČO 690 89 949, DIČ CZ7505251413

Přílohy: 1) položkový rozpočet

Příloha 2 – Tabulka s návrhy zásahů

návrh PD					
poř. číslo	druh dřeviny	plocha stromu	typ ořezu	stupeň ořezu	cena dle PD (Kč/ks)
2	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
4	DB	201-300 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
5	DB	51-100 m ²	zdravotní řez	1	1500
6	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
7	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
9	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
12	DB	101-200 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
14	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
15	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
16	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
17	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
19	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
21	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
22	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
23	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
24	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
26	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
27	DB	< 50 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
31	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
32	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	4	4100
35	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
36	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	4	4100
37	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	4	4100
39	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
40	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
41	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
43	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	3	3400
44	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	3	3400
45	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
47	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	4	4100
50	DB	201-300 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
52	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
53	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
53a	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
54	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
55	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
56	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
57	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
58	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
62	DB	< 50 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
63	BR	51-100 m ²	zdravotní řez	1	1500
64	DB	51-100 m ²	zdravotní řez	1	1500
65	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	4	4100
66	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	4	4100
68	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
69	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
72	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
73	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
74a	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
75	DB	< 50 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
75a	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
75b	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
77	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
77a	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400

Příloha 2 – Tabulka s návrhy zásahů

78	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	1	1500
78a	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
79	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
80	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	4	4100
81	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
82	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	5	5700
83	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
83a	DB	51-100 m ²	zdravotní řez	1	1500
84	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
84a	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
85	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	5	5700
86	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	1	1500
87	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
88	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
90	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
91	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
91a	DB	51-100 m ²	zdravotní řez	1	1500
91b	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
92	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	1	1500
93	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
94	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
95	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	5	5700
96	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
97	BO	101-200 m ²	zdravotní řez	4	4100
98	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
99	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	1	1500
99a	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
100	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
101	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
103	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
104	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
104a	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
105	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	5	5700
106	DB	51-100 m ²	zdravotní řez	3	3400
107	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
107a	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
108	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
109	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	5	5700
110	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
222	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
223	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	4	4100
224	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	5	5700
225	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	4	4100
226	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	3	3400
227	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
228	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
229	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
230	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
231	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
232	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
233	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
234	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
235	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
236	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
237	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
238	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
239	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
240	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400

Příloha 2 – Tabulka s návrhy zásahů

241	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
242	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
244	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	4	4100
246	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
247	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
248	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
249	DB	51-100 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
250	DB	< 50 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
251	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
252	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
253	DB	201-300 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
254	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
255	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
256	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
257	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	5	5700
258	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
259	DB	51-100 m ²	zdravotní řez	1	1500
260	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
261	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
262	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
263	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
264	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
265	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
266	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
267	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
268	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
269	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
270	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
271	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
272	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
273	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	4	4100
274	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	1	1500
275	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	5	5700
276	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
277	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
278	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
279	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
280	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
282	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
283	DB	< 50 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
284	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
286	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
287	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
290	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	4	4100
291	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
292	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
293	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	1	1500
294	BO	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
295	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
296	BO	201-300 m ²	zdravotní řez	1	1500
297	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
298	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
299	LP	201-300 m ²	zdravotní řez	1	1500
300	DB	51-100 m ²	zdravotní řez	3	3400
301	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
302	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
303	BO	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
304	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	5	5700
306	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100

Příloha 2 – Tabulka s návrhy zásahů

307	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
310	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
312	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
313	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
316	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
317	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
318	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
319	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
320	DB	51-100 m ²	zdravotní řez	2	2100
324	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
325	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
326	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
327	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
328	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
329	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
330	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
333	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	3	3400
334	DB	< 50 m ²	zdravotní řez	1	1500
335	DB	101-200 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
336	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
337	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
338	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
339	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
341	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
342	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
344	DB	201-300 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
345	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
346	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
348	DB	101-200 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
349	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
373	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
374	DB	< 50 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
375	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
377	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
378	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
379	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
382	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	1	1500
384	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
386	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
387	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
388	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
390	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	4	4100
391	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
393	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
395	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	1	1500
396	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
398	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
399	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
400	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
431	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	1	1500
433	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
434	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
435	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
436	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
437	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
438	DB	51-100 m ²	zdravotní řez	3	3400
439	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
440	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400

Příloha 2 – Tabulka s návrhy zásahů

441	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
442	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
443	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
444	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
445	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
447	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
449	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
450	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
451	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
453	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
454	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
455	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
457	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
459	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
460	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
461	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
462	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
463	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
464	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
465	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
466	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
467	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
468	DB	201-300 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
469	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
470	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
471	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	2	2100
472	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
473	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	1	1500
474	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	3	3400
475	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
476	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	1	1500
477	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
478	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	2	2100
479	DB	101-200 m ²	obvodová redukce, stabilizace koruny	T	3200
480	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	1	1500
482	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
483	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	1	1500
485	DB	51-100 m ²	zdravotní řez	1	1500
486	DB	101-200 m ²	zdravotní řez	1	1500
487	DB	301-400 m ²	zdravotní řez	4	4100
488	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	4	4100
489	DB	201-300 m ²	zdravotní řez	3	3400
celkem:					873 000

Rybářství Třeboň s.r.o.
 Rybářská 801, 379 01 Třeboň
 IČO 60826851 DIČ CZ60826851
 TEL. 384 701 510 FAX 384 701 554

Jan Adam
 Klíčov 1, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
 tel. 606 403 875
 IČO 690 89 949, DIČ CZ7503251413