

# SMLOUVA O DÍLO

číslo: 01/2022

## 1. Objednatel:

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| název:                                       | Obec Radimovice u Želče                                  |
| sídlo (adresa):                              | Radimovice u Želče 40, 390 02 Tábor                      |
| IČ:                                          | 00252751                                                 |
| DIČ:                                         | Neplátce DPH                                             |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních   | Jana Hnojnová, starostka obce                            |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Ing. Ladislav Mládek, zpracovatel projektové dokumentace |
| bankovní spojení:                            | 3727-301/0100                                            |

dále jen „objednatel“ na straně jedné

## 2. Zhotovitel:

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| název:                                        | PŠV stavby s.r.o.                       |
| sídlo (adresa):                               | Turovec 24, 391 21 Turovec              |
| IČ:                                           | 07608659                                |
| DIČ:                                          | CZ07608659                              |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních    | Milan Vanžura, jednatel                 |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Martin Šimonovský, DiS, výrobní ředitel |
| bankovní spojení:                             | ČSOB a.s., 286306434/0300               |

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

### **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

#### **I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla – stavby s názvem: "**Obec Radimovice u Želče – Sběrná místa**", která byla zadávána v rámci výběrového řízení, do kterého zhotovitel podal nabídku. Předmět a rozsah plnění díla je samostatně specifikován v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Ladislav Mládek (dále také „projektová dokumentace“) a rovněž v zadávací dokumentaci zpracované společností ALNIO Group s.r.o., IČ: 29305497 (dále také „zadávací dokumentace“). Zhotovitel se musí řídit podmínkami dotačního orgánu - Státního fondu Životního prostředí ČR spojenými s dotační politikou týkající se této zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy s dotačními pravidly seznámil.
2. Zhotovitel je povinen provést také veškeré práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému dokončení díla, veškeré tyto práce jsou již zahrnuty v ceně díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou také následující činnosti:
  - detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu,

- průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu z činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
3. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele).
  4. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
  5. Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, který odpovídá za její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší tuto odpovědnost na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím není dotčena zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí a pokynů předaných mu objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace, s níž se odborně seznámil. Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění.
  6. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele vykonávat běžné činnosti TDI, není však oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny plnění. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a autorského dozoru projektanta, plný přístup na místo plnění a poskytovat těmto osobám veškerou součinnost, kterou si vyžádá.

## **II. Místo plnění - staveniště**

1. Místem plnění jsou p. č. 901/1, 199/10, 198/24, 900/1 v k. ú. Radimovice u Želče.
2. Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem.
3. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, jeho zařízení a prováděném díle.
4. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.
6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
7. K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po předání díla objednateli v objednatelově dodatečně stanoveném termínu.
8. Zajištění BOZP a požární ochrany je plně věcí zhotovitele.
9. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a případného koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plnění, užívání sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich činnosti.



### III. Termíny plnění

1. **Plnění této smlouvy bude zahájeno až po obdržení písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy.**

Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že písemný pokyn může být učiněn až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) (dále jen „RoPD“) poskytovatelem dotace. Předpokládaný termín RoPD je květen - červen 2022, tento termín však může být změněn. V návaznosti na vydání RoPD je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný pokyn k zahájení plnění, a to **do 4 měsíců** od vydání RoPD poskytovatelem dotace a zhotovitel je povinen zahájit plnění této smlouvy ve lhůtách sjednaných v tomto článku. Bude-li mít objednatel zájem na realizaci plnění dle této smlouvy, může bez ohledu na skutečný termín vydání RoPD písemný pokyn objednatel k zahájení plnění učinit nejpozději do 12 měsíců od uzavření této smlouvy.

Zhotovitel garantuje, že je schopen po celou dobu uvedenou v této smlouvě realizovat smluvní plnění ve sjednaných termínech a za sjednanou cenu a je také schopen splnit veškeré další povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel na sebe v této souvislosti přebírá ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

2. Zhotovitel je povinen převzít místo plnění **do 14 kalendářních dnů od obdržení písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy.**
3. Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě plnění **do 14 kalendářních dnů od obdržení písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy.**
4. Termín dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků: **do 120 kalendářních dnů od obdržení písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy.**

K uvedenému termínu dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen zajistit předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností dle smlouvy, vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletního a bezvadného díla objednateli.

5. Ve sjednaných termínech zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasném předání díla objednateli a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli. Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele poskytnuta, případně bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši ušlou částku dotace.
6. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem objednatele.

#### IV. Cena

1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 285 000 Kč bez DPH, přičemž:  
  
cena včetně DPH činí 344 850 Kč,  
sazba DPH činí 21 %,   
výše DPH činí 59 850 Kč.
2. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy včetně vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. **Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.** Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s položkovým rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku, přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce dotace či sankce udělené objednateli.
3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění pro určený druh činností.

#### V. Platební podmínky

1. Právo na zaplacení celé ceny díla zhotoviteli vzniká až po protokolárním předání kompletního díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Tento den je dnem zdanitelného plnění. Bude-li dílo převzato s vadami či nedodělků, vzniká právo na zaplacení odstraněním poslední vady a nedodělků. Tento den je dnem zdanitelného plnění.
2. Průběžná fakturace se nepřipouští.
3. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený předávací protokol, který musí být potvrzen oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná a není způsobilá k proplacení.
4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
5. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu z prostředků Operačního programu Životní prostředí, tzn. konkrétně bude obsahovat také tento text:  
  
*„Předmět fakturace je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, projekt s názvem: „Obec Radimovice u Želče – Sběrná místa a kontejnery, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_126/0012189“*
6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti ani její proplacení neznamená uznání její správnosti a oprávněnosti.



7. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě.
9. V případě neproplacení bezvadné faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## **VI. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje splnit. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla je povinen opatřit zhotovitel.
2. Stanoví-li tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP na staveništi. Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP plně spolupracovat, umožnit mu výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.
3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku.
4. Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové a nepoužité.
5. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele.
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a technických předpisů.
7. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci všech zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je zhotovitel povinen průběžně předávat objednateli. Pokud v rámci provádění prací dochází k zakrývání části díla, vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývané části. Výzvu ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést nejméně v předstihu tří pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na prokazatelnou výzvu objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatel žádat zhotovitele o její dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude toto provedeno na náklady objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou dodatečnou kontrolou zjistí vady v odkryté části díla - v takovém případě nese veškeré náklady spojené s dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. Bude-li provedeno zakrytí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provést na žádost objednatele jejich dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly zcela na své náklady.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit. Kontrolní dny budou organizovány v pravidelných termínech, obvykle 1x týdně. O průběhu kontrolního dne sepíše zhotovitel vždy zápis. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit



termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné.

9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí díla. Kopie bude pravidelně předávána osobě vykonávající funkci technického dozoru investora (není-li angažována, potom přímo objednateli). Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání o případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smluvních podmínek.
10. Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví) k veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti využívat bez jakéhokoliv osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla.
11. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení o provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.

## **VII. Vícepráce a méněpráce**

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na jejich úhradu.
2. Vícepráce mohou vzniknout, pokud:
  - a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
  - b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyla v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat.
  - c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídají geologické údaje apod.).
3. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou oceněny cenami obvyklými. V případě rozporu stran nad cenou obvyklou budou vícepráce oceněny odborně vzdělanou třetí osobou určenou objednatel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních zdrojů EU a objednatel si proto vyhrazuje právo možnost zadání víceprací či jakoukoliv změnu technického řešení nejdříve prověřit u poskytovatele dotace či příslušné implementační agentury.



5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
6. Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek.
7. Cena díla bude o ty části díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, понížena. Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu.

### **VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu**

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli. Předávací řízení organizuje objednatel. Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou – podpisem protokolu o předání a převzetí díla, který objednatel o předání a převzetí pořídí. Protokol bude obsahovat výslovné prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných zjevných vad a nedodělků. Předávacího řízení se účastní technický dozor investora a případně také autorský dozor projektanta. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou (např. znalce).
2. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla (zejména dokumentaci skutečného provedení díla, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty nebo jiné doklady potvrzující kvalitu použitých materiálů, předepsané zkušební protokoly nebo jiné zprávy o provedených zkouškách, revizní zprávy, originál stavebního deníku). Nebude-li dodána kompletní dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel je v prodlení s jeho předáním.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělků, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (objednatel však není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělků, i když samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla), dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělků budou odstraněny nejpozději do sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad a nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělků, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či nedodělků. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání díla jako celku objednateli.

### **IX. Záruka, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích součástí díla v délce trvání **záruční doby 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet



okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělkami, skončí záruční doba až po uplynutí 60 měsíců od odstranění poslední vady či nedodělky. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.

2. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich skutečného zjištění, nejpozději do konce sjednané záruční doby. Ustanovení § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 15 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě delší. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem, případně neodstraní-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat, přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím zůstává v plném rozsahu nedotčena.

#### **X. Smluvní pokuty**

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady či nedodělky zachyceného v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělky požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč.
3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady požadovat zaplacení smluvní pokuty. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady. V případě, že se nejedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, ani nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady.
4. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.



## **XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech:
  - a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy; nebo
  - b. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo
  - c. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o více než 15 dnů; nebo
  - d. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo
  - e. objednateli nebude pravomocně přiznána celá výše dotace, z níž má být dílo financováno; nebo
  - f. bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno; nebo
  - g. bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno.
2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty a nahradit případné škody.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy.
2. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.
3. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
4. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním.
5. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění této smlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů a souvisejících dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10) let od ukončení realizace této smlouvy.
6. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách“ považují za identické

7. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před příslušnými obecnými soudy.
8. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
9. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Radimovicích u Želče dne 10.5.2022


  
(podpis)

**Jana Hnojnová**  
starostka  
Obec Radimovice u Želče



Za zhotovitele:

V RADIMOVICÍCH dne 10.5.2022

  
(podpis)

**Milan Vanžura**  
jednatel  
PŠV stavby s.r.o.

**PŠV stavby s.r.o.** IČ: 076 08 659  
DIČ: CZ 076 08 659  
PŠV STAVBY s.r.o.  
Turovec 24.e.391.55 Turovec  
www.psvstavby.cz

#### Příloha smlouvy:

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



# SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

Stavba: **0406** ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD Radimovice u Želče

Objekt: **SO 01** Zpevněné plochy pro tříděný odpad

Rozpočet: **12021**

Objednatel: **Obec Radimovice u Želče**

IČO: **00252751**

**40**

DIČ:

**39002**

**Radimovice u Želče-Radimovice u Želče**

Zhotovitel: **PŠV stavby s.r.o.**

IČO: **07608659**

**Turovec 24**

DIČ: **CZ07608659**

**391 21**

**Turovec**

Vypracoval: **Milan Holý**

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 247 032,54        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 17 967,46         |
| Ostatní náklady  |  |  | 20 000,00         |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>285 000,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>285 000,00</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>59 850,00</b> CZK  |

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**344 850,00 CZK**

v

dne

**8.3.2022**

**PSV stavby s.r.o.**

IČ: 076 08 659  
DIČ: CZ 076 08 659

PŠV STAVBY s.r.o.

Turovec 24 • 391 55 Turovec

www.psvstavby.cz

Za zhotovitele

Za objednatele



Popis stavby: 0406 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD Radimovice u Želče

Soupis prací je sestaven na využití položek Cenová soustava RTS a.s. a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS,

kteře nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na

[www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

Rozpočet je zpracován v cenové úrovni 2021/II podle vyhl.č.169/2016Sb.

Položky soupisu provedených prací ,kteře nejsou součástí ceníků RTS ,jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací a jedná se o R-položky dřívě používané.V soupisu stav.prací ,dod.a služeb jsou značeny jako VLASTNÍ a číselný kod položky má na konci IK.

Pokud jsou v technické specifikaci rts obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména ,zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků,výkonů anebo obchodních materiálů,kteřá platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory,jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Popis objektu: SO 01 - Zpevněné plochy pro tříděný odpad

Popis rozpočtu: 12021 - Kontrolní rozpočet



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 62 258,09  | 22  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání   | HSV      |  |  | 6 166,40   | 2   |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 129 608,81 | 45  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 25 395,59  | 9   |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 23 603,65  | 8   |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  | 17 967,46  | 6   |
| ON          | Ostatní náklady                | ON       |  |  | 20 000,00  | 7   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 285 000,00 | 100 |

# Položkový rozpočet

|    |       |                                                      |
|----|-------|------------------------------------------------------|
| S: | 0406  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD Radimovice u Želče |
| O: | SO 01 | Zpevněné plochy pro tříděný odpad                    |
| R: | 12021 | Kontrolní rozpočet                                   |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Dodavatel |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |                                          |    |          |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |           |
| 1                         | 122302201R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 | m3 | 42,56000 | 640,00    | 27 238,40 | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000   | 0,00000                 | RTS 22/I                 | RTS 21/II     |           |
|                           |               | parcela č. 901/1 :                       |    |          |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |           |
|                           |               | 5,83                                     |    | 5,83000  |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |           |
|                           |               | parcela č. 199/10 :                      |    |          |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |           |
|                           |               | 4,22                                     |    | 4,22000  |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |           |
|                           |               | parcela č. 198/24 :                      |    |          |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |           |
|                           |               | 5,38                                     |    | 5,38000  |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |           |
|                           |               | parcela č. 900/1 :                       |    |          |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |           |
|                           |               | 27,13                                    |    | 27,13000 |           |           |               |                    |           |                         |                          |               |           |

|   |              |                                                     |    |          |       |          |         |         |         |         |          |           |  |
|---|--------------|-----------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|--|
| 2 | 122302209R00 | Příplatek za lepiivost - odkop pro silnice v hor. 4 | m3 | 42,56000 | 50,00 | 2 128,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 22/I | RTS 21/II |  |
|   |              | parcela č. 901/1 :                                  |    |          |       |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | 5,83                                                |    | 5,83000  |       |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | parcela č. 199/10 :                                 |    |          |       |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | 4,22                                                |    | 4,22000  |       |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | parcela č. 198/24 :                                 |    |          |       |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | 5,38                                                |    | 5,38000  |       |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | parcela č. 900/1 :                                  |    |          |       |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | 27,13                                               |    | 27,13000 |       |          |         |         |         |         |          |           |  |

|   |              |                                                   |    |         |        |          |         |         |         |         |          |           |  |
|---|--------------|---------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|--|
| 3 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 6,84000 | 950,00 | 6 498,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 22/I | RTS 21/II |  |
|   |              | 1,8                                               |    | 1,80000 |        |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | 1,2                                               |    | 1,20000 |        |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | 3,84                                              |    | 3,84000 |        |          |         |         |         |         |          |           |  |

|   |              |                                                     |    |         |       |        |         |         |         |         |          |           |  |
|---|--------------|-----------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|--|
| 4 | 132201119R00 | Přípl.za lepiivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 6,84000 | 50,00 | 342,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 22/I | RTS 21/II |  |
|   |              | 1,8                                                 |    | 1,80000 |       |        |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | 1,2                                                 |    | 1,20000 |       |        |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | 3,84                                                |    | 3,84000 |       |        |         |         |         |         |          |           |  |

|   |              |                                                  |    |          |        |          |         |         |         |         |          |           |  |
|---|--------------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|--|
| 5 | 162701103R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m | m3 | 46,41000 | 200,00 | 9 282,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 22/I | RTS 21/II |  |
|   |              | parcela č. 901/1 :                               |    |          |        |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | 5,83                                             |    | 5,83000  |        |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | parcela č. 199/10 :                              |    |          |        |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | 4,22                                             |    | 4,22000  |        |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | parcela č. 198/24 :                              |    |          |        |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | 5,38                                             |    | 5,38000  |        |          |         |         |         |         |          |           |  |
|   |              | parcela č. 900/1 :                               |    |          |        |          |         |         |         |         |          |           |  |





# Položkový rozpočet

|    |       |                                                      |
|----|-------|------------------------------------------------------|
| S: | 0406  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD Radimovice u Želče |
| O: | SO 01 | Zpevněné plochy pro tříděný odpad                    |
| R: | 12021 | Kontrolní rozpočet                                   |

| P.č.                                | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. / MJ | Dem. / celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Dodavatel |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| <b>Díl: 2</b>                       |               |                                                                             |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
| <b>Základy a zvláštní zakládání</b> |               |                                                                             |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
| 10                                  | 212561111R00  | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32 mm                        | m3 | 6,56000   | 940,00    | 6 166,40  | 1,66500       | 10,92000           | 0,00000   | 0,00000          | RTS 22/ I                | RTS 21/ II    |           |
|                                     |               | 1,52                                                                        |    | 1,52000   |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | 1,2                                                                         |    | 1,20000   |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | 3,84                                                                        |    | 3,84000   |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
| <b>Díl: 5</b>                       |               |                                                                             |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
| <b>Komunikace</b>                   |               |                                                                             |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
| 11                                  | 271531112R00  | Náryp výjezdu kameniva hr. drceného 32-63 mm                                | m3 | 24,96000  | 940,00    | 23 462,40 | 1,81800       | 45,38000           | 0,00000   | 0,00000          | RTS 22/ I                | RTS 21/ II    |           |
|                                     |               | 24,96                                                                       |    | 24,96000  |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
| 12                                  | 561471115R00  | Podklad ze zeminy slab. vápnem, Road Mix, tl. 25 cm                         | m2 | 201,60000 | 10,00     | 2 016,00  | 0,01469       | 2,96000            | 0,00000   | 0,00000          | RTS 22/ I                | RTS 21/ II    |           |
|                                     |               | 100,8*2                                                                     |    | 201,60000 |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
| 13                                  | 564811111RT3  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm šterkodrt' frakce 8-16 mm   | m2 | 78,40000  | 100,00    | 7 840,00  | 0,12600       | 9,88000            | 0,00000   | 0,00000          | RTS 22/ I                | RTS 21/ II    |           |
|                                     |               | parcela č. 901/1 :                                                          |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | 12                                                                          |    | 12,00000  |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | parcela č. 199/10 :                                                         |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | 9                                                                           |    | 9,00000   |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | parcela č. 198/24 :                                                         |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | 12                                                                          |    | 12,00000  |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | parcela č. 900/1 :                                                          |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | 45,4                                                                        |    | 45,40000  |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
| 14                                  | 564861111RT2  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm | m2 | 78,40000  | 180,00    | 14 112,00 | 0,44100       | 34,57000           | 0,00000   | 0,00000          | RTS 22/ I                | RTS 21/ II    |           |
|                                     |               | parcela č. 901/1 :                                                          |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | 12                                                                          |    | 12,00000  |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | parcela č. 199/10 :                                                         |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | 9                                                                           |    | 9,00000   |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | parcela č. 198/24 :                                                         |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | 12                                                                          |    | 12,00000  |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | parcela č. 900/1 :                                                          |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | 45,4                                                                        |    | 45,40000  |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
| 15                                  | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                            | m2 | 78,40000  | 640,00    | 50 176,00 | 0,07390       | 5,79000            | 0,00000   | 0,00000          | RTS 22/ I                | RTS 21/ II    |           |
|                                     |               | parcela č. 901/1 :                                                          |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | 12                                                                          |    | 12,00000  |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | parcela č. 199/10 :                                                         |    |           |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |
|                                     |               | 9                                                                           |    | 9,00000   |           |           |               |                    |           |                  |                          |               |           |



### **Položkový rozpočet**

|    |       |                                                      |
|----|-------|------------------------------------------------------|
| S: | 0406  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD Radimovice u Želče |
| O: | SO 01 | Zpevněné plochy pro tříděný odpad                    |
| R: | 12021 | Kontrolní rozpočet                                   |

[illegible]12.00000

parcels č. 900/1 :

45.4

45.40000

|    |           |                                                       |    |          |        |           |         |          |         |          |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----------|
| 16 | 59245620R | Dlažba beton zámková přírodní 20x20x8 povrch STANDARD | m2 | 80,00602 | 400,00 | 32 002,41 | 0,17600 | 14,08000 | 0,00000 | RTS 22/I | RTS 21/II |
|----|-----------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----------|

12 12.00000

parcels č. 199/10 :

00000

9,000000

marcals č 198/24

palavra c. 196/24 .

12,000000

parcela c. 900/1:

|      |          |
|------|----------|
| 45,4 | 45,40000 |
|------|----------|

průřez:

|           |         |
|-----------|---------|
| 0,80301*2 | 1,60602 |
|-----------|---------|

| Díl: 91 |          | Doplnující práce na komunikaci |                                                                                      |   |          | 25 395,59 | 12,44000 | 0,00000 |         |           |
|---------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
| 17      | 91786211 | RT5                            | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně<br>obrubličníku 100/10/25 | m | 41,90000 | 520,00    | 0,22133  | 9,27000 | 0,00000 | RTS 21/II |

parcela č.901/1 :

163 1630000

parcels 199/10

153 parcela C, 199/10.

15,30000

parcela c.198/24 :

|                |                                                 |          |         |          |          |         |         |         |           |
|----------------|-------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 10,3           |                                                 | 10,30000 |         |          |          |         |         |         |           |
| 18 91810111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3       | 1,25700 | 2 870,00 | 3 607,59 | 2,52500 | 3,17000 | 0,00000 | RTS 21/II |

parcels č.901/1 ;

|  |               |
|--|---------------|
|  | 0,48900       |
|  | 16,3*0,2*0,15 |

parcela č. 199/10 :

15,3\*0,2\*0,15  
0 45900

parcels č. 198/24:

periods 6, 10, 14, 15

| Díl: 99 |              | Staveništní přesun hmot                        |        | 23 603,65 | 0,00000   | 0,00000   |
|---------|--------------|------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 19      | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění | t      | 100,00    | 136,03646 | 100,00    |
| 20      | 00511 R      | Geodetické práce                               | Soubor | 10 000,00 | 1,00000   | 10 000,00 |
| Díl: VN |              | Vedlejší náklady                               |        | 17 967,46 | 0,00000   | 0,00000   |
|         |              |                                                |        |           |           |           |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| S: 0406  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD Radimovice u Želče |
| O: SO 01 | Zpevněné plochy pro tříděný odpad                    |
| R: 12021 | Kontrolní rozpočet                                   |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky                            | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ     | Hmotnost celk. (t) | Dem. / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Dodavatel |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| 21                             | 005111021R    | Vytčení inženýrských sítí                | Soubor | 1,00000  | 7 967,46  | 7 967,46  | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000   | 0,00000                 | RTS 22/ I                | Indiv         |           |
| 22                             | 005121 R      | Zařízení staveniště                      | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000   | 0,00000                 | RTS 22/ I                | Indiv         |           |
| <b>Díl: ON Ostatní náklady</b> |               |                                          |        |          |           |           | <b>0,00000</b>    |                    |           |                         |                          |               |           |
| 23                             | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení         | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000   | 0,00000                 | RTS 22/ I                | Indiv         |           |
| 24                             | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000  | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000   | 0,00000                 | RTS 22/ I                | Indiv         |           |
| <b>Celkem</b>                  |               |                                          |        |          |           |           | <b>285 000,00</b> |                    |           |                         |                          |               |           |

Poznámky uchazeče k zadání