

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Svaz VKMO s.r.o.

adresa: Soběšická 156, 638 00 Brno
IČ: 25572245
DIČ: CZ25572245
Č.bank.úctu: 2105930369/2700
zastupovaný: Ing. Bohumil Hlavička, jednatel
Miloš Mašek, jednatel
Ivo Rohovský, jednatel
Dr. Jiří Vlach, jednatel
Ing. Josef Gut, prokurista

Osoby oprávněné k jednání:

Ing. Josef Gut, prokurista

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

adresa: ul. 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
IČ: 49468952
DIČ: CZ49468952
Č.bank.úctu: 2105930377/2700
zastupovaný: Ing. Jindřich Král, předseda svazku

dále jen **“objednatelé”** na straně jedné

a

sdužení s názvem **„Dyje – II. etapa, část B – Blanensko“** – základě smlouvy o sdužení ze dne 27.7.2010

Skanska a.s.

adresa: Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
č. bank. účtu: 2038650104/2600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastupované Ing. Jaroslavem Stibůrkem, ředitelem závodu Brno a Ing. Ctiborem Haluzou, obchodním náměstkem závodu Brno; na základě plné moci

a

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

adresa: Brno, Trnkova 150, PSČ 628 00
IČ: 45474281
DIČ: CZ45474281
č. bank. účtu: 7252970267/0100

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5062
zastupované Ing. Vlastimilem Chládkem, jednatelem a ředitelem

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1068/10 (v SAP DMS:)

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

II. Předmět díla

Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo s předmětem díla:

" Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa ", část B - Blanensko

Tento předmět díla je technicky specifikovaný obsahem svazků 3-5 zadávací dokumentace pro zadávací řízení "Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa", část B – Blanensko.

III. Vymezení objednatele

Objednatelé uvedení v záhlaví této smlouvy o dílo jsou povinni a oprávněni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně. Za objednatele jedná objednatel Svaz VKMO s. r. o. a pouze úkony objednatele Svaz VKMO s. r. o., není-li touto smlouvou o dílo nebo jejími přílohami výslovně stanoveno jinak, resp. osob pověřených či zmocněných objednatelem Svaz VKMO s. r. o. v souladu s touto smlouvou o dílo nebo obsahem obecně závazné právní úpravy jednat, jsou jednáním objednatele podle této smlouvy o dílo. Pokud je v této smlouvě o dílo použit termín „objednatel“, míní se tím všichni objednatelé uvedení v záhlaví této smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo nebo některou z příloh této smlouvy o dílo výslovně stanoveno jinak. Pro nabývání nově zhotovovaných věcí do vlastnictví jednotlivých objednatelů platí ustanovení § 542 odst. 1 obch. zák., není-li touto smlouvou o dílo nebo kteroukoliv z jejich příloh uvedeno jinak.

IV. Další ujednání

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1. Prostředky k placení ceny díla podle této smlouvy získává objednatel, kromě vlastních zdrojů, z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 a Státního fondu životního prostředí ČR (dále v tomto článku jen třetí osoby). Vyplácení těchto prostředků třetími osobami objednateli za účelem placení ceny za dílo podléhá přezkumu plnění této smlouvy o dílo třetími osobami. Vůči třetím osobám oba účastníci této smlouvy prohlašují, že se nedovolávají ochrany obchodního tajemství. Jakékoliv neplnění závazků zhotovitele může mít za následek znemožnění financování díla z prostředků shora uvedených. Objednatel výslovně uvádí, že nemá v tomto okamžiku k dispozici veškeré prostředky pro plnění svých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo a tyto

bude mít k dispozici od třetích osob jen v případě řádného plnění závazků zhotovitele.

2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přiložené "Obchodní podmínky pro projekt Ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa" (dále také obchodní podmínky) včetně jejich přílohy (které byly součástí zadávací dokumentace ve svazku 2) a další dokumentace uvedená v článku 1.5 těchto obchodních podmínek, která byla předložena uchazečem v rámci nabídky nebo která byla součástí zadávací dokumentace, a která je také přílohou této smlouvy. Obsah těchto dokumentů bude vykládán s pořadím priority dané tímto článkem.
3. Pokud při plnění smlouvy o dílo dojde na straně zhotovitele ke změnám oproti údajům, které jím byly při zadávacím řízení uvedeny, bude postupováno dle ustanovení obchodních podmínek.
4. Objednatel tímto souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení základní části díla a odstranění všech vad díla částku:

- **nabídková cena (bez DPH) 125 738 090,- Kč**

- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny 25 147 618,- Kč

- **nabídková cena navýšená o DPH 150 885 708,- Kč**

slovy: jednostopadesátmiliónůosmsetosmdesátětisícsedmsetosmkorun českých

- *Nabídková cena navýšená o tzv. finanční rezervu (bez DPH)
činí částku 137 934 685,- Kč*

- *Nabídková cena navýšená o tzv. finanční rezervu (včetně DPH)
činí částku 165 521 622,- Kč.*

Význam a využití institutu finanční rezervy se řídí zásadami a podmínkami definovanými obsahem čl. 1.1.3.9 obchodních podmínek.

5. Konečná cena díla bude určena jako výsledek modifikací nabídkové ceny díla způsoby předvídanými obsahem smlouvy o dílo, zejména obchodních podmínek.
6. Daň z přidané hodnoty (DPH) uvedená v článku 4 této smlouvy byla zhotovitelem stanovena ve výši podle účinné právní úpravy k okamžiku podání nabídky. DPH bude placena v měně ČR aktuálně platné v sazbě odpovídající obecně závazné právní úpravě týkající se sazeb DPH související s realizací předmětu díla účinné k datu okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny DPH bude tato změna zohledněna v konečné ceně díla.
7. Zhotovitel bude uplatňovat své nároky na zaplacení ceny díla a případné další peněžité nároky vystavením příslušného účetního dokladu (faktury) adresovaného objednateli.
8. Zhotovitel potvrzuje platnost údajů o vzdělání a profesní kvalifikaci klíčového personálu zhotovitele (včetně splnění minimálních požadavků) uvedených v příloze č.6 smlouvy.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu článku 3.1 obchodních podmínek bude jmenovat správce stavby a jeho zástupce a tyto údaje sdělí zhotoviteli do 7 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb správce stavby.
10. Účastníci smlouvy se dohodli, že místně a věcně příslušným v prvním stupni bude k rozhodování všech sporů z této smlouvy Krajský soud v Brně. Řízení bude vedeno v českém jazyce a podle českých procesních a hmotněprávních norem.

Účastníkům smlouvy nejsou známy okolnosti, které by bránily výsledku správce stavby nebo kteréhokoliv jeho zaměstnance či asistenta či jiné osoby vykonávající činnost pro správce stavby nebo okolnosti, které by bránily výsledku kteréhokoliv jejich zaměstnance či asistenta objednatele nebo zhotovitele či jiných osob vykonávajících pro objednatele nebo zhotovitele činnosti jako svědků před označeným soudem. Označené řízení nemá bez dalšího relevantního úkonu účastníků smlouvy vliv na jejich povinnost plnit své závazky ze smlouvy o dílo.

11. Účastníci této smlouvy uzavírají tuto smlouvu jako projev své pravé a svobodné vůle. Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve 4 vyhotoveních, přičemž 1 originál obdrží zhotovitel a 3 originály objednatel. Pro účely vyhotovení druhého stejnopisu jsou účastníci povinni si navzájem poskytnout součinnost spočívající v oboustranném podpisu druhého stejnopisu smlouvy (za první stejnopis se považuje listina smlouvy o dílo obsažená v nabídce zhotovitele, jakožto uchazeče v zadávacím řízení na zhotovitele Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje, část B - Blanensko podepsaná osobou oprávněnou jednat za zhotovitele). Veškeré změny a dodatky obsahu této smlouvy o dílo mohou být realizovány pouze písemnou formou.

Přílohy smlouvy o dílo:

1. Obchodní podmínky pro Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa, část B
2. Příloha k obchodním podmínkám pro Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa, část B

*Následující přílohy budou převzaty z nabídky / zadávací dokumentace a přiloženy až při podpisu smlouvy o dílo. **Nepřikládejte je do své nabídky, tedy ke svému návrhu smlouvy!***

3. *Technické specifikace - svazek 3 zadávací dokumentace*
4. *Oceněný výkaz výměr ze svazku 4 zadávací dokumentace*
5. *Dokumentace stavby (výkresy) - svazek 5 zadávací dokumentace*
6. *Údaje předané zhotovitelem jakožto uchazečem v zadávacím řízení*
7. *Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího uchazeče.*
8. *Aktuální výpisy smluvních stran (v případě sdružení všech partnerů) z obchodního rejstříku*

9. Osvědčení o registraci plátce DPH od všech smluvních stran, kde je to relevantní

10. Plná moc pro osobu oprávněnou zastupovat zhotovitele

11. V případě sdružení listina, z níž vyplývá, že všichni partneři budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně (např. platná smlouva o sdružení)

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)


Svaz VKMO s.r.o.



Ing. Bohumil Hlavička, jednatel




Miloš Mašek, jednatel



Ivo Rohovský, jednatel



Dr. Jiří Vlach, jednatel



Ing. Josef Gut, prokurista

Svaz VKMO s.r.o.
Soběšická 156, 638 00 BRNO
IČO: 25 57 22 45
-2-

Datum: 12.10. 2010

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

Skanska a.s. – jednající jménem svým a
současně jménem společnosti Dopravní
stavby Brno, s.r.o.:



Ing. Jaroslav Stibůrek, ředitel závodu Brno
dle plné moci




Ing. Ctibor Haluza
obchod. náměstek závodu Brno
dle plné moci

Datum: 12.10.2010

SKANSKA Skanska a.s.
divize Pozemní stavitelství
Líbalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
závod Brno
01032 Bohunická 133/50, 619 00 Brno

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí


.....
Ing. Jindřich Král
předseda svazku

Datum: 12.10. 2010

„SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ“
měst a obcí
ul. 17 listopadu 14
680 01 BOSKOVICE