



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Statutární orgán:

E-mail:

Telefon:

zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Komárno

Komárno 49, 768 71 Rajnochovice

00287326

Milan Šindelek, starosta obce

obec@komarno.cz

+420 777 928 867

Milanem Šindelkem, starostou obce

Komerční banka, a. s.

12227691/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ :

DIČ:

Jednající:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsaná

zastoupen:

HLAVA-STAVBY s.r.o.

Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem

26950421

CZ26950421

Petr Hlava

info@hlavastavby.cz

Komerční banka a.s.

35-4227440287/0100

C 47775 vedená u Krajského soudu v Brně

Petr Hlava, jednatel

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení s názvem „**Akumulační podzemní nádrže Komárno**“, kdy v rámci tohoto řízení bylo rozhodnuto, že nabídka zhotovitele je nejvýhodnější nabídkou.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

III.

Předmět díla

1. Předmětem díla je vybudování podzemní akumulární nádrže na dešťovou vodu z multifunkčního a dětského hřiště v centrální části obce Komárno, dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a současně dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli v rámci předmětného výběrového řízení.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Čas a místo plnění

1. Čas plnění

Zahájení realizace díla: nejdříve ode dne 1.9.2022, současně dle domluvy se zadavatelem

Dokončení realizace díla: nejpozději do 30.11.2022

7. V případě, že zhotovitel nebude schopen z objektivních nepředvídatelných důvodů, které zhotovitel nezavinil, provádět dílo ve sjednaných termínech, je oprávněn požádat objednatele o sjednání náhradního termínu plnění. Objednatel má právo takový souhlas zhotoviteli neudělit v případě, kdy zhotovitel neprokáže, že důvody vedoucí k prodloužení doby plnění dle předchozí věty nezavinil, nebo nejsou objektivního nepředvídatelného charakteru.
8. Místo plnění je konkretizováno v projektové dokumentaci předané objednatelem zhotoviteli.

V.

Cena plnění, platební a fakturační podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

- 810 660,00,- Kč bez DPH
- 170 239,00,- Kč DPH
- 980 899,00,- Kč celkem včetně DPH



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Cenu za dílo je možno překročit jen za těchto exaktně definovaných podmínek, současně však vždy se souhlasem objednatele:
 - a. Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti původní projektové dokumentaci
 - b. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny
 - c. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
6. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
7. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
8. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
 - a. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
 - b. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)
 - c. se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d. se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající údaje, apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užití při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

9. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
10. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatel odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.
11. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
- obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
 - obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

- název projektu: Akumulační podzemní nádrže Komárno
- číslo projektu: 5211000032

12. Okamžik vystavení faktury se považuje za DUZP.

13. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu prosté všech vad právních i faktických, včetně práv třetích osob v dohodnutém termínu. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. V průběhu provádění díla budou probíhat pravidelné kontrolní dny po 14 dnech za účasti objednatele, zhotovitele, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení díla nebo jeho části, případně do odstranění vad a nedodělků, stavební deník, který musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi. Originály záznamů jsou součástí stavebního deníku a zůstávají u zhotovitele do dokončení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Dva stejnopisy si smluvní strany rozdělí. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu zhotovitele, je povinen nejpozději do tří dnů písemně uvést důvody nesouhlasu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce udržitelnosti projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.
4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli.
5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti, za předpokladu, že je to po zhotoviteli spravedlivé požadovat.
8. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
9. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelům s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
10. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců, v případě stavebních prací v rámci díla pak záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí občanským zákonem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

X.

Doložka Covid-19

1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:
 - a) žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;
 - b) k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;
3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu.

Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou okolností dle ust. § 1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

XI.


Závěrečná ujednání

1. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží dotaci, ze které mělo být dílo (částečně) hrazeno.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce udržitelnosti projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
4. Každá faktura musí být označena číslem projektu.
5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
6. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: OZ Komárno

Datum jednání a číslo usnesení: 24.8.2022, číslo usnesení 4/2022

V obci Komárno dne: 19.8.2022

ODEC KOMÁRNO
KOMÁRNO 49, 768 71
IČ: 00287326

za objednatele

V Komárně dne: 19.9.2022

HLAVA-STAVBY s.r.o.
Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26950421; tel./fax: 573 389 053

za zhotovitele

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet/VV

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2A	dle projektu (retence)_rozšíření	JKSO	827.29
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Kanalizace dešťová		Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	133
SI_202018	KOMARNO, kanalizace z hřiště		Náklady na m.j.	6 095
Projektant	B&F projekce, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	B&F projekce, s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	SI_202018
Rozpočtovatel		ing. Šišák	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	771 327	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	2 204	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	773 531	Zařízení staveniště	23 206
		Provoz investora	5 415
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	8 509
ZRN+HZS	773 531	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	810 660	Ostatní náklady celkem	37 129

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	ing. Šišák	Jméno :	Petr Hlava	Jméno :	ŠUDLER, P.
Datum :	leden 2021	Datum :	19.9.2022	Datum :	13.3.2022
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			HLAVA-STAVBY s.r.o. Hlinsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ26950421;tel./fax: 573 389 053		OBEC KOMARNO KOMARNO 49, 768 71 IČ: 00287326
Základ pro DPH	21,0 %				810 660 Kč
DPH	21,0 %				170 239 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					980 899 Kč

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v podrobnostech dle projektu ke stavebnímu řízení. Hodnoty výměr se mohou při realizaci lišit.

Stavba :	SI_202018 KOMARNO, kanalizace z hřiště	Rozpočet : 2A
Objekt :	SO 01 Kanalizace dešťová	dle projektu (retence)_rozšíření

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	PZS
1 Zemní práce	373 396	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	12 000	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	29 534	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	1 660	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	16 062	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	7 438	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	16 528	0	0	0	0
8 Trubní vedení	56 241	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	213 980	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	44 487	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	2 204	0
CELKEM OBJEKT	771 327	0	0	2 204	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	771 327	0
Oborová přírážka	0	0,0	771 327	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	771 327	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	771 327	0
Zařízení staveniště	0	3,0	773 531	23 206
Provoz investora	0	0,7	773 531	5 415
Kompletační činnost (IČD)	0	1,1	773 531	8 509
Rezerva rozpočtu	0	0,0	773 531	0
CELKEM VRN				37 129

Položkový rozpočet

Stavba :	Si_202018 KOMARNO, kanalizace z hřiště	Rozpočet: 2A
Objekt :	SO 01 Kanalizace dešťová	dle projektu (retence)_rozšíření

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	58,42	490,00	28 627,66
		dle podél. profilu, šířka 60cm:				
		stoka "A":27,4*(0,54+0,15)*0,60		11,34		
		50,0*(0,55+0,15)*0,60		21,00		
		10,7*(0,54+0,15)*0,60		4,43		
		2,0*(0,58+0,15)*0,60		0,88		
		8,6*(0,93+0,15)*0,60		5,57		
		1,0*(1,09+0,15)*0,60		0,74		
		6,0*(0,60+0,15)*0,60		2,70		
		stoka "A1":9,6*(0,55+0,15)*0,60		4,03		
		přípojka:5,2*(0,59+0,15)*0,60		2,31		
		přípojka:12,2*(0,59+0,15)*0,60		5,42		
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	58,42	165,00	9 639,93
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	46,22	1 400,00	64 709,40
		rozšíření pro ret nádrž:(3,4-0,6)*4,65*3,55		46,22		
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	46,22	200,00	9 244,20
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,46	1 500,00	14 185,50
		odkopání zeminy na břehu:				
		pro patku:0,65*1,00		0,65		
		pro opevnění břehu:0,90*3,30*0,30		0,89		
		rýha na dně pro drén:132,9*0,2*0,2		5,32		
		rozšíření pro 4 šachty:1,0*1,0*0,65*(3+1)		2,60		
6	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	57,16	95,00	5 429,73
		rozšíření výkopu pro reten nádrž:3,4*3,55*2		24,14		
		4,65*3,55*2		33,02		
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	57,16	35,00	2 000,43
8	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	56,13	60,00	3 367,53
		výkop pro rozšíření ret en. nádrže:3,4*4,65*3,55		56,13		
9	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	56,13	10,00	561,26
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	46,22	135,00	6 239,84
		rozšíření pro retenční nádrž:(3,4-0,6)*4,65*3,55		46,22		
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	104,64	50,00	5 232,24
		výkopek pro rýhy:58,4238		58,42		
		výkopek pro nádrž a šachty:46,221		46,22		
12	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	13,77	245,00	3 373,50
		na potrubí:				
		objem výkopku:58,4238		58,42		
		obsyp:-44,6544		-44,65		
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutných	m3	99,69	26,00	2 592,05
		vytlačený objem:				
		objem nádrže:10,0		10,00		
		podsypaná nádrže:3,4*4,65*(0,25+0,10)		5,53		
		na obsyp kolem retenč nádrže:(3,4-0,6)*4,65*3,25-(10,0)		32,32		
		obsyp potrubí:132,9*0,60*(0,10+0,16+0,30)		44,65		
		3x reviz šachta, 1x filtrace:3,1415*0,22*0,22*0,55*(3+1)		0,33		
		na zpevnění břehu:1,541		1,54		
		rýha ve dně výkopu pro drén kanalizace:5,316		5,32		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49,44	121,00	5 982,42
		jen práce /obsyp štěrkem 8/16mm:				
		podsypaná nádrže:3,4*4,65*(0,25+0,10)		5,53		
		3x šachta, 1x filtrace:1,1*1,0*0,65*4-(3,1415*0,22*0,22*0,55*4)		2,53		

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	Si_202018 KOMARNO, kanalizace z hřiště SO 01 Kanalizace dešťová	Rozpočet: 2A dle projektu (retence)_rozšíření
----------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		na obsyp kolem retenč. nádrže (10m3):3,4*4,65*3,25-(10,0)		41,38		
15	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	13,77	500,00	6 884,70
		na potrubí:				
		objem výkopku:58,4238		58,42		
		obsyp:-44,6544		-44,65		
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	44,65	575,00	25 676,28
		jen práce:				
		obsyp potrubí:132,9*0,60*(0,10+0,16+0,30)		44,65		
17	181301105R00	Rozprostření zeminy, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	620,00	150,00	93 000,00
		v pásu 4,0m:155,0*4,0		620,00		
18	583315074	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Zlínský kraj	t	144,42	600,00	86 649,84
		na obsyp potrubí (1,85t/m3:132,9*0,60*(0,16+0,30)*1,85		67,86		
		na obsyp nádrže:				
		rozšíření pro retenč. nádrž:(3,4*4,65*3,25-10,0)*1,85		76,56		
Celkem za		1 Zemní práce				373 396,50
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
19	11 R02	Geodetické zaměření stoky	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				12 000,00
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	532,00	20,00	10 640,00
		v pásu 4m:133,0*4,00		532,00		
21	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	532,00	20,00	10 640,00
22	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	532,00	2,00	1 064,00
23	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	532,00	1,00	532,00
24	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	532,00	3,00	1 596,00
25	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	532,00	1,00	532,00
26	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	34,58	131,00	4 529,98
		0,065 kg/m2:532,0*0,065		34,58		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				29 533,98
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
27	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	15,81	105,00	1 660,05
		ruční zhutnění podkladu pod nádrží:3,4*4,65		15,81		
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				1 660,05
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
28	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,97	1 350,00	10 764,90
		10cm:132,9*0,60*0,10		7,97		
29	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	0,65	5 500,00	3 575,00
		odkopání zeminy na břehu:				
		pro patku:0,65*1,00		0,65		
30	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,65	2 650,00	1 722,50
		podklad z betonu pod zajišťovací práh výstě:0,65		0,65		
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				16 062,40
Díl: 46	Zpevněné plochy					
31	461991111R00	Zřízení ochr. opevnění kanálů z geotextilií	m2	2,97	50,00	148,50
		po odkopání zeminy na břehu:				
		pro zpevnění podkladu na břehu:0,90*3,30		2,97		
32	465511212R00	Dlažba z lom.kam. suchá do 20 m2 výpl.drnem, 25 cm	m2	2,97	1 750,00	5 197,50
		pro opevnění břehu:0,90*3,30		2,97		
33	465511312R00	Dlažba z lom.kam. suchá do 20 m2 výpl. MC10, 25 cm	m2	1,00	1 750,00	1 750,00
		kolem potrubí 1,0m2:1,0		1,00		
34	67352042	Geotextilie PK-Tex PET 150/150 530 g/m2	m2	3,42	100,00	341,55

Položkový rozpočet

Stavba :	Si_202018 KOMARNO, kanalizace z hřiště	Rozpočet: 2A
Objekt :	SO 01 Kanalizace dešťová	dle projektu (retence)_rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,97		2,97		
		prořez, přeložení 15%:2,97*0,15		0,45		
	Celkem za	48 Zpevněné plochy				7 437,55
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
35	452366113R00	Výztuž podkladních desek z betonářské oceli 11338	t	0,07	51 000,00	3 468,00
		1x síť 6/100/100:3,4*4,65*4,3/1000		0,07		
36	564231111R00	Podklad ze šterkopisku po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	1,59	135,00	214,69
		podsypaný 10cm pod nádrž:3,42*4,65*0,10		1,59		
37	631315621RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	3,95	3 250,00	12 845,63
		podklad pod nádrž:3,4*4,65*0,25		3,95		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				16 528,32
Díl: 8		Trubní vedení				
38	831263195R00	Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300	kus	3,00	750,00	2 250,00
39	871218113R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 65 mm	m	132,90	25,00	3 322,50
40	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	132,90	33,00	4 385,70
41	28611204	Trubka PVC drenážní hrdlovaná d 90x1,7x5000 mm	m	139,55	60,00	8 372,70
		dle montáže:132,9		132,90		
		prořez 5%:132,9*0,05		6,65		
42	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	46,52	815,00	37 909,73
		132,9/3,00		44,30		
		prořez 5%:44,3*0,05		2,22		
	Celkem za	8 Trubní vedení				56 240,63
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
43	891375321R00	Montáž zpětných klapek do DN 300	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
		na vyústění do potoka:1		1,00		
44	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	4,00	450,00	1 800,00
		šachta:3		3,00		
		filtr:1		1,00		
45	899661311R00	Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm	m	133,00	20,00	2 660,00
		kolem drénu ve výkopu:116,0+17,0		133,00		
46	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	4,00	250,00	1 000,00
47	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	133,00	16,00	2 128,00
		nad potrubí kanalizace:133,0		133,00		
48	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	133,00	27,00	3 591,00
		na potrubí kanalizace:133,0		133,00		
49	89 R01	Montáž plastové jímací nádrže	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
50	89 R02	D plastové jímací nádrže 10m3 samonosná vyztužená z PE	kus	1,00	87 500,00	87 500,00
51	89 R03	M ponorné kalové čerpadlo vč napájení	kus	1,00	9 550,00	9 550,00
52	89 R04	D ponorné kalové čerpadlo vč napájení	kus	1,00	37 000,00	37 000,00
53	89 R05	D zpětná klapka DN 150	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
		na vyústění potrubí do potoka:1		1,00		
54	89 R06	D poklop na nádrž pochozí	kus	1,00	5 950,00	5 950,00
55	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
56	286971471	Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm	kus	3,00	200,00	600,00
57	286971672	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 přímé pro KG	kus	3,00	3 050,00	9 150,00
58	28697935	Šachta filtrační podzemní pochozí do 500 m2 d= 400mm	kus	1,00	7 990,00	7 990,00
59	55340323	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním pochozí	kus	3,00	2 750,00	8 250,00
		na revizní šachty:3		3,00		
60	67390526	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2	m2	117,04	30,00	3 511,20
		dle montáže:0,2*4*133,0		106,40		
		prořez 10%:106,40*0,10		10,64		
61	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t DS0101 RS LIAZ	Sh	8,00	1 100,00	8 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Si_202018 KOMARNO, kanalizace z hřiště	Rozpočet: 2A
Objekt :	SO 01 Kanalizace dešťová	dle projektu (retence)_rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		montáž nádrže, dopravné:8		8,00		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				213 980,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
62	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	177,24	251,00	44 487,06
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				44 487,06
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
63	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	116,00	19,00	2 204,00
		pod přívodní kabel:116,0		116,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				2 204,00