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SMLOUVA O DiLO

C. SMLOUVY OBJEDNATELE:
C. SMLOUVY ZHOTOVITELE: $-47/2014

(dale jen Smlouva)

na stavebni prace vedené pod nazvem Vystavba MVN Vitov a revitalizace ¢4sti Cerveného potoka uzaviens die §
2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., oblanského zédkoniku v platném znéni (déle jen Obcansky zakonik), mezi
smluvnimi stranami:

Objednatel: Dryak Karel
Sidlo: Vitov 10, 274 01 Zizice
RC: 720714/0666
Bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s., & 0. 386149309/0800
osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Dryak Karel
+420 602328493, karel.drvak@seznam.cz
osoba opravnénad jednat ve vécech technickych: Drydk Karel
+420 602328493, karel.dryak@seznam.cz

Zhotovitel: Nowastav a.s.
Opravnény zastupce: Daniel Grosman, pfedseda predstavenstva

Radovan Klima, mistopfedseda pfedstavenstva
Zapsany: v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B., vI.£.B393
Pravni forma: Akciova spoleénost
I€/DIC: 00565679

CZ 00565679
Sidlo podnikani: MaleSicka 49, 130 00 Praha 3
Korespondencni adresa: DoleZalova 1056/25, 198 00 Praha 14
Bankovni spojeni: 2011908021/0100
osoba opravnéna jednat ve vécech Daniel Grosman, pfedseda pfedstavenstva
smiuvnich: Radovan Klima, mistopfedseda pfedstavenstva
kontaktnf ddaje: Daniel Grosman, telefon: .777 721 431, e-mail: info@nowastav.cz

Radovan Klima, telefon: 777 721 433, e-mail: info@nowastav.cz
osoba opravnéna jednat ve vécech Daniel Grosman
technickych: Radovan Klima
kontaktni tidaje: Daniel Grosman, telefon: .777 721 431, e-mail: info@nowastav.cz

Radovan Klima, telefon: 777 721 433, e-mail: info@nowastav.cz




1. PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavira na zakladé vysledku souvisejici vefejné zakézky vedené pod nazvem: Vystavba MVN Vitov a
revitalizace &asti Cerveného potoka. Objednatel jako zadavatel vefejné zakdzky vybral v zaddvacim fizeni
provedeném podle zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, (déle jen ,zakon o vefejnych
zakdzkdch“), nabidku Zhotovitele, ktera spinila pozadavky Objednatele uvedené v zaddvaci dokumentaci, podminky
zékona o vefejnych zakézkéch a byla vyhodnocena jako nejvyhodnéjsi.

Zhotovitel vypisem z obchodniho rejst¥iku, resp. pfislusnymi Zivnostenskymi opravnénimi doklida, Ze je zplsobily
uskute¢nit pfedmét pinéni v pofadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohladuje, Ze je vybaven potfebnymi
materidlnimi, technickymi a organizaénimi prostredky k jeho realizaci.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1

2. PREDMET DilLA

Ptedmétem dila je provedeni akce Vystavba MVN Vitov a revitalizace &asti Cerveného potoka a to v souladu
s dokumentaci pro proveden/ stavby MVN Vitov zpracovatele HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Uvaly, z
09/2014, kterd je soulasti Zadavaci dokumentace vefejné zakazky na vybér zhotovitele tohoto dila (vSe dale jen
jako ,projektové dokumentace”) a dale v rozsahu, daném polozkovym rozpoétem, ktery je obsaZen v nabidce
zhotovitele podané v ramci zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele tohoto dila. Smluvni strany prohlasuji, Ze
zhotovitel m&! moznost pfed podanim nabidky a uzavienim této smlouvy sezndmit se jak s projektovou
dokumentaci, tak s mistem plnéni dila a posoudit technické ddaje o rozsahu, kvalité a pozadovaném zpUsobu
provedeni dila pro potieby realizace dila a kalkulace ceny dila. Smluvni strany se shoduiji, ze vymezen{ pfedmétu
dila dle této smlouvy zahrnuje veskerd pin&ni a dodavky nutné k jeho fadnému dokonéeni tak, aby jej bylo
mo?no ulivat v souladu s Ulelem, pro ktery je dilo zhotovovéano. Souéasti pfedmétu dila je i zpracovani
projektové dokumentace skutetného provedeni dila. Projektovéa dokumentace byla zhotoviteli pfedana pfed
podpisem této smlouvy.

Bliz&{ popis: Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, pfipadné podminkami
stavebniho Ufadu, a projektovou dokumentaci vySe uvedenou. Z hlediska technického a technologického
siedndvaji se jako zévazné technické a technologické pfedpisy a normy tykajici se provadéni pracf a pouzitych
material a aktudini pokyny vyrobct dodanych materiéld a zafizeni pro instalaci & aplikaci takovych materiald a
zafizent.

Vegkerd ujedndni, technické podminky a jind ustanoveni uvedend v nabidce zhotovitele, podané v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soudasti této smiouvy, pokud tato
smlouva nestanovi jinak (viz odst. 2.1.).

Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zméndm, dopliiklim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajici z podminek
pfi provadéni dila, nebo z odbornych znalosti zhotovitele, oproti projektové dokumentaci dila, je zhotovitel
povinen provést soupis téchto zmén, dopliiki nebo rozéiteni ve formé& zaddavacich listl, ocenit jej podle
jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila nebo sazbami uvedenymi v cenikdch URS PRAHA, a.s., event.
RTS, a.s. v cenové Urovni platné v dobé provadéni vicepraci (pokud prace nejsou obsaZeny v nabidkovém
rozpottu) a predlo?it objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze bude uzavien ”"Dodatek ke smlouvé” (shrnujici
jednotlivé zadévaci listy s ocenénim), v némi bude feSena zména ceny, piipadné i terminu dokoncent.
Zéastupcem objednatele odsouhlasené zadavaci listy nedavaji samy o sobé& pravo zhotoviteli k realizaci téchto
zmén a na jejich Uhradu. Pokud tak zhotovitel neutini, ma se za to, Ze prace a dodévky jim realizované byly v
ptedmétu dila a v jeho cend zahrnuty. PFi uzavirani pfipadnych dodatk k této smlouvé budou strany postupovat
v souladu s p¥islu§nymi ustanovenimi zdkona ¢. 137/2006 Sb. v platnéem znéni.

Zhotovitel prohladuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, e mu jsou zndmy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila, a Ze k provedeni ma potfebné opravnéni
k podnikanf a provedenti dila zajisti osobami odborné zplsobilymi.

Zakazka je spolufinancovana ze zdroji EU - Evropskeho fondu pro regiondlni rozvoj, Statniho fondu Zivotniho
prostiedi CR a statniho rozpottu prostiednictvim Operaéniho programu Zivotni prostiedi.

3. €AS PLNEN(
Zhotovitel se zavazuje provést a pedat pfedmét dila dle ¢l. Il v dobé:

Zahdjeni provadéni dila: piedpokléddany termin zahdjeni - 1. 11. 2014 (pfedéni staveniSté se pfedpoklada
30. 10. 2014).
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3.2,

3.3

3.4.

3.5,

4.1,

4.2.

4.3.

Dokonéeni a pfedani dila:  nejpozdéji do 30. 6. 2015, resp. do 8 mésicti od zahdjeni provadéni dila.

V ptipadé, ze objednatel nevyzve zhotovitele k zahdjeni provadéni dila nejpozdéji do 31. 12. 2014, budou jak
objednatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezaklada narok zhotovitele na
zahajeni provadéni dila a piipadné odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezakldda zhotoviteli jakékoliv ndroky vaci
objednateli. V pipadg, e zhotovitel zahdji provadéni dila nebo provede &3st dila bez pisemné vyzvy dle tohoto
odstavce, nebude mit vi&i objednateli narok na Uhradu takové Casti ceny dila ani nakladd, vynalozenych na
realizaci dané &sti dila, pfipadné na nahradu toho, o co se v disledku takovych praci zvysi hodnota majetku
objednatele. Bude v3ak oprdvnén odmontovat a odvezt ze staveniété vie, co v této souvislosti do té doby na
staveni&ti umistil nebo namontoval, a to v pfipadé, Ze s tim nesnizi hodnota majetku objednatele oproti stavu
v dobé uzavieni této smlouvy.

Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do jednoho tydne po sjednaném terminu, je objednatel
opravnén od této smiouvy odstoupit.

Povétrnostni vlivy, s nimiZ se v dobé realizace dila nemohlo uvaZovat, jsou déivodem k prodlouZeni terminu
dokonéeni dila, jen pokud dojde v tomto sméru k dohodé& mezi obéma smluvnimi stranami.

V piipadé, 7e dojde k pferudeni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonéeni dila o dobu prodlenia 1
tyden.

Objednatel je oprdvnén provadéni dila kdykoliv pFerusit, omezit nebo ukondit pisemnym oznamenim zhotoviteli,
které mize byt uéinéno i formou zapisu ve stavebnim deniku. O dobu takového pFerudeni se pak prodlouzi
termin dokongent dila. V pipadé, 7e pferudeni provadéni dila bylo vyvolano faktem, Ze zhotovitel neprovadi dilo
v souladu s podminkami této smlouvy nebo sdélenymi poZadavky objednatele, termin dokonceni dila se o dobu
prerugeni provadéni praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele neprodlouzi.

4. CENAZADiLO

Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou pevné a
obsahuiji vegkeré naklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokonéeni dila v rozsahu, ktery je dan touto smlouvou
o dilo (tedy i vietné ptipadnych praci a doddvek, které v nabidce zhotovitele vyslovné uvedeny nejsou ve smysiu
&l. 1l této smlouvy) a v terminu dle této smlouvy o dilo. Zptisob stanoveni ceny a jeji vySe byl odsouhlasen
ob&ma smluvnimi stranami.

vivs

Smiuvni strany se ve smyslu zdkona o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist, dohodly, Ze cena za
zhotoveni dila ¢ini:

SO Nazev Cena v K¢ bez DPH
1 Hraz vodni nadrze 4385 003,03
2 Vodni nadrz 3 526 686,94
3 Revitalizace Cerveného potoka 671 873,18

4 PfeloZka vodovodu 974 412,16

5 Odvoz zeminy 6 492 647,66
VON | Vedlejsi a ostatni naklady 345 100

- Informagni panel OPZP 2400

- Trvald pamétni deska OPZP 5000

Cena za dilo celkem v KE bez DPH 16 403 122,97
DPH celkem v K¢ 3444 655,82
Cena za dilo celkem v K& véetné DPH 19 847 778,79

Stanovend a odsouhlasend cena je cenou nejvy$e pfipustnou, tj. pokud jde o horni limit ceny za dilo, zhotovitel
nemda pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvy$eni. V pfipadé, Ze rozsah dila bude ze strany
objednatele omezen, pfipadné, pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zji$téni, Ze nékteré préce a dodavky
pii zachovani podoby a funkénosti dila byly dodany v men&im rozsahu, mnoZstvi nebo cené, pak se celkova cena
dila adekvatnim zptisobem snizi (tzv. ménépréce). V ostatnich pfipadech maZe byt cena uvedena v odst. 4.1. a
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4.4,

4.5.

5.1.

5.2,

53.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

4.2. zménéna pouze pisemnou dohodou smiuvnich stran formou otislovaného dodatku ke smlouvé. Soucasti
ceny dila je i odména zhotovitele za spinéni viech ostatnich jemu stanovenych povinnost{ dle této smlouvy.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, e zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovovaném dile az do doby jeho
protokoldrniho prevzeti objednatelem po fadném dokoneni dila. Vlastnikem dila je po celou dobu provadéni
dila objednatel, vyjma téch materialt a zafizeni, kterd jeSté nebyla do dila zabudovédna nebo instalovdna a ze
strany objednatele je$té nedoslo k thradé jejich ceny (viz polozkovy rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace
zhotovitele).

Datiovy doklad vztahujici se k urcitému obdobi (datum zdanitelného pinéni) lze vystavit a dorudit objednateli
nejpozdéji do 10. dne mésice nasledujiciho po tomto obdobi. Pokud nebude objednateli doruéen v této [haté,
hledi se na néj, jako by nebyl vystaven.

5. zPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE, ZALOHY)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na placeni smluvni ceny dila formou jedné zélohové faktury za podminek dle
odst. 5.5 tohoto &lanku smlouvy a mésicnich faktur.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na Ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli oprévnéné vystavené faktury (viz odst. 5.4 tohoto &lanku).

Zhotovitel vystavi mésiéni faktury tak, Ze piflohou kazdé faktury bude zjidtovaci protokol (soupis provedenych
praci), potvrzeny objednatelem a zastupcem objednatele ve vécech technickych. Souéasti konetné faktury musi
byt navic protokol o piedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd (Koneény protokol).

Fakturace bude rozdélena do dvou dil&ich fakturaci, pfi¢emz:

1. prvni faktura bude vystavena nejpozdéji k datu 21. 11. 2014 jako zilohova;

2. zhotovitel je oprévnén vystavit objednateli zdlohovou fakturu maximalné viak na ¢astku 60 % z ceny
dfla bez DPH;

3. nejpozdé&ji ke dni podpisu této smlouvy o dilo se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli bankovni
zaruku za Fadné provedeni dila, nebo smlouvu o zfizeni vdzaného (jistotniho) bankovniho uétu;

4. po provedeni 60 % z celkového rozsahu dila budou provedené price vyttovany oproti zalohové
faktufe na zdkladé zjiéfovaciho protokolu (soupisu provedenych praci), potvrzeného objednatelem a
zastupcem objednatele ve vécech technickych;

5. dale budou provadéné prace Gltovany priibéiné na zikladé mésiéni fakturace vidy ke konci
piisiu$ného mésice aZ do dne dokonceni dila v terminu danym smlouvou, kdy pfilohou kazdé faktury
musi byt zjisfovaci protokol (soupis provedenych praci), potvrzeny objednatelem a zastupcem
objednatele ve vécech technickych;

Dil&im pitedénim a prevzetim dila nezanikd prévo objednatele vytknout pfi kone&ném piedéni a prevzeti dila jako
celku zhotoviteli vady a nedod&lky &asti dila pfedanych a pfevzatych jiz dfive zjistovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat nalefitosti dafiového dokladu stanovené zakonem . 235/2004 Sh., o dani z
pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a zakonem &. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni pozdéjsich
piedpist. Faktura bude vystavena az po pfedani a pievzeti dila (Easti dila), a v pfipadé vad a nedodélkd po
podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodélka.

Na kasdé faktuie bude uvedena identifikace projektu OPZP: Vystavba MVN Vitov a revitalizace Casti Cerveného
potoka.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dni ode dne prokazatelného dorudeni dafového
dokladu — faktury, za podminky jejiho fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zédkonnymi normami, a to
dorugovanou na dorutovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu
dorugit postou jako doporu¢enou zasilku. V pochybnostech s doruéenim se ma za to, 7e faktura byla dorucena
tfeti den po prokazatelném odeslani.

5.10.V piipadé, Ze je zhotovitel v prodieni s jakymkoliv terminem pinéni uvedenym v této smlouvy, je objednatel

yvs

opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednané zdvazné terminy
spinény. Objednatel je dale oprdvnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
preru$i prace nebo bude préce provadét vrozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele zjednana naprava.
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5.11.

V piipadd, e vystavend faktura nebude obsahovat nalesitosti dle tohoto &lanku, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli k doplné&ni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet ptvodni Ihiita splatnosti. Lhiita splatnosti faktury bézi znovu ode
dne prokazatelného dorugeni opravnéného dokladu objednateli.

5.12. Zhotovite! je povinen fakturu odeslat objednateli doporuéend, a to bez odkladu po datu jejiho vystaven.

5.13.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Smluvni strany se dohodly, e objednatel je opravnén bez zbyteéného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni nebo
novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli dorugena pozd&ji nez 7. den po datu jejiho vystaveni.
Takové faktura bude povaZovana za vadnou, z jejiho doruceni nevznikd narok na platbu a jejim dorucenim
nezaéina bézet Ihata splatnosti.

Pen&sity zdvazek objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluzna &astka pfipséna na Udet zhotovitele.

6. zPUSOB PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s projektovou dokumentaci, stanovisky stavebniho Ufadu, touto
smiouvou, vegkerymi platnymi CSN, zakony a jejich provadécimi vyhldskami, bezpegnostnimi pfedpisy, které se
tykaji jeho &innosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny vyrobcii materidlt & dodanych zafizeni pro instalaci Ci
aplikaci takovych materiala &i zafizeni (v3e dale jen predpisy”). Pokud poruenim uvedenych pfedpist vznikne
jakakoliv $koda, nese veSkeré vzniklé ndklady zhotovitel. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude pres pisemné
upozornéni objednatele dle odst. 6.2. provadét dilo v souladu s predpisy, bude objednatel opravnén
jednostranné nechat tu kterou ¢ast dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na
zaruku, kterou za kvalitu dila poskytnul zhotovitel dle této smiouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na viech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi &i s piedpisy shora uvedenymi nebo nedodrzuje jiné podminky této
smiouvy, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho Cinnosti
a dilo provadél Fadnym zplisobem. Jestlize tak zhotovitel neugini ani v pfimérené lhiité mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k daléimu poruseni smiouvy, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy. V tomto pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Fadné provedené a objednatelem
odsouhlasené préace a zaroved je oprévnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4. této smiouvy.

Prace, které vykazuif jiz v prabé&hu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel nahradit
bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Skoda objednateli, hradi zhotovitel i ji.

Materidly & vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zadavacim podkladim nebo nevyhovuji
zkougkdm, musf byt z nafizeni objednatele odstranény ze staveniété ihned. Nestane-li se tak, mlZe jejich
odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci pracovniky, majicimi
odpovidajici odbornou zpUsobilost a kvalifikaci.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle navrhu technického provedeni stavby a mé piistup na vechna
pracoviété zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

7Zhotovitel déle odpovida za sledovéni a dodriovani pfedpisti bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi préci,
vybaveni pracovniki ochrannymi pomdickami, zachovéni pofadku a dodrfovéni hygienickych pfedpisi na
staveniéti. P¥ed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit s riziky BOZP na
pracoviéti a provozné bezpecnostnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré piipadné subdodavatelské prace a nese za né zaruku v plném
rozsahu dle ¢idnka 8., 9., 10., 11. smiouvy.

Zhotovitel je povinen predlofit objednavateli pisemny seznam véech swych predpokladanych subdodavateli
véetn& vyée jejich podilu na akci a tento pribé&iné aktualizovat. Ke zméné subdodavatele mize dojit pouze se
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke zméné subdodavatele (tyka se i subdodavatele, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci), musi zhotovitel prokazat, ze se jednd o
subdodavatele stejné kvalifikovaného.

6.10.Zménu subdodavatell oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni na zhotovitele tohoto

dila je mo?néa pouze na zdkladé pisemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas
nebude odpirat v pfipadé, Ze novy subdodavatel bude splfiovat veskeré kvalifikaéni poZadavky, které spliioval
ptvodni subdodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat
obava, %e novy subdodavatel by mohl provést jemu svéfenou &ast dila vadné nebo jinym zplisobem narusit
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realizaci dila dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K.

6.11. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ predat objednateli nejpozdéji do 60 dnli od podpisu
predavaciho protokolu dle ¢l. 9. této smlouvy seznam subdodavateld, jim# za pInéni subdodavky uhradil vice nez
10 % z ceny dila. Ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti je ptilohou seznamu i seznam vlastnikl akcii,
jejich? souhrnnd jmenovitd hodnota pfesahuje 10 % zékladniho kapitélu, vyhotoveny ve Ihiité 90 dnd pfed
dnem predloZeni seznamu subdodavateld.

27

6.12. Véechny ztraty a $kody, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo celé stavbé aZ do dne pfedani
stavby, jdou k tiZi zhotovitele,

6.13.Za viechny $kody, které vzniknou v dasledku provadéni stavby tFetim, na stavbé zti&astnénym osobam, pfipadné
objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vznikiou $kodu (to se tykd i $kod vzniklych napf.
nedostateénym obnovenim pGvodniho stavu pozemku nebo na prilehlych komunikacich). Toto ustanoveni se
vztahuje i na $kody vzniklé tfetim, na stavbé nezdlastnénym osobam. Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu
provadéni dila dle této smiouvy bude pojistén pro pfipad, Ye svou innosti zpGsobi $kodu tfetim osobam nebo
objednateli, a to s garanci pojistného pinéni v jednom pojistném piipadé minimalné ve vysi 10.000.000,-- K¢.
Kopii pojistné smlouvy pfedloZf zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozdé&ji ke dni podpisu této smlouvy.

6.14. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne pievzeti stavenisté do predani dila stavebni denik (SD) o pracich,
které provadi. Do deniku se zapisujf viechny skuteénosti, rozhodné pro plnéni smlouvy véetné vicepraci.

6.15.Z4pisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsény stavbyvedoucim
tak, aby z nich byl ziejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost, zdGvodnéni odchylek praci od PD.
Podle zapisti ve SD bude objednatel posuzovat mésitni soupisy provedenych praci.

6.16.Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho miZe do SD provadét zapisy pouze urceny
zdstupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordindtor BOZP na staveniti, zastupce spravc(i inZenyrskych siti,
zpracovatel PD, a pfislu§né opravnéné organy stdtni spravy.

6.17. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pripojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit
se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdGvodnénim nejpozdéji do 15 pracovnich dnii po provedeni
zépisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.

6.18. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

- ndzey, sidlo, I, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
- prehled viech provedenych zkou3ek jakosti

- seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplika
- seznam dokladt a Gfednich opatieni, tykajicich se stavby.

6.19. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dfla na viech stupnich jeho provadéni, a to kdykoliv, zejména
véak formou pravidelnych kontrolnich dni, které je kaZda smluvni strana opravnéna svolat, zpravidla nejméné
jednou mési¢né. V piipadé provadéni konstrukei a praci, které vyzaduji zvlast kontrolu pfed jejich zakrytim,
zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnil ptedem ke kontrole zakryvanych konstrukei a praci
pisemnou formou zdpisem do SD (potvrzenym objednatelem) nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi
prostfedky. V pfipadé, Ze se objednatel a& fadné vyzvan nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich.
Pokud viak zhotovitel vyzvu neucini a prace provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu formou
vyzvy a vyékani uplynuti 5 denni lhiity vySe popsané, je povinen na s4dost objednatele dotyéné prace na svij
naklad znovu odkryt.

6.20. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na ziejmou nevhodnost jeho pokyn(i nebo na nevhodnou povahu
véci prevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné Feleni v projektové dokumentaci apod.). Bude-li
pies toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podklad, neodpovida zhotovitel
za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji upozoriiovaci povinnost, za tyto vady dila v piném
rozsahu odpovida.

6.21.Zhotovitel je povinen pfi odevzdavéani dila uspofadat stroje a zatizen( tak, aby bylo moino dilo ¥adné pfevzit a
pouzivat. Nejpozdéji do 5 dni po odevzdani a prevzeti dila objednatelem je zhotovitel povinen stavenisté zcela
vyklidit a nasledn& upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud tak neudini, je mu objednatel opravnén fakturovat
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den, po ktery bude zhotovitel uzfvat staveni$té neopravnéné, a to aZ
do UpIného vyklizeni stavenidté.

6.22.Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci &i jinym predpisim (viz odst. 6.1.). Sougasné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, ze pfi
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realizaci dila nepoutije 2adny material, o kterém je v dobé poufZiti znamo, Ze je gkodlivy z hlediska platnych
hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZitou
napravu ve formé vymény takto pouZitého materidlu za material vhodny s tim, Ze veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

6.23. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti krddezim.

6.24.0dvoz a ulogeni suti, zeminy a vybouranych hmot jsou obsaZeny v pevné smluvni cené dila. Na zakladé vyzvy
pifslu§ného organu stétni spravy k dolozeni likvidace &i uloZeni uvedenych materidld zhotovitel pfeda doklady o
uloZeni suti, vykopku a vybouranych hmot korespondujicich s vyzvou takového Gifadu, a to bud pifmo takovému
ufadu, nebo objednateli.

6.25. Objednatel pred4 stavenistg, tj. prostor uréeny pro stavbu a zafizent stavenistd, prosto prav tietf osoby, které by
brénily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto smlouvou pro zahdjeni praci, pokud se strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniSté a predat je objednateli prosté zafizeni stavenistg,
zbytkl materialu, netistot, odpadl a dalSich pozlstatkil stavebni ¢innosti nejpozdéji do 5 dnli po radném
dokonéeni a pfedani dila objednateli.

6.26. Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty&eni stavenisté a béhem vystavby fadné pelovat o zakladni smérové a
vyskové body a to aZ do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyéeni jednotlivych
objektl a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opati na své naklady potfebnd povoleni v souvislosti s
odstrafiovanim stromt, dievin atd. s tim, Ze zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutf pfisludnych
organt statni spravy.

6.27. Vegkera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajidtuje zhotovitel a nese veskeré pFipadné poplatky.

6.28. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na staveniti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle
ptedpisti o pozemnich komunikacich, obstara tyto zaleZitosti na své naklady zhotovitel. Zhotovitel déle odpovida
i za umistovani, pfemistovani a udrfovani dopravnich znacek v souvislosti s prib&hem provadeéni dila. Veskera
potfebné povoleni a rozhodnuti vztahujicl se k dopravné inzenyrskym opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese
vegkeré piipadné poplatky. Dale zhotovitel v dostate¢ném pFedstihu informuje o viech omezenich v pfistupu a
pFijezdu viechny obyvatele a vlastniky nemovitosti dotéenych stavbou.

6.29.Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udriovat na stavenidti poradek a Cistotu a je povinen pribéiné
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o odpadovém hospodafstvi.
Pokud tyto povinnosti zhotovitel pinit nebude, nese riziko vzniku ptipadnych 3kod (a to i ve formé sankci
ulofenych objednateli ze strany orgdni statni sprévy nebo jinym zplisobem). Nebude-li v dobé pejimaciho
Fizeni na staveniéti pofadek a nebude-li uspoFadan zbyvajici materidl, vymiriuje si objednatel pravo nezahdjit
prejimaci fizeni & nepfevzit dilo do doby ndpravy.

6.30. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotiebi, vybudovat zafizeni staveni$té a deponie materidlu tak, aby
nevznikly 74dné $kody na sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést staveni$té do plivodniho stavu.
Néklady na vybudovani, udrfovén{ a odklizeni zatizeni staveniété a deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila.

6.31. Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi piedpisy. Pokud vzniknou jejich
usivanim gkody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.32.Zhotovitel je povinen v piipadé rudeni vefejného provozu &i jinych obecné zdvaznych pravnich piedpish
(ptedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zivotniho prostfedi) zabezpetit si pfisludna povoleni k takovemu
postupu a provést viechna opatteni, kterd pfislusné urady natidi. Nakliady na tato opatfeni nese zhotovitel.

6.33. Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoslo k pogkozeni veskerych siti. Pokud je to
potiebné k provedeni, dokonéeni nebo uvedenti dila do uZivéani, zajistf si zhotovitel na své naklady vyty€eni viech
ingenyrskych siti v komunikacich a v terénu na svoje naklady. V ptipadé jejich poskozeni po dobu provadéni dila
(tedy v dobé& od pFevzeti stavenisté do fadného dokongeni a predéni dila objednateli) opravi zhotovitel takové
in%. sité na vlastni naklady nebo na své ndklady zajisti jejich opravu tfeti osobou. O piipadném vytyceni
inzenyrskych sfti bude proveden zapis do SD pfisludnym zastupcem dotéené inzenyrské sité.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpedit staveniSté proti vstupu nepovolanych osob a udinit veskera opatfeni, aby
vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatézovani okoli praénosti, nadmérnym hlukem & zne€iStovanim a aby
nedochazelo k ohrofovani bezpeénosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich mechanizmd. Dale
je povinen zajistit pfechody pes vykopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpedeni provozu a pfistupu do

vyr

existujicich objektd (pro pésii techniku).
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6.35.

6.36.

6.37.

6.38.

6.39.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

Zhotovitel se pfed podpisem této smlouvy sezndmil s projektovou dokumentaci a ostatnimi zadavacimi
podklady, které jsou potieba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohladuje, e tyto mu byly poskytnuty a ma
zcela jasny piehled o zplisobu a objemu praci.

V predmétu dila jsou obsaZeny vechny dodévky a vykony, které pat¥i k plnému dokoncenf dila tak, aby bylo
provozuschopné, tedy aby je bylo moino uZivat k Gcelu, pro ktery je zhotovovano.

Objednatel ma pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci aniz by zhotovitel mohl
uplatiovat jakékoliv sankce vii¢i objednateli. V téchto piipadech je viak povinen projednat zménu sjednané
ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody na zhotovovaném dile, a to aZ do doby jeho pfeddni objednateli po fadném
dokonéeni dila.

Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho pribéhu a po dokonéeni dila v
potfebném rozsahu die pfedmétu dila, dle pozadavkd Objednatele, s digitalnim vyznacenim data pofizeni. Tato
fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a jeho ceny. Pfi vytidtovani kazdé &asti ceny dila zhotovitel pfilozi
k pFisluiné faktute jen pfiméfeny pocet fotografil postihujicich prib&h zhotoveni dané Casti dila. V pfipadé
dil¢ich faktur tedy bude pfiloZena Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V
piipadé téch &sti a dodavek dila, které budou v dalSim postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je
Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci {popf. videozaznam, nebo digitdlni zdznam) postihujici
detailn& viechny tyto &sti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovné? pii pfipadném odstranén{
vad a nedodé&lkd dila. V pfipadé, e zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatené
podrobnosti, budou strany v piipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni &asti vychazet z dokumentace,
kterou si potidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad stranami povaZzovan za nesporny.

7. PREVZETI DiLA

Zhotovitel spInf svou povinnost provést dilo jeho fadnym a dplnym dokon&enim a pfedanim predmétu dila dle
&lanku 11. této smlouvy o dilo objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a nedodélk(i a po prokazani
bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni Ci systému. Podminkou ¥adného dokonceni dila a jeho
ptedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfeddni vsech listin, které se k dilu vztahuiji, jako jsou atesty,
protokoly o provedenych zkouskach, navody k pouzit, geodetickd zaméfeni, dokumentace skutetného
provedeni dila a dalsi dokumenty, z jejichZ povahy vyplyvé, Ze se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho ¢asti,
ptipadné dokumenty, kterych je potieba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho &ast moZno ¥adné uzivat v souladu s
pravnimi predpisy (pFipadné jsou podminkou vydani kolaudaéniho souhlasu nebo rozhodnuti, uvedeni dila do
provozu a podobné).

V piipadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkousek povaiuje se provedeni dila za dokoncené teprve
tehdy, kdyz pozadované zkousky byly tispéné provedeny a doloZeny pfislusnymi doklady.

K pkevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni pred terminem
zahajeni predant dila. Objednatel zahdji prevzeti dila do 7 dnii od terminu navrieného zhotovitelem. Objednatel
mé viak pravo odmitnout zahdjeni prejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30 dnd
dfive, ne¥ sjednany termin pfedani dila.

O piedani a prevzeti dila bude sepsan zépis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé, Ze objednatel
prevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a nedodélkd s uvedenim
terminu jejich odstranéni. Nebude — li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti
dnéi ode dne sepsani predavactho protokolu. Ve stejném terminu {(potinaje ozndmenim vady) bude povinen
odstranit i pfipadné dalsi vady, které se na dile vyskytnou po dobu odstratiovani vad a nedodélka, zjisténych pfi
piedani dila — o takovych vadach se mé za to, Ze jde o vady, zjisténé pfi predani dila.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo, vykazujici vady a nedodélky. MGZe tak udinit v pifpadé, Ze se bude jednat o
drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na viili objednatele.

8. VADY DiLA

Dilo m& vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd predpisdm dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména
kvalitativnim podminkam stanovenym v pfedanych podkladech, platnym CSN, pfisiusnym stavebné-technickym
piedpistim, pifpadné pokyniim vyrobcl dodanych zaFizeni a materialt pro jejich instalaci & aplikaci, pokud neni
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S.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

zplisobilé k tgelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema vlastnosti, které vyplyvaji z této smlouvy
pfipadné ptedpisti nebo diivodnych oéekavani objednatele.

9. ZARUKA

Zaruéni Ihata pro uplatnéni naroki ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi stranami dohodnuta na
60 mésici od data Fadného dokonéeni dila (tedy od data pfeddni dila, pfipadné odstranéni posledni vady a
posledniho nedostatku zjisténych pfi pfedani dila). Po tuto dobu odpovidd zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele bud’ odstrani bezplatné na vlastnf
naklady, nebo za né uhradi objednateli ndhradu v niZe popsané vysi. Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady
vzniklé v zaruéni dobé naslednou stavebni &innosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma plnéni prav
objednatele dle této smlouvy) a poruchami inzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem pinéni dle smlouvy o
dilo a dale pak nespravnym uzivanim dila. U specifickych &asti dila, které Ize samostatné funkéné oddélit, se
strany mohou pisemné dohodnout (kup. v pfeddvacim protokole), Ze zdruka za takové Casti dila se neposkytuje
a ¥e tuto ponese dodavatel takovych zafizenf dle jim stanovenych zaru¢nich podminek s tim, ze zhotovitel preda
spolu s takovou ¢asti dila i platny a potvrzeny zaruéni list dodavatele takového zafizeni.

Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotiebeni soudasti a na zavady vzniklé mechanickym podkozenim (i
neodbornou manipulaci a pé&f a déle na poskozeni Zivelnou udalosti.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel mize
uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda poZaduje finanéni nahradu. Volba plnéni je
v tomto sméru sjednana ve prospéch objednatele s tim, Ze pfipadna finanéni ndhrada bude stanovena ve vySi
nakladd, které bude objednatel nucen Géelné vynaloZit na odstranéni takové vady, véetné pfipadnych
souvisejicich nakladd.

Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipad€, Ze ze strany objednatele neni
pozadovana finanéni nhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodlené po jejich ozndmeni, pfipadné v terminu, ktery
bude objednatel pozadovat v ozndmeni reklamace. Objednatel ma i pfes sjednanou smluvni pokutu ndrok na
nahradu gkody a udlého zisku z divodu nefunkénosti nebo ¢astecné nefunkenosti dila do doby odstranéni
reklamované vady. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
pfipadného rozhodnuti soudu.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledn{
den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel opravnén
odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby. Veskeré takto
vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady uhradf objednateli zhotovitel. V pfipadé, Ze objednatel
bude vadu odstrafiovat sém, ma pravo na néhradu ve vy$i stanovené dle aktualniho ceniku stavebnich praci
URS.

Objednatel ma prévo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfeddanf a které nebyly
uvedeny v protokolu o piedani dila.

10. ZAJISTENI ZAVAZKU

V souladu s ust. &l. 5. odst. 5.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za
¥4dné provedeni dila nebo ziidit vazany (jistotni) bankovni Gcet (bankovni tschova penéz).

Oba zpUsoby zajisténi zdvazk( slouZi k zajistén{ finanénich ndrokl objednatele vzniklych z davodd poruseni
povinnost{ zhotovitele tykajicich se fadného provedeni dila (po dobu realizace dila) v pfedepsané kvalité a ve
stanovenych terminech a dodrzeni smiuvnich podminek, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé
objednatele.

10.1. Bankovni zaruka za fddné provedeni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli origindl zarucni listiny vystavené bankou, kterd byla
ziizena a provozuje innost podle zakona €. 21/1992 Sb., o bankéch, ve znéni pozdéjsich predpisd, ve
prospéch objednatele jako opravnéného. Zérucni listina se stane soudasti smlouvy o dilo. Bankovni
zaruka musi byt vystavena jako neodvolateln a bezpodmine¢na, pfiCemz banka se zavéze k plnéni bez
namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.
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2. Bankovn{ zaruka musf splfiovat tyto podminky:

a) vyde zajidténé Eastky je minimalné 60% ceny dila bez DPH dle odst. 4.2 této smlouvy;
b) zaruéni listinu pieda zhotovitel objednateli nejpozdé&ji ke dni podpisu této smlouvy o dilo;
c) bankovni zaruka bude platnd a U¢innd minimédiné do doby deseti (10) dnd ode dne podpisu

Koneéného protokolu o pfeddni a pievzeti dila objednatelem.

3. Pravo z bankovni zaruky bude objednatel opravnén uplatnit v piipadech, kdy zhotovitel neprovadi dilo
vsouladu spodminkami uzaviené Smiouvy a nesjednd ndpravu ani v dodateéné, minimalné
desetidenni (10) Ihaté ode dne, kdy na uvedenou skutecnost byl objednatelem upozornén, nebo
neuhradi-li objednateli zptisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy povinen, a k jejiz
(ihradé byl objednatelem vyzvan;

4, Bankovni ziruka bude objednatelem uvolnéna dnem, kdy objednatel potvrdi zhotoviteli Konecny
protokol o pfedéni dila.

10.2. Bankovni tschova penéz
1. Bankovn/ Uischova penéz spodivé ve zfizen specidiniho vazaného (jistotniho bankovniho uctu), kdy
E4stka odpovidajici vysi dle odst. 2 tohoto €l. je na zakladé pisemné smlouvy s bankou uloZena na
specidlnim bankovnim Gétu zhotovitele.
Vyée deponované &astky je minimainé 60% ceny dila bez DPH dle odst. 4.2 této smiouvy;
Smlouva s bankou mus{ vyslovné obsahovat ustanoveni, na zékladé jakych skuteénosti je banka
oprévnéna vyplatit pfedmétnou &astku zhotoviteli. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze
predpokladem vyplaceni pfedmétné ¢astky bankou zhotoviteli je predlofeni nasledujicich dokumentd:
a) Koneény protokol o ptedani dila potvrzeny ob&ma smluvnimi stranami a téZ osobou vykondvajici
pro objednatele technicky dozor stavby.
4.  Origindl smlouvy o deponovéni finangnich prostfedki bankou pfedd zhotovitel objednateli nejpozdéji
ke dni podpisu této smlouvy o dilo.

SEN

5. Smluvni strany si ujednaly, Ze poplatek za zfizeni vazaného (jistotniho) bankovniho G¢tu a veskeré dalsi
naklady vynaloZené pro spinéni téelu Uschovy penéz, hradi zhotovitel a tyto budou uhrazeny na
zakladé faktury pfedloZené piisluSnou bankou.

11. SANKCE A SMLUVNI POKUTY

11.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi ihradé faktury, ma pravo zhotovitel uplatriovat narok na zaplaceni

droku z prodlenti ve vy$i 0,1% dluZné &astky za kazdy den prodleni.

11.2.Za prodleni se spinénim terminu pro fadné dokonéeni dila a jeho ptedani objednateli se zhotovitel objednateli
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z celkové ceny dila za kazdy zapodaty den prodieni.

11.3. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, #e dilo je pfipraveno k odevzdani a pii pfejimacim fizeni se zjisti, Ze dilo
nenf podle podminek smlouvy ukon&eno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn., fe dilo vykazuje vadu nebo vady dle
této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢.

11.4. Pokud zhotovitel neodstrani viechny vady a nedodélky dila zjisténé pii pfejimacim fizeni nebo jinak uplatnéné
vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy
nedodélek & vadu a den prodleni.

11.5. Pokud bude zhotovitel v prodleni s piediozenim bankovni zaruky nebo dokladu o zfizeni vdzaného bankovniho
G&tu dle odst.. 10.1 nebo 10.2 této smlouvy o deset (10) a vice dn(i je povinen zaplatit objednateli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K& a déle smluvni pokutu ve vySi 0,05% z ceny dila za kaZdy i zapodaty den
prodleni, Pokud v diisledku nespInéni této povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli jiné naklady ¢i Skoda, je
zhotovitel povinen ji v pIné vysi uhradit.

11.6. Vyplacenim &stky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na néhradu $kody a ndhradu uslého zisku
objednatele. Objednatel v tomto sméru upozoriiuje zhotovitele, ze financovani dila je kryto mimo jiné i z
prostiedkd poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit do terminu dokonéeni dila. Pokud v disledku
prodleni zhotovitele s dokonéenim dila nebo v disledku poruseni jinych jeho povinnosti stanovenych touto
smlouvou nebo pravnimi predpisy, vznikne objednateli povinnost navratit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel
povinen uvedenou &astku odpovidajici povinnosti vratky dotace s pfislusenstvim (sankénimi odvody) objednateli
nahradit.
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11.7. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu viéi zhotoviteli, je objednatel bez dalSiho opravnén o tuto
Eastku snitit proplaceni faktury (diléi faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ugini, ozndmi tuto skutecnost
zhotoviteli.

12. PODSTATNE PORUSENI SMLOUVY / ODSTOUPEN{ OD SMLOUVY

12.1. Smluvni strany se dohodly, e podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichz neplnéni opravriuje druhou stranu
k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

- Proveden{ dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

- Provedeni dila v kvalité odpovidajici pfedpistim dle této smlouvy {odst. 6.1.).

- Provedeni dila v dohodnutém terminu.

- Proveden( dila za cenu dle dohody o cené nejvyse pfipustné.

- Placeni ceny dila objednatelem ve vy3i a terminech stanovenych touto smlouvou.

12.2.Odstoupeni od smlouvy se Fidi ob&nskym zékonikem. Zhotovitel mé ndrok na Uhradu naklad(i za fadné
proveden/ dila ke dni odstoupeni od smlouvy a to v cendch stanovenych touto smlouvou nebo na zikladé ni.
Tento &anek smiouvy nebude pFipadnym odstoupenim od smlouvy dotcen.

12.3.Objednatel si vyhrazuje prdvo jednostranné odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze Ze objednateli nebude
poskytnut limit finanénich prostfedki potfebnych k realizaci dila. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje
uhradit zhotoviteli jednoznaéné prokazané néklady souvisejici s pfipravou a realizaci dila ke dni odstoupeni od
smlouvy. Takovymi néklady nejsou naklady na Géast v pfipadném zadévacim nebo vybérovém fizeni &i naklady
ha zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby vybéru vhodného zhotovitele objednatelem.

13, DALSI UJEDNANI

13.1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady souvisejicl s realizaci dila a
umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu téchto dokladl. Lhdta dle
predchazejici véty zacing béZet od 1. ledna nésledujiciho kalendafniho roku po ukonéeni realizace dila. Zaroveri
se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou soutinnost a spoluplsobeni pfi provadéni financni kontroly

podle ust. § 2e zékona ¢ 320/2001 Sb. v platném znéni.

13.2. Zhotovitel souhlasf s vyuzivanim ddaji v informacnich systémech pro Ucely administrace prostredku z rozpoctu
EU a prostiedki narodnich zdrojd. Zhotovitel déle souhlasi se zvefejnénim Gdaj0 podle zdkona ¢, 106/1999 Sb.,

o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisd, a zakona ¢ 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich tdajd, ve znéni pozdéjsich predpisi.

13.3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné pro monitoring
realizace dila, a to do 5 dnii od poZadéni objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit, aby plnéni téchto
povinnosti bylo garantovano i ze strany jeho subdodavateld. V piipadé, Ze néktery subdodavatel neposkytne
objednateli potfebnou souginnost pii plnéni z uvedenych povinnosti, bude za pfipadné porudeni povinnosti
stanovenych vy$e popsanymi piedpisy a pravidly odpovidat objednateli sam zhotovitel.

13.4. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzajemné dohodé pisemnymi odislovanymi
dodatky k této smlouvé o dilo. Jedna strana se vyjadfi k ndvrhu dodatku strany druhé do péti dnll ode dne
doruéeni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovazuji.

13.5. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je dotéend strana povinna toto
ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jedndni zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

13.6. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechézeji na jejich pfipadné pravni nastupce.

13.7.Objednatel je oprdvnén pfevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je
opravnén prevést svoje prdva a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu pouze s pisemnym
souhlasem objednatele.

13.8.Vstup na stavenist& maji povolen jen piimi G¢astnici vystavby, tj. zaméstnanci zhotovitele a jeho subdodavatel(,
pracovnici objednatele zaji$tujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich organ(i, pozvani Gcastnici
jednani a uréeni pracovnici objednatele. Projektant v ramci autorského dozoru a uZivatel jen s védomim
objednatele.

13.9. Zhotovitel upozorni objednatele na viechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Einnosti na pracovistich
objednatele k ohroZeni fivota a zdravi pracovnikii objednatele nebo dal$ich osob a které pfi jeho €innosti na
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pracovidtich objednatele by mohly vést k ohroZeni provozu nebo ohroZeni bezpetného stavu a provozu
technickych zafizeni a objekt(. Zhotovitel definuje a piedd rizika BOZP na pracovisti.

13.10. Zhotovitel odpovida i za $kodu zpiisobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje nebo jiné véci,
jich? bylo pfi pinéni zévazk( pouZito a této odpovédnosti se nemUze zbavit.

13.11. Zhotovitel se zavazuje, 7e pro plnéni zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy pouZije jen zafizeni a vyrobky
certifikované v CR, schvalené autorizovanou zku$ebnou s doklady v ¢eském jazyce.

13.12. Objednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim v nezbytné mife standardniho provozu v
souvislosti s provadénim stavby (dila) dle této smlouvy o dilo.

13.13. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kaidy mé platnost origindlu a kazda ze
smiuvnich stran obdrii po dvou vytiscich smiouvy.

13.14. Dal¥f vzajemné vztahy, neupravené ve smlouva, se fidi pfislusnymi ustanovenimi ObZanského zékoniku.

13.15. Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vaing, Ze jim nejsou znamy jakékoliv
skute&nosti, které by jeji uzavieni vyluovaly, neuvedli se vzdjemné v omyl a berou na védomi, ze v plném
rozsahu nesou vegkeré disledky plynouci z védomé jimi udanych nepravdivych ddaja.

13.16. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

13.17. Pfipadné rozpory, vzniklé pii projednavéni a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel Fesit cestou
dohody. Nedojde-li k dohod&, predlofi véc soudu. Smluvni strany se dohodly ve smyslu obc¢anského soudniho
¥4du, e mistn& p¥isluiny obecny soud pro rozhodovani pifpadnych spori mezi smluvnimi stranami je mistné a
vécné piisludny obecny soud objednatele stanoveny podle pfislunych pravnich predpisd.

13.18. K platnosti této smlouvy véetné jejich dodatkii je potfeba pisemna forma. Jakdkoliv vedlejsi ujednani,
nejsou-li u€inéna v pisemné formé, jsou neplatnd.

13.19. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu, nebude tim dotcena
platnost smlouvy jako celku s piihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni strany se zavazuji, Zze v takovém

piipadé co mozné nejrychleji dohodnou nahradnf ustanoveni, ktera budou témto neplatnym co mozna nejblizsi,
a jejich? pomoci by mohlo byt zaruéeno dosazen{ hospoda¥ského a pravniho uéelu minulé dohody.

13.20. Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo zastavenim
vystavby nevznikne zhotoviteli prdvo na jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce vici objednateli.

13.21. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy o dilo bez jakychkoliv sankci v pfipadé, Ze zadavateli nebude
poskytnuta dotace z OPZP.
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