



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Jednající:

E-mail:

zastoupen:

Obec Pitín

Pitín 18, 687 71 Bojkovice

00291234

CZ00291234

Martin Zálešák, starosta obce

starosta@pitin.cz

Martin Zálešák, starosta obce

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ :

DIČ:

Jednající:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsaná

zastoupen:

Bronislav Sedláček

Prakšice 178, 687 56 Prakšice

74463446

CZ7205234597

Bronislav Sedláček

bronislavsedlacek-stavby@seznam.cz

Komerční banka, a.s.

19-4956570217/0100

zapsaný ve veřejném živnostenském rejstříku vedeném

Městským úřadem v Uherském Brodě

Bronislav Sedláček

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Vzhledem k tomu, že nabídka zhotovitele byla objednatelem v rámci předmětné veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější, bylo dohodnuto následující.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. Předmět díla

1. Předmětem díla je výměna zpevněných ploch dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a současně dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli v rámci předmětného výběrového řízení.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV. Čas a místo plnění

1. Čas plnění
 - Předpokládané zahájení díla bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, současně dle domluvy se zadavatelem
 - Dokončení díla do 25. 8. 2021
2. V případě, že zhotovitel nebude schopen z objektivních nepředvídatelných důvodů, které zhotovitel nezavinil, provádět dílo ve sjednaných termínech, je oprávněn požádat objednatele o sjednání náhradního termínu plnění. Objednatel má právo takový souhlas zhotoviteli neudělit v případě, kdy zhotovitel neprokáže, že důvody vedoucí k prodloužení doby plnění dle předchozí věty nezavinil, nebo nejsou objektivního nepředvídatelného charakteru.
3. Místo plnění je definováno projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli.

V. Cena plnění, platební a fakturační podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
 - 1 815 771,78 Kč bez DPH
 - 381 312,07 Kč DPH
 - 2 197 083,85 Kč celkem včetně DPH
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3. Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Cenu za dílo je možno překročit jen za těchto exaktně definovaných podmínek, současně však vždy se souhlasem objednatele:
 - Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti původní projektové dokumentaci
 - Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny
 - Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
6. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
7. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
8. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající údaje, apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užitě při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

9. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.

10. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.

11. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
- obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

- název projektu: „**Rekonstrukce zpevněných ploch MŠ Pitín**“
- číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0012816

12. Okamžik vystavení faktury se považuje za DUZP. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v celém rozsahu prosté všech vad právních i faktických, včetně práv třetích osob v dohodnutém termínu. O předání pracoviště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. V průběhu provádění díla budou probíhat pravidelné kontrolní dny po 14 dnech za účasti objednatele, zhotovitele a autorského dozoru, pokud se strany nedohodnou jinak.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí pracoviště do dne dokončení díla nebo jeho části, případně do odstranění vad a nedodělků, pracovní deník, který musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na pracovišti. Originály záznamů jsou součástí pracovního deníku a zůstávají u zhotovitele do dokončení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál pracovního deníku objednateli. Dva stejnopisy si smluvní strany rozdělí. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu zhotovitele, je povinen nejpozději do tří dnů písemně uvést důvody nesouhlasu. Zápisy v pracovním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce udržitelnosti projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.
4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli.
5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na pracoviště.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti, za předpokladu, že je to po zhotoviteli spravedlivé požadovat.
8. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
9. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatel s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
10. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí občanským zákonem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením pracoviště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

X.

Doložka Covid-19

1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:
 - a) žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;
 - b) k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;
3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu.

Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření, případně jinými okolnostmi způsobenými koronavirem, je podstatnou změnou okolností dle ust. § 1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

XI. Závěrečná ujednání

1. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží dotaci, ze které mělo být dílo (částečně) hrazeno.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce udržitelnosti projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
4. Každá faktura musí být označena číslem projektu.
5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
6. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepříhlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA OBCE PITÍN
Datum jednání a číslo usnesení: 21.7.2021, č. 434/R 56/21

V Pitíně dne: 23. 07. 2021



za objednatele

V dne: 23. 07. 2021
PRÁKÝČEK

BRONISLAV SEDLÁČEK
STAVBY
IČO: 74463446
DIČ: CZ7205234597

za zhotovitele



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Seznam příloh Smlouvy o dílo

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 25 REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN

Objednatel: Obec Pitín IČO: 291234
Pitín 18, 687 71 Bojkovice DIČ: CZ00291234

Zhotovitel: Bronislav Sedláček IČO: 74463446
Prakšice 178, 687 56 Prakšice DIČ: CZ7205234597

Vypracoval: Ing. Karel Kuchař

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 719 530,18
PSV			63 741,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			32 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 815 771,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 815 771,78 CZK
Základní DPH	21 %	381 312,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 197 083,85 CZK

v

PITÍN

BRONISLAV SEDLÁČEK


STAVBY

IČO: 74463446
 DIČ: CZ7205234597

Za zhotovitele

dne

23. 07. 2021



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	25	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				32 500,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 20/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 20/ I	Indiv
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
4	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.								
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Např.: ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení TKP 18 Beton pro konstrukce ČSN EN 206 Beton atd.								

Položkový rozpočet

S:	25	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 20/ I	Indiv
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
9	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.								
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.								
11	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
12	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby								

Položkový rozpočet

S:	25	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN
O:	2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN
R:	2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				310 677,45		
1	113107627R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.27 cm	m2	446,75000	66,70	29 798,23	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		446,75		446,75000				
2	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	446,75000	169,00	75 500,75	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		433+55*0,25		446,75000				
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	12,00000	43,50	522,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	25,00000	35,80	895,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	203,30500	89,90	18 277,12	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		rozšíření komunikace a parkoviště v zelených plochách : (533,35-446,75)*0,5 sanace : 533,35*0,3		43,30000 160,00500				
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	203,31000	56,30	11 446,35	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		203,31		203,31000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	203,31000	248,70	50 563,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		203,31		203,31000				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	203,31000	12,80	2 602,37	RTS 20/ I	RTS 20/ I
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	203,31000	58,00	11 791,98	RTS 20/ I	RTS 20/ I
10	113151119R00	Fréz. živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	10,00000	80,00	800,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Plocha ze situace : 10		10,00000				
11	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	160,00500	10,70	1 712,05	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		sanace v případě neúnosného podloží : 533,35*0,3		160,00500				
12	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlínský kraj	t	352,02200	80,10	28 196,96	Vlastní	Kalkul
		160,01*2,2		352,02200				
13	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	533,35000	3,20	1 706,72	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		533,35		533,35000				
14	67352024R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	m2	640,02000	11,60	7 424,23	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	25	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN
O:	2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN
R:	2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		533,35*1,2		640,02000				
15	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	155,00000	42,60	6 603,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
16	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	155,00000	64,90	10 059,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
17	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu	m3	15,50000	320,00	4 960,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		155*0,1		15,50000				
18	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	155,00000	19,60	3 038,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	155,00000	12,70	1 968,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
20	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	155,00000	35,10	5 440,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
21	00572473R	Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFI	kg	3,87500	150,00	581,25	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		155*0,025		3,87500				
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	533,35000	24,10	12 853,74	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		533,35		533,35000				
23	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3	4,00000	4 850,00	19 400,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		4		4,00000				
24	113105112R001	Rozebrání dlažeb z lom.kamene do betonu, spáry s MC	m2	6,00000	85,40	512,40	Vlastní	RTS 20/ I
25	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty	m3	6,00000	20,20	121,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
26	58333664R	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	3,60000	1 084,00	3 902,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		doplnění ke hřišti : 12*0,3		3,60000				
Díl: 5		Komunikace				999 079,74		
27	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	300,00000	280,00	84 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
28	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm ACO 11	m2	10,00000	410,00	4 100,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		ACO 11, plocha ze situace : 10		10,00000				
29	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	10,00000	25,00	250,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
30	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm ACP 16	m2	10,00000	398,00	3 980,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	25	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN
O:	2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN
R:	2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plocha ze situace : 10		10,00000				
31	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	10,00000	38,00	380,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,00000	290,10	1 740,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Z výkresu Situace předláždění napojení : 6		6,00000				
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,00000	315,50	1 893,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		předláždění : 6		6,00000				
34	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	9,00000	158,00	1 422,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		9		9,00000				
35	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,00000	418,00	1 672,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
36	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,00000	418,00	1 672,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
37	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	180,00000	149,00	26 820,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		180		180,00000				
38	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	490,05000	197,50	96 784,88	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Plocha ze Situace : 433*1,1+55*0,25		490,05000				
39	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	533,35000	235,30	125 497,26	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		433*1,2+55*0,25		533,35000				
40	596215040R001	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm FILTRAČNÍ LOŽE - VÁPENCOVÁ DRŤ 2/5	m2	433,00000	315,50	136 611,50	Vlastní	RTS 20/ I
		Plocha ze Situace : 433		433,00000				
41	59248202R	VODOPROPUSTNÁ DLAŽBA, tl. 8 cm filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3	m2	453,65000	1 112,30	504 594,90	RTS 20/ I	Indiv
		433*1,05-1		453,65000				
42	594511111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm	m2	6,00000	1 210,60	7 263,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
43	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepecká dlažba pro nevidomé	m2	1,00000	398,00	398,00	Vlastní	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				18 300,00		

Položkový rozpočet

S:	25	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN
O:	2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN
R:	2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
45	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
46	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00000	2 600,00	7 800,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				94 838,50		
47	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	192,00000	300,00	57 600,00	Vlastní	Indiv
		192		192,00000				
48	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	60,00000	190,00	11 400,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
49	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00000	80,00	1 600,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		10*2		20,00000				
50	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. záhlvkou	m	10,00000	192,50	1 925,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
51	917932131R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25	m	55,00000	210,00	11 550,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		55		55,00000				
52	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	113,30000	95,00	10 763,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		55*2*1,03		113,30000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				30,00		
53	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	10,00000	3,00	30,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				96,00		
54	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	12,00000	8,00	96,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				296 508,49		
55	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	497,76000	158,60	78 944,74	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		495,46+2,3		497,76000				
56	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	497,76000	59,90	29 815,82	RTS 20/ I	RTS 20/ I
57	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 479,84000	5,20	23 295,17	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		497,76*9		4 479,84000				
58	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	497,76000	8,20	4 081,63	RTS 20/ I	RTS 20/ I
59	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	2,30000	355,00	816,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
60	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	t	495,46000	150,00	74 319,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	25	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN
O:	2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN
R:	2	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH MŠ PITÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		beton, kamenivo						
61	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	723,53000	80,10	57 954,75	RTS 20/ I	RTS 20/ I
62	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	112,30000	241,20	27 086,76	RTS 20/ I	RTS 20/ I
63	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2,30000	84,40	194,12	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				63 741,60		
64	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	60,00000	240,00	14 400,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
65	28323115R	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	72,00000	68,00	4 896,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		60*1,2		72,00000				
66	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	90,00000	145,00	13 050,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		60*1,5		90,00000				
67	62843060R1	Pás modifikovaný asfaltový tl. 5,3 mm	m2	108,00000	290,70	31 395,60	Vlastní	RTS 20/ I
		90*1,2		108,00000				