



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Obec Sokolnice

se sídlem Komenského 435, 664 52 Sokolnice

IČ: 002 82 596

Zastoupené Mgr. Liborem Beránkem, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. účtu: 1343297349/0800

(dále také jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ480 35 599

Zastoupená: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 212269343/0300

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

(dále také jen „zhotovitel“)

tuto

**SMLOUVU O DÍLO č. S22-033-0012
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů**

I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Ulice Niva - Sokolnice**“, v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána objednatelem jako nejvhodnější.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací k provádění stavby s názvem „Ulice Niva – Sokolnice - rekonstrukce“ a v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, technických normách a v této smlouvě včetně jejích příloh (dále jen „dílo“).
3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí:
 - a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla vč. zajištění splnění podmínek vyplývajících z dotčených vyjádření orgánu státní správy a správců sítí.
 - b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
 - c. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.

- d. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
 - e. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - f. Odstranění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
 - g. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
 - h. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
 - i. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
 - j. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
 - k. Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací, bude-li pro provedení díla nezbytné
 - l. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
 - m. Dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 tištěných vyhotoveních a 1x digitálně na CD.
 - n. Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve 2 tištěných vyhotoveních a 1x digitálně na CD ve formátu *.dgn.
 - o. Vyhotovení geometrického plánu díla v 6 tištěných vyhotoveních a 1x digitálně na CD ve formátu *.pdf.
4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
 5. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
 6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:
 Za objednatele: Mgr. Libor Beránek, tel: 515 553 849, mobil: 731 230 175, e-mail: starosta@sokolnice.cz

 Za zhotovitele: Ing. Jan Lakomý, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba, tel. +420 725 820 194, e-mail: j.lakomy@swietelsky.cz
3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle předchozí věty.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění této smlouvy jsou parcely č. 216/1, 281/1 a 164 v katastrálním území obce Sokolnice.
2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném dokončení objednateli nejpozději do **31. 08. 2021**.
2. Projektová dokumentace podle článku **II. odst. 2** této smlouvy byla zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany písemný záznam.
4. Zhotovitel je povinen začít s fyzickým prováděním díla nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště. Zhotovitel před fyzickým zahájením provádění díla pořídí fotodokumentaci přilehlých objektů a nejpozději do 5 dnů od zahájení ji předat na CD objednateli.
5. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **5 793 215,03 Kč (slovy: pět milionů sedm set devadesát tři tisíc dvě stě patnáct korun českých tři haléře) bez DPH**.
2. Při plnění této smlouvy se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Režim přenesené daňové povinnosti se nepoužije z důvodu, že objednatel poskytnuté plnění použije výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a ve vztahu k poskytnutému plnění vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Sazba daně z přidané hodnoty bude zhotovitelem připočtena k základu daně v platné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly na dílčí, měsíční, úhradě provedených stavebních prací. K tomuto datu bude zhotovitelem vystaven daňový doklad, jehož součástí bude i soupis provedených stavebních prací.
4. Právo na zaplacení ceny za dílo nebo části ceny vzniká zásadně odsouhlasením soupisu provedených stavebních prací objednatelem nebo jím určeným zástupcem objednatele.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 1) a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele

spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.

6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr a jejichž provedení smluvní strany před podpisem této smlouvy nemohly objektivně předpokládat a jejichž provedení je objektivně nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ASPE pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele a ceny rozpočtované v projektové dokumentaci, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.
 - b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
11. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
 - b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.
12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Trvá-li provádění díla zhotovitelem déle než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně.
15. Konečná faktura bude objednateli doručena nejpozději do 30 dnů od data řádného dokončení díla, tzn. od data podpisu posledního předávacího protokolu.
16. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli.
17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
18. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 13a obchodního zákoníku. Dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.
20. Každá faktura musí být rovněž označena registračním číslem dotačního projektu, ze kterého objednatel předpokládá spolufinancování výstavby díla. Registrační číslo projektu sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději 3 dny před vystavením první faktury.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů

vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací stavby, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, IROP (CRR) popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
7. Povinností zhotovitele je minimalizovat negativní vlivy stavebních prací na dopravu a bydlení občanů v okolí stavby. Současně je povinností zhotovitele, aby v rámci požadované minimalizace činil opatření zejména k zamezení hlučnosti a prašnosti prováděných prací. Náklady s tím spojené jsou součástí smluvní ceny.
8. Zhotovitel se zavazuje zejména dodržovat a respektovat veškeré povinnosti a ustanovení vyplývající z Územního rozhodnutí a ze stavebního povolení, které má formou veřejnoprávní smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

1. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis).
4. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - c. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - d. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
5. Obsahuje-li předávané dílo vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání jeho řádnému užívání nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. po dohodě o jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
7. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodloužení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu.
8. I v případě, že se na předávaném díle bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, které nebrání jeho užívání, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci (zejména prací zakrývaných a rovně fotodokumentaci sousedních objektů) provádění úprav, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
11. Nejpozději do 3 dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené místo plnění předat objednateli.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem a trvá **60 měsíců**.
3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady nejpozději do 10 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, jíž se neplnění podmínek týká. Objednatel má rovněž právo uhradit třetí osobě cenu za odstranění reklamované vady.
5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu. V takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující

výši:

- a. v případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,1% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu,
 - c. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady v záruční době, činí výše smluvní pokuty 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Jedná-li o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 12.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. V případě porušení povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
 5. Nároky na smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu škody ve výši tyto smluvní pokuty přesahující.
 6. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel a toto nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad či nedodělků.

XIII. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce

odkryt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatel odkryt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O zakrývaných pracích pořizuje zhotovitel fotodokumentaci.

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatel, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitel.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitel o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.
7. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí prvního staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatel, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitel, název, sídlo a IČ objednatel, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - i. oprávnění zástupci objednatel
 - ii. oprávnění zástupci zhotovitel včetně stavbyvedoucího
 - iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven
 - iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - v. zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - vi. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled

vii. zástupci orgánů poskytovatele dotace, byla-li poskytnuta

- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- g. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění veškerých podmínek uvedených ve společném územním a stavebním povolení a v jednotlivých vyjádřeních dotčených orgánů státní správy či správců sítí. Zhotovitel je tedy např. povinen splnit i povinnosti vůči Archeologickému ústavu AV ČR Brno dle bodu 23 stavebního povolení, přičemž objednatel k tomuto úkonu

zhotoviteli případně poskytne plnou moc.

- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
- k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.
- n. Zhotovitel je povinen zabezpečit po celou dobu stavby přístup do objektů dotčených stavbou.
- o. Zhotovitel je povinen před fyzickým zahájením provádění díla pořídit fotodokumentaci přilehlých objektů a nejpozději do 5 dnů od zahájení ji předat na CD objednateli.
- p. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- q. Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude zhotovitel v měsíčních intervalech předávat objednateli či TDI. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- r. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí

a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

- s. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami, nevyplyvá-li z právního předpisu pozdější účinnost.
2. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
3. Nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla. Limit pojistného plnění nesmí být menší než sjednaná cena díla bez DPH.
4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou v postavení účastníka výběrového řízení podal do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Ulice Niva - Sokolnice**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
5. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají

platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

7. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2030, nevylývá-li z českých právních předpisů lhůta delší.
8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat informace a dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především jakýchkoliv kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem, včetně informací o výsledcích a kontrolních protokolů z těchto kontrol a auditů, aby je objednatel mohl předat příslušným pověřeným orgánům.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou obce Sokolnice na 58 schůzi dne 18. 2. 2021 pod číslem usnesení č. 10.
10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

Přílohy:

příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Brně dne 29. 3. 2021



SWIETELSKÝ
stavební s. r. o.
Jednotlivý závod Dopravní stavby MORAVA
Lahodová 60, 602 00 Brno
IČ: 489 35 599, DIČ: CZ48035599
Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
Na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

29 -03- 2021

Ing. Hana Podolová

V Sokolnicích dne 21. 3. 2021


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Mgr. Libor Beránek
starosta

PLNÁ MOC

**Společnost:**

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

zastoupená: panem Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
nar. 24.11.1970, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna
(zmocnitel)

uděluje tímto

panu **Ing. Mirko Zemanovi**, nar. 9.5.1971, bytem Na Příhoně 209, 678 01 Blansko, Klepačov

a panu **Pavlovi Bohunskému, DiS.**, nar. 23.8.1977, bytem Čejč 69, 696 14 Čejč

a paní **Ing. Haně Podolové**, nar. 17.8.1973, bytem Letecká 3, 628 00 Brno

(zmocněncům)

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých).

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni zastupovat společnost při podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele, případně návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí své podpisy pan Ing. Mirko Zeman vždy společně s jedním ze shora uvedených zmocněnců.

Kterýkoliv ze shora uvedených zmocněnců je samostatně zmocněn k podpisu žádosti o účast nebo nabídky svým elektronickým podpisem, k elektronickému podání nabídky, předání nabídky, účasti při otevírání obálek s nabídkami, příp. k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2022

V Brně dne 15. 3. 2021

Zmocnitel:

.....
Bc. Vladimír Lesovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

.....
Ing. Mirko Zeman

.....
Pavel Bohunský, DiS.

.....
Ing. Hana Podolová

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020
Stavba: Ulice Niva - Sokolnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2020

IČ:
DIČ:
IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		5 793 215,03
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 793 215,03
snížená	15,00%	Výše daně 1 216 575,16
Cena s DPH	v CZK	0,00
		7 009 790,19


SWIETELSKY
stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 80, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2020

Stavba: Ulice Niva - Sokolnice

Místo: Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavb Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Uznatelné náklady	5 793 215,03	7 009 790,19	STA
02	Neuznatelné náklady	4 348 347,28	5 261 500,21	STA
		1 444 867,75	1 748 289,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Ulice Niva - Sokolnice
Objekt: 01 - Uznatelné náklady
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2020
IČ:
DIČ:
IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 348 347,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 348 347,28	21,00%	913 152,93
Cena s DPH		0,00	0,00
		V CZK	5 261 500,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Niva - Sokolnice

Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Kód dílu - Popis

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 4 348 347,28 4 170 410,28

1 - Zemní práce 1 086 479,70

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 576,00

2 - Zakládání 40 297,86

5 - Komunikace pozemní 1 618 567,40

8 - Trubní vedení 252 666,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 159 823,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 341 836,90

96 - Bourání konstrukcí 24 000,00

997 - Presun suti 655 816,24

998 - Presun hmot 138 169,86

OST - Ostatní náklady a VRN 177 937,00

Ostatní - Ostatní náklady P23 137 937,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Ulice Niva - Sokolnice
Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Místo:
Zadavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Uchazeč:

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech ručně	m2	57,600	833,00	1 086 479,70	4 170 410,28
---	---	-----------	---	----	--------	--------	--------------	--------------

Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm								
"plochy dle D09 - odstranění povrchu" 15,0+31,2+10,4+0,5+0,5								
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	57,600	99,00	92 466,00	CS ÚRS 2020 02

Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednolitě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
"plocha dle D09 - odstranění povrchu" 934,0								
3	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	170,935	353,00	60 340,06	CS ÚRS 2020 02

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného								
"vozovka pod asfaltem (0,0-125,0)" 125,0*6,0*(0,25-0,15)								
"vozovka pod asfaltem ZÚ" 9,5*(0,25-0,15)								
"vozovka pod asfaltem (125,0-152,2)" 27,2*6,0*(0,70-0,15)								
"vozovka pod asfaltem KÚ" 9,5*(0,70-0,15)								
Součet								
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	58,200	128,00	7 449,60	CS ÚRS 2020 02

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých								
21,0 "m vpravo" + 37,2 "m vlevo"								
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	253,100	107,00	27 081,70	CS ÚRS 2020 02

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
"vytrhání obrub podél silnice" 155,2+156,1-58,2								
6	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	177,978	285,00	50 723,73	CS ÚRS 2020 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3								
"Pod chodníkem (parkovací stání)" 146,0*1,35*(0,72-0,2)								
"Pod vozovkou (0,0-125,0)" 125,0*6,0*(0,7-0,25)								
"Pod vozovkou ZÚ" 9,5*(0,7-0,25)								
"Pod vozovkou (125,0-152,2), KÚ" 27,2*6,0*(0,70-0,70)								
"Pod betonovými plochami" 57,6*(0,72-0,15)								
"Pro ulicní vpusť" 8*0,8*1,03-0,7								
"Odpocet ruční výkop" -391,400								
"Rozšíření spodní vrstvy vozovky" 2*152,2*0,49*0,49								
"Napojení pláne parkovacích stání" 2*152,2*0,23*0,5/2								
Součet								
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 ručně								
7	K	122211101		m3	391,400	487,00	190 611,80	CS ÚRS 2020 02

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Odkopávky a prokopávky ručně započtené i nezapočtené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
"Sondy hloubky uložení Vivo, NN, plynovod, telefon, kanalizace" 10*10*0,8*0,6*0,6
"Vivo (3 vedení - z důvodu soubehu s jinými stěmi - započítáno 1x" 152,2*1,0*0,5
"Nízké napětí" 2*152,2*1,0*0,5
"Kanalizace dešťová" 152,2*1,0*0,5
"Plynovod ve vjezděch" (21,0+37,2)*1,0*0,5
"Telefon" (21,0+37,2)*1,0*0,5
Součet

8 K 132151102

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
z přes 20 do 50 m3
"Rýha pro trátnod" 2*152,2*0,3*0,35

9 K 162751117

Vodovodné přemísťování do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2

Vodovodné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
"Odkopávky dle 122151105" 75,486
"Odkopávky dle 122211101" 391,400
"Hloubení rýh dle 132151102" 31,962
Součet

10 K 162751119

Příplatek k vodovodnému přemísťování výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m

11 K 171201221

Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
498,848*2,2

12 K 171251201

Uložení sypání na skládce nebo meziklady
Uložení sypání na skládce nebo meziklady bez nulužení s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru

13 K 181152302

Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhuňněním
"Základní plocha" 152,2*4,0
"Dopocy ZÚ, KÚ" 645,0-608,8
"Dížděné plochy - distancí dlažba šedá 80" 454,1
"Dížděné plochy - distancí dlažba barevná 80" 85,0
"Dížděné plochy - zámková dlažba šedá 80" (14,0+14,0)
"Rozšíření spodní vstvy" 2*152,2*0,70
Součet

608,800
36,200
454,100
85,000
28,000
213,080
1 425,180

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 097,466

345,00

378 625,77 CS ÚRS 2020 02

14 K 111209111

Spálení proutí a kletu

15 K 111251101

Odstřelení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1,5 z celkové plochy do 100 m2

16 K 1112101101

Odstřelení stromů listnatých průměru kmene do 300 mm
Odstřelení stromů s odřezáním kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

17 K 1112101121

Odstřelení stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm
Odstřelení stromů s odřezáním kmene a s odvětvím jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

18 K 1112211111

Spálení pařezů D do 0,3 m
Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m

19 K 1112251101

Odstřelení pařezů D do 300 mm
Odstřelení pařezů stromů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

20 K 162201401

Vodovodné přemísťování větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm

250,00 CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodovonné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větvi stromů listnatých, průměru kmenů přes 100 do 300 mm						
21	K	162201405	Vodovonné přemístění větvi stromů jehličnatých do 1 km D kmenů do 300 mm		kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Vodovonné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větvi stromů listnatých, průměru kmenů přes 100 do 300 mm						
22	K	162201411	Vodovonné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmenů do 300 mm		kus	5,000	108,00	540,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Vodovonné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
23	K	162201415	Vodovonné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmenů do 300 mm		kus	2,000	108,00	216,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Vodovonné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
24	K	162201421	Vodovonné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm		kus	7,000	67,00	469,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Vodovonné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
25	K	162301501	Vodovonné přemístění křovin do 5 km D kmenů do 100 mm		m2	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Vodovonné přemístění smyččených křovin do průměru kmenů 100 mm na vzdálenost do 5 000 m						
D	2		Zakládání						
26	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopiskem v do 300 mm		m	304,400	55,00	16 742,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrken, pískem nebo štěrkopiskem, výšky přes 200 do 300 mm						
27	M	583441970	šterkodř frakce 16-63		t	304,400	335,00	23 555,86	CS ÚRS 2020 02
PP			šterkodř frakce 16-63						
VV			2*152,2*0,35*0,3*2,2						
D	5		Komunikace pozemní						
28	K	564851111	Podklad ze šterkodřě ŠD tl 150 mm		m2	1 242,540	160,00	198 806,40	CS ÚRS 2020 02
PP			Podklad ze šterkodřě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
VV			"Základní plocha" 152,2*4,0						
VV			"Dopocy ZU, KU" 645,0-608,8						
VV			"Dlaždené plochy - distancní dlažba šedá 80" 454,1						
VV			"Dlaždené plochy - distancní dlažba barevná 80" 85,0						
VV			"Dlaždené plochy - zámková dlažba šedá 80" (14,0+14,0)						
VV			"Rozšíření spodní vrstvy" 2*152,2*0,10						
VV			Součet						
29	K	564861111	Podklad ze šterkodřě ŠD tl 200 mm		m2	1 242,540	210,00	270 522,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Podklad ze šterkodřě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
VV			"Základní plocha" 152,2*4,0						
VV			"Dopocy ZU, KU" 645,0-608,8						
VV			"Dlaždené plochy - distancní dlažba šedá 80" 454,1						
VV			"Dlaždené plochy - distancní dlažba barevná 80" 85,0						
VV			"Dlaždené plochy - zámková dlažba šedá 80" 14,0+14,0						
VV			"Rozšíření spodní vrstvy" 2*152,2*0,25						
VV			Součet						
30	K	564871111	Podklad ze šterkodřě ŠD tl 250 mm		m2	1 349,080	260,00	350 760,80	CS ÚRS 2020 02
PP			Podklad ze šterkodřě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm						
VV			"Základní plocha" 152,2*4,0						
VV			"Dopocy ZU, KU" 645,0-608,8						
VV			"Dlaždené plochy - distancní dlažba šedá 80" 454,1						
VV			"Dlaždené plochy - distancní dlažba barevná 80" 85,0						
VV			"Dlaždené plochy - zámková dlažba šedá 80" 14,0+14,0						
VV			"Rozšíření spodní vrstvy" 2*152,2*0,45						
VV			Součet						
31	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m		m2	645,000	282,00	181 890,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
W		"Základní plocha" 152,2*4,0					
W		"Dopocy ZÚ, KÚ" 645,0-608,8					
W		Součet		608,800			
32	K	573111111					
PP		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	36,200			
W		"Základní plocha" 152,2*4,0		645,000			
W		"Dopocy ZÚ, KÚ" 645,0-608,8			22,00		
W		Součet		608,800		14 190,00	CS ÚRS 2020 02
33	K	573111113					
PP		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	36,200			
W		"Základní plocha" 152,2*4,0		645,000			
W		"Dopocy ZÚ, KÚ" 645,0-608,8			25,00		
W		Součet		608,800		16 125,00	CS ÚRS 2020 02
34	K	577144121					
PP		Asfaltový beton vstřiva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	645,000			
W		zhutnění tl. 50 mm			298,00		
W		"Základní plocha" 152,2*4,0				192 210,00	CS ÚRS 2020 02
W		"Dopocy ZÚ, KÚ" 645,0-608,8					
W		Součet		608,800			
35	K	596212223					
PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	567,100			
W		Vyplnění spár z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s			322,00		
W		vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2				182 606,20	CS ÚRS 2020 02
W		"Dlaždené plochy - distanční dlažba šedá 80" 454,1		454,100			
W		"Dlaždené plochy - distanční dlažba barevná 80" 85,0		85,000			
W		"Dlaždené plochy - zámková dlažba šedá 80" 14,0+14,0		28,000			
W		Součet		567,100			
36	M	592450050					
PP		Dlažba zámková šedá 80	m2	28,000			
W		"Stání ZTP" 14,0+14,0			362,00		
W		Součet		28,000		10 136,00	CS ÚRS 2020 02
37	M	592450110					
PP		Dlažba distanční šedá 80	m2	454,100			
W		"Parkování vpravo" 93,8+10,5+59,0+24,6+50,0		237,900			
W		"Parkování vlevo" 56,0+41,4+27,7+3,5+13,8+14,0+29,5+30,3		216,200			
W		Součet		454,100			
38	M	592450150					
PP		Dlažba distanční barevná 80	m2	85,000			
W		"Pred vlezdy vpravo" 7,0+7,0+7,0+7,0			407,00		
W		"Pred vlezdy vlevo" 7,0+15,0+7,0+7,0+7,0+7,0				34 595,00	CS ÚRS 2020 02
W		Součet		28,000			
39	K	599141111					
PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálitvou	m	57,000			
W		"Ošetření spár při napojení na ZÚ a KÚ" 16,3+16,2		85,000			
W		Součet		32,500		100,00	
W		Součet		32,500		3 250,00	CS ÚRS 2020 02
D	8	Trubní vedení					
40	K	871218113					
PP		Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm	m	304,400			
W		"Drenážní trativod" 2*152,2			20,00		
W		Součet		304,400		252 666,32	
41	M	286112230					
PP		trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	307,444			
W		2*152,2*1,01			39,00		
W		Součet		307,444		11 990,32	CS ÚRS 2020 02
42	K	895941111					
PP		Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílci typ UV-50 normální	kus	307,444			
W		Součet		8,000		9 500,00	
43	K	899202111					
PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	8,000			
W		Součet		8,000		76 000,00	CS ÚRS 2020 02
W		Součet		8,000		1 000,00	
W		Součet		8,000		8 000,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	592238780	mrříž s poklopem TBV - Q 63/10								
	PP		mrříž s poklopem TBV - Q 63/10								
45	M	592238260	vpust' betonová uliční horní dílec pro vtokovou mrříž TBV - Q 50/20 CP				kus	8,000	2 655,00	21 240,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		vpust' betonová uliční horní dílec pro vtokovou mrříž TBV - Q 50/20 CP								
46	M	592238250	vpust' betonová uliční průběžný dílec vysoký TBV - Q 50/59 SV				kus	8,000	544,00	4 352,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		vpust' betonová uliční průběžný dílec vysoký TBV - Q 50/59 SV								
47	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV - Q 50/21 KO PVC				kus	8,000	565,00	4 520,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV - Q 50/21 KO PVC								
48	M	592238750	kalový koš pozinkovaný, DIN 4052, nízký				kus	8,000	1 557,00	12 456,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kalový koš pozinkovaný, DIN 4052, nízký								
49	K	899331111	výšková úprava uličního vstupu nebo vpust' do 200 mm zvýšením poklopu				kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		výšková úprava uličního vstupu nebo vpust' do 200 mm zvýšením poklopu								
	VV		"18 poklopu vpravo z toho 4 zvýšit" 4				kus	11,000	2 830,00	31 130,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"8 poklopu vlevo z toho 7 zvýšit" 7								
	VV		Součet								
50	K	899332111	výšková úprava uličního vstupu nebo vpust' do 200 mm snížením poklopu				kus	4,000	7,000	28,000	CS ÚRS 2020 02
	PP		výšková úprava uličního vstupu nebo vpust' do 200 mm snížením poklopu								
	VV		"18 poklopu vpravo z toho 12 snížit" 12				kus	13,000	2 830,00	36 790,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"8 poklopu vlevo z toho 1 snížit" 1								
	VV		Součet								
51	K	899431111	výšková úprava uličního vstupu nebo vpust' do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu				kus	12,000	1,000	12,000	CS ÚRS 2020 02
	PP		výšková úprava uličního vstupu nebo vpust' do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu								
	VV		"6 soupát vpravo z toho 5 zvýšit" 5				kus	8,000	1 805,00	14 440,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"14 soupát vlevo z toho 3 zvýšit" 3								
	VV		Součet								
52	K	899432111	výšková úprava uličního vstupu nebo vpust' do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu				kus	5,000	3,000	15,000	CS ÚRS 2020 02
	PP		výšková úprava uličního vstupu nebo vpust' do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu								
	VV		"6 soupát vpravo z toho 1 snížit" 1				kus	12,000	1 805,00	21 660,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"14 soupát vlevo z toho 11 snížit" 11								
	VV		Součet								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					1,000	11,000	11,000	
	D	91						12,000	12,000	12,000	
53	K	913121111	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							1 159 823,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní								
	VV		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zveřejnění				kus	4,000	350,00	341 836,90	
	VV		"Dočasné značky B1 (2x), B24a, B24b" 4							1 400,00	CS ÚRS 2020 02
54	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zveřejněné				kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zveřejnění								
55	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití				kus	3,000	860,00	2 580,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111								
56	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zveřejněné za první a ZKD den použití				kus	3,000	3 300,00	9 900,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112								
57	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m				kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m								
58	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití				kus	2,000	2 400,00	4 800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113								
59	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva				m	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní								

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	915131111	Vodotvrné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva		m2	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP Vodotvrné dopravní značení sřítkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní									
61	K	915611111	Předznačení vodotvrného liniového značení		m	5,000	24,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
PP Předznačení pro vodotvrné značení sřítkané barvou nebo prováděné z náterových hmot liniové delící čáry, vodící, proužky									
62	K	915621111	Předznačení pro vodotvrné značení sřítkané barvou nebo prováděné z náterových hmot plošné šípky, symboly, nápisy		m2	1,000	118,00	118,00	CS ÚRS 2020 02
PP Předznačení pro vodotvrné značení sřítkané barvou nebo prováděné z náterových hmot plošné šípky, symboly, nápisy									
63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	614,300	325,00	199 647,50	CS ÚRS 2020 02	
PP Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého									
VV "Silniční obrubník" 221,5									
VV "Nájezdový obrubník" 358,0									
VV "Přechodový obrubník" 34,8									
VV Součet									
64	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	221,500	129,00	28 573,50	CS ÚRS 2020 02	
PP obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm									
VV "Pravá strana" 120,0									
VV "Levá strana" 101,5									
VV Součet									
65	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	358,000	121,00	43 318,00	CS ÚRS 2020 02	
PP obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm									
VV "Pravá strana silnice" 148,2									
VV "Pravá strana nájezdy" 21,0									
VV "Levá strana silnice" 151,6									
VV "Levá strana nájezdy" 37,2									
VV Součet									
66	M	592174170	obrubník betonový přechodový Standard 100x15x25 cm	kus	34,800	338,00	11 762,40	CS ÚRS 2020 02	
PP obrubník betonový přechodový Standard 100x15x25 cm									
VV "Pravá strana" 15,4									
VV "Levá strana" 19,4									
VV Součet									
67	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	32,500	115,00	3 737,50	CS ÚRS 2020 02	
PP Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm									
VV "Zariznutí na ZU a KU" 16,3+16,2									
68	M	693710070	Nopová folie, šíře 2 m	m2	300,000	56,00	16 800,00	CS ÚRS 2020 02	
PP Nopová folie, šíře 2 m									
VV "délka odhad" 150"m" * 2,0 "m"									
69	M	SPC_1	Chřtánická delená SYSPRO pro telefon vc. rezervní chřtánický trubky 110 mm, vc. uložení, popr. zahlobubení	m	19,000	780,00	14 820,00	CS ÚRS 2020 02	
PP Chřtánická delená SYSPRO pro telefon vc. rezervní chřtánický trubky 110 mm, vc. uložení, popr. zahlobubení									
VV "Prodloužení chřtánický Cetin" 4,0									
VV "Prodloužení chřtánický Vřivo, NN" 15,0									
VV Součet									
D Bourání konstrukcí									
70	K	966009111	Bourání trubního propustku do DN 500	m	4,000	6 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2020 02	
PP Bourání trubního propustku s odklizením a uloženíím vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trůb DN přes 300 do 500 mm									
D 997									
Presun suťe									
71	K	997013645	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) odpadu asfaltového kód odpadu 17 03 02	t	294,210	132,00	38 835,72	CS ÚRS 2020 02	
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové), asfaltového zařídřeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02									
VV "Odrřezovaný kyř" 934,0*0,15*2,1									
72	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	155,400	300,00	46 620,00	CS ÚRS 2020 02	
VV "Odrřezovaný kyř" 934,0*0,15*2,1									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
VV			"Odstraněné betonové plochy" 57,6*0,1*2,1					
VV			"Vyřhané obruby vc. lože" 682,40*0,25*0,4*2,1					
VV			Součet					
73	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km					
PP			Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km					
VV			"Doprava asfaltových hmot" 294,210	t	870,671	230,00	200 254,33	CS ÚRS 2020 02
VV			"Doprava betonových hmot" 155,400					
VV			"Doprava šterkových hmot" 421,061					
VV			Součet					
74	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
PP			Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot prostředek kromě loží, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			870,671*11	t	9 577,381	5,00	47 886,91	CS ÚRS 2020 02
75	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
PP			Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	870,671	225,00	195 900,98	CS ÚRS 2020 02
76	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do 04	t	421,061	300,00	126 318,30	CS ÚRS 2020 02
VV			"Odstraněný šterk z vozovky" (75,0+0,95+89,76+5,225+29,57)*2,1					
D		998	Presun hmot					
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným objektem	t	392,528	352,00	138 169,86	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným objektem vzdálenost do 200 m jakékoliv délky					
D		OST	Ostatní náklady a VRN					
D		Ostatní	Ostatní náklady P23					
78	K	SPC_101	Geodetické vytyčení osy a hlavních vytyčovacích bodů	m	152,200	85,00	137 937,00	
PP			Geodetické vytyčení osy a hlavních vytyčovacích bodů					
79	K	SPC_102	Výškové vytyčení v pracovních rezech	kus	16,000	500,00	8 000,00	
PP			Výškové vytyčení v pracovních rezech					
80	K	SPC_103	Vytyčení inženýrských sítí	kus	8,000	3 500,00	28 000,00	
PP			Vytyčení inženýrských sítí					
81	K	SPC_104	"Plynovod, nízké napetí, telefon, VIVO, veřejné osvětlení, kanalizace spášková, dešťová, vodovod" 8	kpt	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Zaměření skutečného provedení stavby					
82	K	SPC_105	Dokumentace skutečného provedení díla	kpt	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení díla					
83	K	SPC_106	Laboratorní zkoušky využitelnosti stávajících konstrukcí	kpt	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Laboratorní zkoušky využitelnosti stávajících konstrukcí					
84	K	SPC_107	Provedení zkoušky únosnosti zemní pláne statickou zatěžovací deskou	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
PP			Provedení zkoušky únosnosti zemní pláne statickou zatěžovací deskou					
85	K	SPC_108	Informační tabule zákazu vstupu na staveniště	kus	2,000	500,00	1 000,00	
PP			Úprava skládek dočasných					
87	K	SPC_110	Vedlejší rozpočtové náklady	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	SPC_201	Zařízení staveniště		kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP		Zařízení staveniště							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Niva - Sokolnice

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštepný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

16. 6. 2020

IC:
DÍČ:

IC: 48035599
DÍČ: CZ 48035599

IC:
DÍČ:

IC:
DÍČ:

Cena bez DPH		1 444 867,75	
DPH základní	Základ daně		Výše daně
snížená	1 444 867,75		303 422,23
	0,00		0,00
Cena s DPH		V CZK	1 748 289,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Niva - Sokolnice

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

16. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	508 288,50
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	58 727,10
5 - Komunikace pozemní	498 200,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	379 651,65
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	158 235,00
96 - Bourání konstrukcí	1 800,00
997 - Presun sítě	157 074,22
998 - Presun hmot	62 542,43

1 444 867,75

1 444 867,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ulice Niva - Sokolnice

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Místo: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 16. 6. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106271	Rozebření dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	507,800	92,00	46 717,60	CS ÚRS 2020 02
PP Rozebření dlažeb a dílů vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva								
			"dlažba chodník vpravo" 146,0*1,35		197,100			
			"dlažba vchody a vjezdy vpravo" 288,0-146,0*1,35		90,900			
			"dlažba vchody a vjezdy vpravo" 219,8*0,15		219,800			
			"dlažba vchody a vjezdy vlevo" 27,0+5,2+8,2+149,0+13,4+17,0		507,800			
			Součet	m3	81,930	393,00	32 198,49	CS ÚRS 2020 02
2	K	113152112	Odstanění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3				
PP Odstanění podkladů zpevněných ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného								
			"chodník pod dlažbou" 146,0*1,35*0,15		29,565			
			"vjezdy a vchody pod dlažbou vpravo" 90,9*0,15		13,635			
			"vjezdy a vchody pod dlažbou vlevo" 219,8*0,15		32,970			
			"vjezdy a vchody pod betonovými plochami" 57,6*0,1		5,760			
			Součet	m	81,930	128,00	47 500,80	CS ÚRS 2020 02

3 Vytrhání obrub chodníkových ležatých

3	K	113201111	Vytrhání obrub s vypoutráním tře, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	371,100			
PP chodníkových ležatých								
			"obrubníky chodníkové a záhonové vpravo" 195,5		195,500			
			"obrubníky chodníkové a záhonové vlevo" 175,6		175,600			
			Součet	m3	371,100	285,00	81 225,86	CS ÚRS 2020 02

4 Odpovědky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně

4	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	285,003			
PP "Pod vchody a vjezdy vpravo" 90,9*(0,72-0,25)								
			"Pod vchody a vjezdy vlevo" 219,8*(0,72-0,25)		42,723			
			"Odstanění zelen z duvodu chodníku" 214,6*0,49		103,306			
			"Odstanění zelen z duvodu navedení ornice" (168,8+169,4)*0,1		105,154			
			Součet	m3	33,820			
					285,003	318,00	79 010,28	CS ÚRS 2020 02

5 Vodorné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

5	K	162751117	Vodorné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	285,003			
PP "Odkopávky dle 122151105" 285,003								
			"Odkopávky dle 122151105" 285,003		-36,543			
			Součet	m3	248,460	14,00	3 478,44	CS ÚRS 2020 02

6 Příplatek k vodornému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000

6	K	162751119	Příplatek k vodornému přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	248,460			
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1*248.460								
7	K	171152101	Uložení sypáníny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	248,460	330,00	12 059,19	CS ÚRS 2020 02
Uložení sypáníny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypáníny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných								
Násyp za krajem výkopu" 2*152,2*0,49*0,49/2								
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,543	345,00	12 581,14	CS ÚRS 2020 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
248,460*2,2								
9	K	171251201	Uložení sypáníny na skládky nebo meziskládky	m3	546,612	20,00	4 969,20	CS ÚRS 2020 02
Uložení sypáníny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypáníny do předepsaného tvaru								
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	501,900	25,00	12 547,50	CS ÚRS 2020 02
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezech mimo skalinách se zhutněním								
"Dlaždené plochy - reliéfní dlažba" 3,2*27,3								
"Dlaždené plochy - zámková dlažba šedá 60" 391,2								
"Dlaždené plochy - zámková dlažba šedá 80" 108,2-(14,0+14,0)								
Součet								
11								
Zemní práce - přípravné a přídržné práce								
11	K	181411131	Založení parkového travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	338,200	25,00	8 455,00	CS ÚRS 2020 02
Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
"Úprava zeleně vpravo" 168,8								
"Úprava zeleně vlevo" 169,4								
Součet								
12	M	005724400	osivo smes travní parková	kg	10,450	118,00	1 233,10	CS ÚRS 2020 02
osivo smes travní parková								
"Plocha dle pol 181411131" 338,2*1,03*0,03								
13	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	676,400	30,00	20 292,00	CS ÚRS 2020 02
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
"Úprava zeleně vpravo" 2*168,8								
"Úprava zeleně vlevo" 2*169,4								
Součet								
14	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu	m3	33,820	850,00	28 747,00	CS ÚRS 2020 02
zahradní substrát pro výsadbu								
"Úprava zeleně" (168,8+169,4)*0,1								
Součet								
5								
Komunikace pozemní								
15	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	501,900	160,00	80 304,00	CS ÚRS 2020 02
Podklad ze štěrku tl 150 mm								
"Dlaždené plochy - reliéfní dlažba" 3,2*27,3								
"Dlaždené plochy - zámková dlažba šedá 60" 391,2								
"Dlaždené plochy - zámková dlažba šedá 80" 108,2-(14,0+14,0)								
Součet								
16	K	564871111	Podklad ze štěrku tl 250 mm	m2	501,900	260,00	130 494,00	CS ÚRS 2020 02
Podklad ze štěrku tl 250 mm								
"Dlaždené plochy - reliéfní dlažba" 3,2*27,3								
"Dlaždené plochy - zámková dlažba šedá 60" 391,2								
"Dlaždené plochy - zámková dlažba šedá 80" 108,2-(14,0+14,0)								
Součet								
17	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	394,400	305,00	120 292,00	CS ÚRS 2020 02
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2								
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši s ložem z kamenná téžerého nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								
"Dlaždené plochy - reliéfní dlažba" 3,2								
"Dlaždené plochy - zámková dlažba šedá 60" 391,2								
Součet								
3,200								
391,200								

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	107,500	322,00	34 615,00	CS ÚRS 2020 02
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2								
PP					27,300			
VV			"Dlaždené plochy - reliéfní dlažba 80" 27,3		80,200			
VV			"Dlaždené plochy - zámková dlažba šedá 80" 108,2-(14,0+14,0)		107,500			
VV			Součet	m2	391,200	228,00	89 193,60	CS ÚRS 2020 02
19	M	592450010	Dlažba zámková šedá 60		203,100			
PP			Dlažba zámková šedá 60		188,100			
VV			"Chodník, vchody vpravo" 80,0+9,2+45,2+27,8+40,9		391,200			
VV			"Chodník, vchody vlevo" 47,0+30,8+28,5+6,5+11,5+12,8+22,2+28,8					
VV			Součet	m2	80,200	365,00	29 273,00	CS ÚRS 2020 02
20	M	592450050	Dlažba zámková šedá 80		25,300			
PP			Dlažba zámková šedá 80		54,900			
VV			"Nájezdy vpravo" 5,7+6,8+7,2+5,6		80,200			
VV			"Nájezdy vlevo" 6,2+16,2+7,0+6,0+7,0+6,5+6,0					
VV			Součet	m2	3,200	417,00	1 334,40	CS ÚRS 2020 02
21	M	592451100	Dlažba reliéfní barevná 60		1,600			
PP			Dlažba reliéfní barevná 60		1,600			
VV			"Varovné pásy vpravo" 0,8+0,8		3,200			
VV			"Varovné pásy vlevo" 0,8+0,8					
VV			Součet	m2	27,300	465,00	12 694,50	CS ÚRS 2020 02
22	M	592451200	Dlažba reliéfní barevná 80		10,000			
PP			Dlažba reliéfní barevná 80		17,300			
VV			"Vjezdy vpravo" 1,8+1,8+4,6+1,8		27,300			
VV			"Vjezdy vlevo" 1,8+6,2+3,9+1,8+1,8+1,8					
VV			Součet				379 651,65	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D	9						158 235,00	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	kus	8,000	506,00	4 048,00	CS ÚRS 2020 02
23	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu		2,000			
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly		6,000			
VV			"Nové značky IP12" 2		8,000			
VV			"Puvodní značky" 6	kus	6,000	895,00	5 370,00	CS ÚRS 2020 02
VV			Součet					
24	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem		2,000			
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu		4,000			
VV			"Nové značky IP12" 2		6,000			
VV			"Puvodní značky - 4 sloupky" 4	kus	8,000	988,00	7 904,00	CS ÚRS 2020 02
VV			Součet					
25	M	SPC1	Svíslá dopravní značka		2,000			
PP			Svíslá dopravní značka		6,000			
VV			"Nové značky IP12" 2		8,000			
VV			"Puvodní značky IP4b, B4, E13, C2c, B29, B2" 6	kus	6,000	1 305,00	7 830,00	CS ÚRS 2020 02
VV			Součet					
26	M	SPC16	Sloupek a patka dopravní značky		2,000			
PP			Sloupek a patka dopravní značky		4,000			
VV			"Sloupky s patkou k novým značkám" 2		6,000			
VV			"Sloupky s patkou k puvodním značkám" 4	m	328,600	295,00	96 937,00	CS ÚRS 2020 02
VV			Součet					
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		328,600			
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřizáním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	kus	328,600	110,00	36 146,00	CS ÚRS 2020 02
VV			"Chodníkový obrubník" 328,6					
28	M	592174190	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	WV		obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm					
WV			"Pravá strana" 165,9		165,900			
WV			"Levá strana" 162,7		162,700			
WV			Součet		328,600			
Bourání konstrukcí								
D	96						1 800,00	
29	K	966006133	Odstavení směrových kůlů uklínovaných kamery nebo obetonovaných	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Odstavení dopravních nebo orientačních značek, se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se záspem i am a jeho zhuňněním kůlů uklínované v zemi kamery nebo obetonované, popř. zabírané směrové					
30	K	966006211	Odstavení svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Odstavení (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
Presun sítě								
D	997						157 074,22	
37	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	63,983	300,00	19 194,90	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
WV			"Odstavená dlažba" 507,80*0,06*2,1					
32	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	109,977	447,00	49 159,72	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
WV			"Odstavený podsyp z vjezdu" 52,37*2,1					
33	K	997211511	Vodovorová doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	109,977			
PP			Vodovorová doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km			230,00	40 010,80	CS ÚRS 2020 02
WV			"Doprava betonových hmot" 63,983		63,983			
WV			"Doprava šterkových hmot" 109,977		109,977			
WV			Součet		173,960			
34	K	997211529	Přilátek ZKD 1 km u vodovorové dopravy vybouraných hmot	t	1 913,560	5,00	9 567,80	CS ÚRS 2020 02
PP			Vodovorová doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přiložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km					
WV			173,960*11					
35	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovorovou dopravu	t	1 913,560			
PP			Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovorovou dopravu vybouraných hmot			225,00	39 141,00	CS ÚRS 2020 02
D	998							
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 11,292	296,00	62 542,43	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020

Stavba: Ulice Niva - Sokolnice

Datum: 16. 6. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
2020	Ulice Niva - Sokolnice		
ZÚ	Na ZÚ		32,500
ZÚ	"Ošetření spárý při napojení na ZÚ a KÚ" 16,3+16,2		32,500
02	Neuзнatelné náklady		
ZÚ	Na ZÚ		32,500
ZÚ	"Ošetření spárý při napojení na ZÚ a KÚ" 16,3+16,2		32,500

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "Účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby		
Stavba	A	Název stavby	String	20
Místo	N	Místo stavby	String	120
Datum	A	Datum vykonaného exportu	String	50
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	Date	
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	15
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	20
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	50
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	20
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	String	255
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	eGSazbaDph	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	50
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	20
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	String	120
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	Double	
			eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Objekt	A	Kód a název objektu	String	120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	String	50
Typ	A	Typ položky soupisu	Long	
Kód	A	Kód položky ze soupisu	eGTypPolozky	1
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	20
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	255
Množství	A	Množství položky soupisu	String	10
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	Double	
p	N	Poznámka položky ze soupisu	String	50
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Memo	
DPH	A	Sazba DPH pro položku	Text,Text,Double	20, 150
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	eGSazbaDPH	
Suř	A	Suř položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Nomohodiny položky ze soupisu	Double	
			Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST