

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na dílo

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

Obec Srní

statutární zástupce: starostka obce, paní Ivana Pěčová

adresa sídla: Srní 113, 341 92 Kašperské Hory

IČ: 00256081

DIČ: CZ00256081

Datová schránka ID: faebxv3

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sušice

číslo účtu: 27-2141190257/0100

telefon: 376 599 281

e-mail: ousrni@tiscali.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání místa plnění

I.2. **Zhotovitel:**

KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.

se sídlem: Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí

spisová značka: oddíl C, vložka 4350, vedená Krajským soudem v Č. Budějovicích

IČ: 60647621

DIČ: CZ60647621

zastoupený:

Ing. Vladislavem Klabouchem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Sellnerem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Prachatice

číslo účtu: 75513943/0300

telefon: 388 329 167, fax: 388 329 248

e-mail: kvint@kvint.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při realizaci díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací a dodávek, potvrzování soupisů provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocnění jednat:

za zhotovitele:

Ing. Vladislav Klabouch - ve věcech smluvních (mobil: 602 642 392)

Jaroslav Fleišman - ve věcech technických (mobil: 724 019 240)

za objednatele:

ve věcech smluvních – Ivana Pěčová (mobil: 721 747 634)

ve věcech technických – bude uveden v zápisu o předání místa plnění

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení díla (dále jen díla)

„ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V INTRAVILÁNU OBCE SRNÍ“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury v intravilánu obce Srní“ a soupis prací zpracoval Ing. Jiří Koplík, Hlinsko č. 49, 370 01 České Budějovice,
- zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,
- a dle nabídky zhotovitele podané dne 1. 7. 2013.

II.2. Součástí díla „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury v intravilánu obce Srní“, jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen určenými standardy, obecně technickými požadavky na výstavbu a zadavatelem předanými podklady.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také vytyčení inženýrských sítí, geometrické zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, geometrického plánu, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení.

Součástí díla je také dokumentace skutečného provedení díla - bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).

Geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD).

II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelem předaných a zhotovitelem převzatých podkladů.

II.4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto

změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, event. RTS a.s. Brno a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

- III.2. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

IV. Doba plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Termín zahájení prací: **07/2013**
- Termín dokončení prací: **10/2013**

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Zhotovitel není v prodlení s plněním, neposkytne-li mu objednatel součinnost podle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů a norem. O dobu, po kterou neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.

- IV.3 Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

V. Cena díla

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. 1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen částí díla (bez DPH):

Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. obce Srní	1 238 173,-- Kč
Ostatní náklady	82 000,-- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 320 173,-- Kč
DPH 21%	277 236,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 597 409,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

- V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatel.
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a oboustranně podepsaným zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.4. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.5. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatel předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatel, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o

- dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, dostaví na výzvu zhotovitele. Bez jeho souhlasu nesmí být práce zakryty.
- VII.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.8. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.10. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání

veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.

- VII.11. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi. V případě, že uchazeč hodlá použít dopravní či montážní techniku, pro kterou je přístupová trasa navržená kapacitně nevyhovující, zahrne náklady na vybudování a projednání kapacitnější přístupové komunikace do nabídkové ceny.
- VII.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.13. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.15. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.16. Pokud uchazeč usoudí, že k realizaci předmětu díla je nutný vstup na další pozemky, které nejsou v majetku zadavatele, nebo ke kterým nemá zadavatel smluvní vztah, je povinností zhotovitele sjednat si vstup na tyto pozemky a případné podmínky z toho vzniklé musí být zahrnuty v ceně.
- VII.17. Zhotovitel stavby se zavazuje k případné součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.
- VII.18. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.19. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.20. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi

zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací a dodávek.

IX. Záruka za dílo

- IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v trvání **60 měsíců**.
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy. Nedodržení kvalitativních podmínek může být důvodem ke zrušení smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároků na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla.
- IX.2. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.3. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo, je-li smlouvě číslo přiděleno
 - datum uplatnění a číslo jednacím reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

- IX.5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.6. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.7. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.8. S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do **3 kalendářních dnů** po zjištění závady a oznámení zhotoviteli.

X. Smluvní pokuty

- X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí, objednali smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s konečným termínem dokončení díla ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění ve výši **500,- Kč** za den prodlení.
- X.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **500,- Kč** za den prodlení a vadu.
- X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **500,- Kč** za den prodlení a vadu.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel nezahájil a nepředal jednotlivé druhy prací v termínech určených objednatelem, popř. jím pověřeným pracovníkem, a v jím stanovené kvalitě,
- zhotovitel neodstranil objednatelem vytknuté vady díla do 10 pracovních dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem,
- zhotovitel jiným podstatným způsobem poruší obvyklý technologický postup, obecně závazné právní předpisy, technické normy, případně podstatným způsobem poruší některá ustanovení této smlouvy,
- zhotovitel postoupí zakázku jinému zhotoviteli bez souhlasu objednatele.

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XI.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných služeb.

XI.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet.

XII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.


XII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XII.6. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z Ministerstva financí nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet

Srní, dne <u>14.</u> <u>4.</u> 2013	Konopiště, dne <u>14.</u> <u>4.</u> 2013
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Ivana Pěčová starostka obce	Ing. Vladislav Klabouch, Ing. Martin Sellner jednatelé společnosti




KVINT VLACHOVO BŘEZÍ
spol. s r. o.
Konopiště 45, 384 22 Vl. Březí
IČO: 606 47 621 DIČ: CZ 606 47 621

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1b	komunikace a chodník	JKSO	822.29
Objekt	Název objektu	SKP		
2	Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. obce Srní	Měrná jednotka	m2	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	736	
2009-48	Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. obce Srní	Náklady na m.j.	1 682	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Srní			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2009-48	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	1 238 173	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 238 173	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 238 173	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 238 173	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 17.7. 2013
Podpis :		Podpis: KVINT VLACHOVO BŘEZÍ spol. s r. o. Konopiště 45, 384 22 Vl. Březí IČO: 606 47 621 DIČ: CZ 606 47 621  	Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %	1 238 173 Kč
DPH		21,0 %	260 016 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 498 190 Kč

Poznámka :

Stavba :	2009-48 Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. obce Srní	Rozpočet : 1b
Objekt :	2 Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. obce Srní	komunikace a chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	422 242	0	0	0	0
5 Komunikace	537 280	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 465	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	177 948	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	138	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	87 933	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	9 168	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 238 173	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	2009-48 Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. d	Rozpočet: 1b
Objekt :	2 Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. obce Sr	kommunikace a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	50,00	38,00	1 900,00		
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam. drcené tl.30 cm	m2	207,90	378,00	78 586,20		
		kommunikace MK1:207,9		207,90				
3	113151315R00	Frézování křtu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm	m2	291,30	107,00	31 169,10		
		kommunikace MK1:291,3		291,30				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	19,80	47,00	930,60		
		kommunikace MK1:5,1+4,4+3,9+4,2+2,2		19,80				
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	87,09	47,00	4 093,23		
		kommunikace MK1:89,8*0,15		13,47				
		chodník za bytovkou a kotelnou:490,8*0,15		73,62				
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	197,30	76,00	14 994,80		
		kommunikace MK1:97,6		97,60				
		chodník za bytovkou a kotelnou:99,7		99,70				
7	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	268,70	204,00	54 814,80		
		odstranění nevhodné zeminy z podloží průměrné tl.0,5m:						
		kommunikace MK1:352,6*0,5		176,30				
		chodník za bytovkou a kotelnou:184,8*0,5		92,40				
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	36,10	35,00	1 263,50		
		zemina na skládku na krajnici:9,6		9,60				
		zemina ze skládky na krajnici:9,6		9,60				
		chodník za bytovkou a kotelnou - přesun po trase:16,9		16,90				
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	87,09	75,00	6 531,75		
		přesun ornice na skládku:87,09		87,09				
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	166,00	165,00	27 390,00		
		přebytek z výkopů na skládku:197,3-31,3		166,00				
11	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	537,40	220,00	118 228,00		
		kapacita 8 t						
		odvezení nevhodné zeminy:						
		kommunikace MK1:352,6*0,5		176,30				
		chodník za bytovkou a kotelnou:184,8*0,5		92,40				
		dovezení vhodné zeminy na výměnu:						
		kommunikace MK1:352,6*0,5		176,30				
		chodník za bytovkou a kotelnou:184,8*0,5		92,40				

Položkový rozpočet

Stavba :	2009-48 Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. d	Rozpočet: 1b
Objekt :	2 Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. obce Sr	kommunikace a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 naložení zeminy na výměnu: komunikace MK1:352,6*0,5 chodník za bytovkou a kotelnou:184,8*0,5 zemina na skládce na krajnice:9,6	m3	278,30 176,30 92,40 9,60	165,00	45 919,50		
13	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržitých a nesoudržitých násyp dovezené zeminy při výměně podloží: komunikace MK1:352,6*0,5 chodník za bytovkou a kotelnou:184,8*0,5	m3	268,70 176,30 92,40	60,00	16 122,00		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce přebytek z trasy:197,3+87,09 uložení odtěžené zeminy při výměně podloží: komunikace MK1:352,6*0,5 chodník za bytovkou a kotelnou:184,8*0,5	m3	553,09 284,39 176,30 92,40	13,00	7 190,17		
15	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 chodník za bytovkou:39,1+11,6	m2	50,70 50,70	25,00	1 267,50		
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním komunikace MK1:352,6 chodník za bytovkou a kotelnou:184,8	m2	537,40 352,60 184,80	8,20	4 406,68		
17	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění chodník za bytovkou a kotelnou - úprava terénu:43,2	m2	43,20 43,20	8,00	345,60		
18	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním chodník za bytovkou a kotelnou - úprava terénu:169,9	m2	169,90 169,90	10,20	1 732,98		
19	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 chodník za bytovkou a kotelnou:39,1	m2	39,10 39,10	40,00	1 564,00		
20	182201101R00	Svahování násypů chodník za bytovkou a kotelnou:11,6	m2	11,60 11,60	34,00	394,40		
21	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 chodník za bytovkou:39,1+11,6	m2	50,70 50,70	40,00	2 028,00		
22	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI chodník za bytovkou:(39,1+11,6)*0,3	kg	15,21 15,21	90,00	1 368,90	0,00100	0,01521
	Celkem za	1 Zemní práce				422 241,71		0,01521
Díl: 5		Komunikace						
23	561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm	m2	268,70	94,00	25 257,80	0,01770	4,75599

Položkový rozpočet

Stavba :	2009-48 Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. d	Rozpočet: 1b
Objekt :	2 Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. obce Sr	kommunikace a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
		úprava dovezené zeminy při výměně podloží:						
		kommunikace MK1:352 6*0,5		176,30				
		chodník za bytovkou a kotelnou:184,8*0,5		92,40				
24	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	304,00	205,00	62 320,00	0,48167	146,42768
		kommunikace MK1:304		304,00				
25	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	738,00	180,00	132 840,00	0,38625	285,05250
		kommunikace MK1:292		292,00				
		chodník za bytovkou a kotelnou - přesun po trase:446		446,00				
26	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	425,00	105,00	44 625,00	0,20907	88,85475
		chodník za bytovkou a kotelnou - přesun po trase:425		425,00				
27	565161221RT2	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.8 cm plochy 201-1000 m2	m2	321,00	500,00	160 500,00	0,20677	66,37317
		kommunikace MK1:321		321,00				
28	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	9,60	150,00	1 440,00		
		chodník za bytovkou a kotelnou - přesun po trase:9,6		9,60				
29	571904211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 20 kg/m2	m2	421,00	15,00	6 315,00	0,02111	8,88731
		chodník za bytovkou a kotelnou - přesun po trase:421		421,00				
30	577142212RT2	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	315,00	320,00	100 800,00	0,12715	40,05225
		kommunikace MK1:315		315,00				
31	599142111R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	33,50	95,00	3 182,50	0,00224	0,07504
		kommunikace MK1:28+5,5		33,50				
	Celkem za	5 Komunikace				537 280,30		640,47869
Díl: 8		Trubní vedení						
32	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 350,00	1 350,00	0,42930	0,42930
33	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	3,00	705,00	2 115,00	0,26470	0,79410
	Celkem za	8 Trubní vedení				3 465,00		1,22340
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
34	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	3,00	315,00	945,00	0,24590	0,73770
35	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrrou, lože z BP 12,5	m	77,00	180,00	13 860,00	0,14790	11,38830
		kommunikace MK1:13,1+5+18,7+2,8+0,3+16,3+2+11,8+0,4+2,8+2,6		77,00				
36	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	33,50	63,00	2 110,50	0,04255	1,42543
		kommunikace MK1:28+5,5		33,50				
37	R1	vytýčení podzemního vedení:	ks	3,00	15 000,00	45 000,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2009-48 Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. d	Rozpočet: 1b
Objekt :	2 Zlepšení doprav. a techn. infrastruktury v intrav. obce Sř	komunikace a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
38	R2	Přenosné dopravní značení pro stavbu+DIO	ks	1,00	24 500,00	24 500,00	1,00000	1,00000
39	40445061.A	Značka dopr inf IP 27a-29, 1000/1500 fóli, EG7letá	kus	2,00	2 500,00	5 000,00	0,00510	0,01020
40	40445961	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	9,00	245,00	2 205,00	0,00130	0,01170
		3*3		9,00				
41	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	3,00	500,00	1 500,00	0,00126	0,00378
42	40445964.A	Dopravní příslušenství, kotevní šroub M16x500	kus	12,00	24,00	288,00	0,00126	0,01512
		3*4		12,00				
43	40445965.A	Dopravní příslušenství, matice M 16	kus	12,00	3,00	36,00	0,00126	0,01512
		3*4		12,00				
44	40445966.A	Dopravní příslušenství, podložka 17	kus	12,00	3,00	36,00	0,00126	0,01512
		3*4		12,00				
45	58380343	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm	m	78,54	1 050,00	82 467,00	0,12500	9,81750
		komunikace						
		MK1:(13,1+5+18,7+2,8+0,3+16,3+3,2+11,8+0,4+2,8+2,6)*1,02		78,54				
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				177 947,50		24,43996
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
46	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00	138,00	138,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				138,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
47	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	666,16	132,00	87 932,76		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				87 932,76		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
48	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	130,97	40,00	5 238,93		
49	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	654,87	6,00	3 929,20		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 168,12		

