



„Volnočasové víceúčelové hřiště Žižicka“

Smluvní strany

Objednatel:**Obec Žižice**

se sídlem: Žižice 31, 274 01 Slaný
zastoupený: Vratislavem Rubešem, starostou obce
ve věcech technických: Vratislavem Rubešem, starostou obce
IČ: 00235211
DIČ: CZ00235211
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 4025141/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:**mandasport s.r.o.**

se sídlem: Královická 470/24, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zastoupený: Mgr. Jaroslavem Veselým, MPA, jednatelem
ve věcech technických: Mgr. Jaroslav Veselý, MPA, Ing. Vladimír Března
IČ: 04064127
DIČ: CZ04064127
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
č. účtu: 217211781/0600
obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl C, vložka 241785

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník v platném znění)

tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Volnočasové víceúčelové hřiště Žižicka**“ tak, jak je podrobně popsáno v zadávací dokumentaci objednatele (dále jen „dílo“). Předmětem díla je provedení stavebních prací, které jsou specifikovány dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby „**Víceúčelové hřiště 13,9x28,5m - Žižice**“ zpracované firmou **Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ: 470 52 121**, autorizované Ing. arch. Janem Drdákým, autorizovaným architektem ČKA v oboru autorizace se všeobecnou působností, č. autorizace 1168. Předmět díla zahrnuje rekonstrukci stávajícího sportovního hřiště, především odstranění stávajících podkladních vrstev a oplocení a zhotovení nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem včetně nového oplocení.



Objekt rekonstruovaného hřiště se nachází v extravilánu obce Vítov (místní části obce Žižice) v území na konci stávající zástavby a je umístěn především na pozemkové parcele parc.č. 59/3 v katastrálním území Vítov a v obci Žižice, hřiště se nachází v severovýchodním rohu pozemkové parcely.

V místě stavby je nyní oplocená zpevněná štěrková plocha o rozměrech 13,9x28,5 m. Plocha nyní slouží jako sportoviště. Před zahájením stavebních prací dojde k odstranění a likvidaci stávajícího drátěného oplocení a sloupků oplocení na kratších stranách hřiště. Při přípravě území dojde ke stržení drnu a stávajících podkladních vrstev v tl. 350 mm a následnému vyrovnaní a přehutnění pláň. Vytěžená zemina se použije na dosypání a úpravu terénu. Plošné úpravy terénu budou provedeny strojně. Zhutnělá pláň, podloží i nosná vrstva je vyspádována k jedné delší straně hřiště. Dešťová voda tak bude odvedena částečně do podloží hrací plochy a částečně spádem mimo hrací plochu.

Víceúčelové hřiště je navrženo v rozměrech 13,9x28,5 m dle technických pravidel jednotlivých sportů. Podélná osa hřiště směřuje od východu k západu. Povrch hřiště je lemován betonovým obrubníkem. Kolem hřiště bude provedeno vyrovnaní se stávajícím terénem. Na upravenou, zhutněnou plochu budou položeny podkladní vrstvy ze štěrkodrtě s ukončující vrstvou z elastické podložky a umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 11 mm.

Oplocení je navrženo po celém obvodu hřiště. Na obou delších stranách (výška oplocení 3,0 m) zůstanou stávající sloupky zachovány, dojde pouze k jejich očištění, novému nátěru a navaření kotevních desek pro uchycení fošen. Na obou kratších stranách (výška oplocení 4,0 m) budou osazeny nové sloupky oplocení.

Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností vyčištěny a opraveny. Plochy určené k zatravnění budou ohumusovány a osety travním semenem.

V rámci díla bude pořízeno základní vybavení hřiště - sloupky na uchycení sítě na volejbal, nohejbal, dále branky na malou kopanou a konstrukce na basketbal, připevněná na oplocení.

2. Plnění předmětu díla musí být zabezpečeno v celém rozsahu dle zadání, tj. především výkazu výměr (oceněného slepého rozpočtu), který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.
3. Předmět díla zahrnuje dílčí stavební úpravy a opravy a úplné bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek, potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Součástí předmětu díla je rovněž:

- a) zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu nutném pro provádění prací;
- b) provedení průběžného každodenního úklidu místa stavby a přístupových komunikací (po dokončení stavby zhotovitel provede úklid místa stavby zametením či vyčištěním průmyslovým vysavačem všech povrchů a konstrukcí);
- c) zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek, dokladů o likvidaci odpadů, atestů apod. nutných k vydání příslušného kolaudačního souhlasu, pokud bude vydáván;
- d) zajištění a respektování splnění všech podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací včetně všech podmínek příslušných povolení a rozhodnutí; a



e) uvedení všech dotčených povrchů stavbou do původního stavu.

4. Jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jejímž předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné). Dohoda může být uzavřena pouze za podmínky dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména na základě posouzení nejedná-li se o podstatnou změnu závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatky budou číslovány vzestupně.

II. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v sjednané době.
2. Zhotovitel je při realizaci předmětu smlouvy povinen postupovat podle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Případné odchylky od tohoto harmonogramu je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem, odchylky od harmonogramu mohou nastat pouze tehdy, pokud je objednatel odsouhlasí. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě prodlžení zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu o více jak 10 dní.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést řádně a včas a provedené dílo protokolárně předat objednateli. Dílo musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy, s touto smlouvou, s příslušnými rozhodnutími orgánů veřejné správy (např. územní rozhodnutí, stavební povolení - pokud byly vydávány) a stanovisky dotčených orgánů, českými technickými normami a s obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami.
4. Na stavbě bude veden stavební deník, v němž budou zaznamenávány všechny skutečnosti o průběhu provádění díla nutné pro jeho kontrolu a fakturaci.
5. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn předáním řádně provedeného díla objednateli. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol. Zhotovitel má povinnost písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejpozději 3 dny předem.
6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku.
7. Zhotovitel při práci je povinen dodržovat platné a účinné právní a bezpečnostní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit práce a provádět je tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob a poškození majetku.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této smlouvy o dílo se stává podle ustanovení §2 písm. e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné



správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost musí zhotovitel požadovat i po svých poddodavatelích.

10. Dodavatel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
11. Zhotovitel musí při provádění prací respektovat fakt, že rekonstrukce bude probíhat za provozu ostatních částí sportoviště, přičemž náklady na bezpečnost, ochranu a úklid spojené s kombinací stavebních prací a provozu sportoviště nese zhotovitel.
12. Dodavatel musí po celou dobu plnění předmětu díla postupovat v souladu s podmínkami programu, ze kterého je zajištěno spolufinancování akce (Program 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit, Oblast podpory Investiční podpora) a v souladu s pokyny administrátora dotace určeného zadavatelem.

III. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště a veškeré nezbytné projektové podklady pro provedení díla (vč. příslušného územního rozhodnutí/stavebního povolení – jsou-li vydávány).
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn písemně žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

IV. Cena a způsob úhrady

1. Cena díla podle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako pevná, nepřekročitelná a činí:

Cena díla bez DPH	1 099 430 Kč
15% DPH	Kč
21% DPH	230 880 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1 330 310 Kč

2. Cena byla sjednána na základě nabídkové ceny uchazeče podané v rámci zadávacího řízení, kterou tvoří výkaz výměr (oceněný slepý rozpočet) v příloze č. 1 této smlouvy, a to jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění; zhotovitel



zároveň tímto prohlašuje, že tato nabídka obsahovala ocenění všech položek nutných k řádnému provedení díla.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla; cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby sjednaného dokončení díla.
4. Nabídková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze z důvodů způsobených vnějšími nebo jinými neočekávanými vlivy po předchozím odsouhlasení zadavatelem, nebo dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu. Cena díla je určena v souladu s § 2622 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě položkového rozpočtu zhotovitele (oceněný výkaz výměr), který je přílohou č.1 této smlouvy, vycházejícího též z projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, která je přílohou č.3 této smlouvy, s výhradou, že se nezaručuje úplnost položkového rozpočtu. Jakékoliv překročení nabídkové ceny však může být provedeno až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména na základě posouzení nejedná-li se o podstatnou změnu závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Případné dodatečné dodávky a méněpráce ocení zhotovitel za použití jednotkových cen prací, dodávek a veškerých dalších položek z nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky, jejímž prostřednictvím byla uzavřena tato smlouva o dílo. Tyto jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou závazné pro oceňování případných méněprací a dodatečných prací a dodávek. Oceňování případných dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS nebo RTS aktualizovaných pro dané období.
6. Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech víceprací, které vzniknou z titulu změny řešení vyžádaného objednatelem v souladu s čl. I. odst. 4 této smlouvy. Dohoda musí být provedena písemně předem za podmínky dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména na základě posouzení nejedná-li se o podstatnou změnu závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku. To platí i v případě, že budou se souhlasem objednatele nebo na základě jeho požadavku provedeny některé práce odchylně nebo nebudou provedeny vůbec.
7. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.
8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohy na plnění předmětu díla.
13. Měsíční dílčí fakturace bude provedena na základě skutečně provedených prací a dodávek. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený pověřenou osobou objednatele vycházející z oceněného výkazu výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli vždy do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5-ti pracovních dnů. Smluvní strany si mohou



dohodnout jiné období fakturace, ustanovení o předložení soupisu skutečně provedených prací se potom využije obdobně.

10. Po dokončení díla bude vystaven konečný daňový doklad. Součástí daňového dokladu bude předávací protokol potvrzený objednatelem i zhotovitelem.
11. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §12 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět zhotoviteli k doplnění. Účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
 - číslo dokladu,
 - den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
 - název díla v souladu s názvem dotačního projektu, označení části díla,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
 - seznam příloh,
 - další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,
 - zjišťovací protokol za fakturované práce, který bude vypracován formou položkového rozpočtu a který musí být schválen určeným pracovníkem TDI a zástupcem objednatele.
12. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Splatností se rozumí den předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu zadavatele.
13. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem.

Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.
14. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
15. V případě prodlení úhrady daňového dokladu je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

V. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - a) zahájení díla: ihned po předání a převzetí staveniště
 - b) dokončení díla: 80 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
2. Místem plnění je objekt rekonstruovaného hřiště nacházející se v extravilánu obce Vítov (místní části obce Žižice), v území na konci stávající zástavby. Objekt je umístěn především na pozemkové parcele parc.č. 59/3 v katastrálním území Vítov a v obci Žižice, hřiště se nachází v severovýchodním rohu pozemkové parcely.
3. Dodavatel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kteréhokoli z následujících příčin :
 - a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele,
 - b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku dodavatelem),
 - c) v důsledku vyšší moci, zejména v důsledku klimatických vlivů (dlouhotrvající deště, silný vítr apod.).

VI. Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provést dílo řádně a včas, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení povinnosti zhotovitele odstranit v dohodnutém termínu vady a nedodělky (dle zápisu z předání a převzetí díla), a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení povinnosti zhotovitele odstranit v dohodnutém termínu vady zjištěné v záruční době, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení.
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

VII. Odpovědnost za vady a postup při reklamaci

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost díla v délce 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím díla objednatelem.



2. Zhotovitel se zavazuje odstranit každou vadu zjištěnou v záruční době nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne jejího oznámení objednatelem zhotoviteli. Neodstraní-li zhotovitel objednatelem vytknutou vadu v dohodnuté lhůtě ode dne jejího oznámení, je objednatel oprávněn uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vady třetí osobě na náklady zhotovitele.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít platně sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti, jejíž pojistná částka činí minimálně 1,000.000,- Kč. Zhotovitel předloží tuto pojistnou smlouvu objednateli nejpozději v den převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a na žádost objednatele opětovně předložit kopii pojistné smlouvy objednateli.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovené věci až do doby převzetí díla objednatelem.
3. V případě, že zhotovitel realizuje část díla pomocí poddodavatele, je povinen spolupracovat pouze s takovým poddodavatelem, kterého odsouhlasil objednatel. Taktéž případná změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Prokázal-li zhotovitel v nabídce ve veřejné zakázce, jejímž prostřednictvím byla uzavřena tato smlouva, splnění určité části požadované kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, může být případná změna takového poddodavatele odsouhlasena pouze za předpokladu, že i nový poddodavatel (jiná osoba) splní kvalifikace v potřebném prokazovaném rozsahu jako poddodavatel původně plánovaný.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.
7. Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží dva výtisky.
8. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



9. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

- Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele
Příloha č. 2 Časový harmonogram prací zhotovitele

Oddílné přílohy této smlouvy jsou:

- Příloha č. 3 Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby


V Žižicích, dne 23.8.2018

V Žižice, dne 23.08.2018


Obec Žižice
Vratislav Rubeš
starosta obce



OBJEDNATEL




mendasport s.r.o.
Mgr. Jaroslav Veselý, MPA
jednatel

ZHOTOVITEL

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-038

Stavba: Volnočasové víceúčelové hřiště Žižicka

KSO: 823 33 93

Místo: Žižice

Zadavatel:

Obec Žižice, Žižice 31, 274 01 Slaný

Dodavatel:

mandasport s.r.o., Královická 470/24, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1.12.2017

IČ:

00235211

DIČ:

CZ00235211

IČ:

4064127

DIČ:

CZ04064127

IČ:

47052121

DIČ:

CZ47052121

Cena bez DPH

1 099 430,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 099 430,00

0,00

Výše daně

230 880,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 330 310,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-038

Stavba: Volnočasové víceúčelové hřiště Žižicka

Místo: Žižice

Datum:

1.12.2017

Zadavatel: Obec Žižice, Žižice 31, 274 01 Slaný

Projektant:

Linhart spol. s r.o.

Dodavatel: mandasport s.r.o., Královická 470/24, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 099 430,00 1 330 310,00

17-038 Víceúčelové hřiště 13,9x28,5m - Žižice

1 099 430,00

1 330 310,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Volnočasové víceúčelové hřiště Žižicka

KSO: 823 33 93
Místo: Žižice

Zadavatel:
Obec Žižice

Dodavatel:
mandasport s.r.o., Královická 470/24, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:
Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1.12.2017

IČ: 00235211
DIČ: CZ00235211

IČ: 4064127
DIČ: CZ04064127

IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Cena bez DPH 1 099 430,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 099 430,00	21,00%	230 880,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH V CZK 1 330 310,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Volnočasové víceúčelové hřiště Žižicka

Místo: Žižice

Zadavatel: Obec Žižice

Dodavatel: mandasport s.r.o., Královická 470/24, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Datum: 1.12.2017

Projektant: Linhart spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	803 503,85
1 - Zemní práce	104 595,56
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	14 358,80
13 - Zemní práce - hloubené výkopávky	3 232,44
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	38 632,18
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	42 628,64
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	5 743,50
2 - Zakládání	10 981,44
27 - Zakládání - základy	10 981,44
5 - Komunikace	576 816,45
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	118 634,25
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	135 926,70
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	322 255,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 564,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 564,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	107 546,40
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	19 932,00
94 - Lešení a stavební výtahy	9 497,60
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	27 420,00
96 - Bourání konstrukcí	9 065,60
99 - Přesun hmot	41 631,20
PSV - Práce a dodávky PSV	270 926,22
766 - Konstrukce truhlářské	61 900,00

767 - Konstrukce zámečnické	109 202,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 323,96
797 - Vybavení sportovišť	83 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Volnočasové víceúčelové hřiště Žižicka

Místo: Žižice Datum: 1.12.2017
Zadavatel: Obec Žižice Projektant: Linhart spol. s r.o.
Dodavatel: mandasport s.r.o., Královická 470/24, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 099 430,07

D HSV Práce a dodávky HSV

803 503,85

D	1		Zemní práce				104 595,56	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				14 358,80	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	143,588	100,00	14 358,80	

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
(13,9*28,5+3*1*2+0,3*27)*0,35

143,588

D 13 Zemní práce - hloubené výkopávky

3 232,44

2	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,428	730,00	3 232,44	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

Patky pro sloupky pr. 89 běžné

0,3*0,3*0,95*8

Patky pro sloupky pr. 89 s basketbalovou kcí

0,75*0,75*1,25*4

napojení volejbalu na hrazení

0,7*0,7*0,95*2

Součet

0,684

2,813

0,931

4,428

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

38 632,18

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	148,016	225,00	33 303,60	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do

10 000 m

143,588+4,428

148,016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	296,032	18,00	5 328,58	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		2*148,016		296,032			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				42 628,64	
5	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	148,016	18,00	2 664,29	
	PP		Uložení sypání na skládce					
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	266,429	150,00	39 964,35	
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
	VV		1,8*148,016		266,429			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				5 743,50	
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	410,250	14,00	5 743,50	
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		13,9*28,5+3*1*2+0,3*27		410,250			
D	2		Zakládání				10 981,44	
D	27		Zakládání - základy				10 981,44	
8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	4,428	2 480,00	10 981,44	
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		Patky pro sloupky pr. 89 běžné		0,684			
	VV		0,3*0,3*0,95*8					
	VV		Patky pro sloupky pr. 89 s basketbalovou kcí		2,813			
	VV		0,75*0,75*1,25*4					
	VV		napojení volejbalu na hrazení		0,931			
	VV		0,7*0,7*0,95*2		4,428			
	VV		Součet					
D	5		Komunikace				576 816,45	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				118 634,25	
9	K	564782111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm	m2	402,150	295,00	118 634,25	
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		13,9*28,5+3*1*2		402,150			
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné				135 926,70	
10	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2	m2	402,150	18,00	7 238,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo téženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2					
11	K	575191R01	Podklad ploch pro tělovýchovu z elastické podložky tl 30mm	m2	402,150	320,00	128 688,00	
PP			Podklad ploch pro tělovýchovu z elastické podložky tl 30mm					
D	58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				322 255,50	
12	K	5891161-01	Umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm	m2	402,150	770,00	309 655,50	
PP			Umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm					
13	K	5891161-04	Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů	bm	315,000	40,00	12 600,00	
PP			Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů					
VV			90 "volejbal"		90,000			
VV			30 "malá kopaná"		30,000			
VV			195 "basketbal"		195,000			
VV			Součet		315,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 564,00	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 564,00	
14	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	8,100	440,00	3 564,00	
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm					
VV			27*0,3		8,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				107 546,40	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				19 932,00	
15	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	89,800	140,00	12 572,00	
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			2*13,9+2*28,5+4*1+0,5*2		89,800			
16	M	592175120	obrubník parkový betonový 50x5x20 cm, přírodní	kus	184,000	40,00	7 360,00	
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky parkové 50 x 5 x 20 přírodní					
VV			2*89,8*1,02+0,808 "ztrátne 2%"		184,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				9 497,60	
17	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	169,600	38,00	6 444,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
			(2*13,9+2*28,5)*2		169,600			
VV								
18	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	169,600	18,00	3 052,80	
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				27 420,00	
19	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg /kus do vysekávaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	2,000	200,00	400,00	
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekávaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností přes 5 do 15 kg /kus					
20	M	797670R01.1	zemní pouzdro pro uchycení sloupku na volejbal, nohejbal	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	
PP			zemní pouzdro pro uchycení sloupku na volejbal, nohejbal					
21	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg /kus do betonu bez jejich dodání	kus	12,000	385,00	4 620,00	
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k vyztuži před zabetonováním hmotností přes 30 do 120 kg /kus					
22	M	553_S.4.00	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně	kus	4,000	1 700,00	6 800,00	
PP			výplně					
23	M	553_S.1.00	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně	kus	8,000	1 600,00	12 800,00	
PP			Sloupek z ocelové trubky 76/3 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně					
D	96		Bourání konstrukcí				9 065,60	
24	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,368	2 200,00	3 009,60	
PP			Bourání základů z betonu prostého					
VV			základy stávajících sloupků oplocení 0,3*0,3*0,9*6		0,486			
VV			základy stávajících sportovních sloupků 0,7*0,7*0,9*2		0,882			
VV			Součet		1,368			
25	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	8,000	280,00	2 240,00	
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
26	K	966071823	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	84,800	45,00	3 816,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.					
VV			2*13,9+2*28,5		84,800			
D	99		Přesun hmot				41 631,20	
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,871	950,00	827,45	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
28	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	3,557	120,00	426,84	
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	39,677	25,00	991,93	
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			11*3,607		39,677			
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,736	250,00	684,00	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					
31	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	516,013	75,00	38 700,98	
PP			Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				270 926,22	
D	766		Konstrukce truhlářské				61 900,00	
32	K	766-R010	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1350 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.	kus	25,000	280,00	7 000,00	
PP			Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1350 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.					
VV			5*5		25,000			
33	K	766-R011	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1900 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.	kus	40,000	310,00	12 400,00	
PP			Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1900 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.					
VV			8*5		40,000			
34	K	766-R012	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1950 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.	kus	135,000	300,00	40 500,00	
PP			Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1950 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1950 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.								
VV			27*5		135,000			
35	K	998766101	Presun hmot tonažní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,000	1 000,00	2 000,00	
PP								
Presun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	767		Konstrukce zámečnické					
36	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	574,956	85,00	48 871,26	
PP								
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg								
Poznámka k souboru cen:								
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.								
VV			84,8*1,87 "trubka"		158,576			
VV			19,8*0,1 "sít"		1,980			
VV			169,6*1,5 "pletivo"		254,400			
VV			30*4,5 "plech"		135,000			
VV			25 "vrátka"		25,000			
VV			Součet		574,956			
37	M	141109800	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353. 1 D31,8 tl 2,6 mm	bm	84,800	75,00	6 360,00	
PP								
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353. 1 D31,8 tl 2,6 mm								
VV			13,9*2+28,5*2		84,800			
38	M	797670R02	silonová síť na oplocení s oky PE 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení a ocelového lanka	m2	19,800	160,00	3 168,00	
PP								
silonová síť na oplocení s oky PE 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení a ocelového lanka								
VV			9,9*1*2		19,800			
39	M	797670R04	tenisové pletivo Zn+PVC oka 50x50mm pr. drátu min 3,2 mm vč. vazacího drátu	m2	169,600	180,00	30 528,00	
PP								
tenisové pletivo Zn+PVC oka 45x45mm pr. drátu min 3mm vč. vazacího drátu								
VV			(2*13,9+2*28,5)*2		169,600			
40	M	553V1K	Vrátka jednokřídlá - jákl rám + ocel. síť	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP								
Vrátka jednokřídlá - jákl rám + ocel. síť								
41	M	797670R03	deska pro uchycení dř. výplně 980x200x3mm	kus	30,000	250,00	7 500,00	
PP								
deska pro uchycení dř. výplně 980x200x3mm								
42	K	998767101	Presun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,550	500,00	275,00	
PP								
Presun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
43	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	21,488	135,00	2 900,88	
							16 323,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním					
VV			2*PI*0,038*3*30 "sloupky"		21,488			
44	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,014	75,00	4 576,05	
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV			2*PI*0,0445*4,8*4 "sloupek 89"		5,368			
VV			2*PI*0,038*4,8*8-2*PI*0,038*3*30 "sloupek 76"		30,657			
VV			0,2*0,98*2*42 "deska pro uchycení dřev. výplně"		16,464			
VV			2*PI*0,016*84,8 "vodící trubka"		8,525			
VV			Součet		61,014			
45	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,014	65,00	3 965,91	
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
46	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,014	80,00	4 881,12	
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
D		797	Vybavení sportovišť				83 500,00	
47	M	797670012	Branka pro malou kopanou vč. vyvážení ocelové sítě	kus	2,000	17 500,00	35 000,00	
PP			Branka pro malou kopanou vč. vyvážení ocelové sítě					
48	M	797R002	Kompletní konstrukce pro basketbal - konstrukce, deska, obroučka, síťka	kus	2,000	17 500,00	35 000,00	
PP			Kompletní konstrukce pro basketbal - konstrukce, deska, obroučka, síťka					
49	M	797670R01	2 x univerzální sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
PP			2 x univerzální sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
50	K	999011111	Zařízení staveniště	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Zařízení staveniště					
51	K	999111112	Úprava vjezdu na staveniště	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Úprava vjezdu na staveniště vč. ochrany stávajících kci, stromů apod. oprava travnatých ploch užíváných stavbou atd.					

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Volnočaskové víceúčelové hřiště Žižicka

Předpokládaný termín zahájení prací:

11.3.2019

Předpokládaný termín ukončení prací:

29.5.2019

Pozn. Dodržení harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách.

Měsíc	03			04				05				
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zemní a bourací práce												
Obrubníky												
Podkladní vrstvy												
Umělý povrch vč. lajnování												
Oplocení a osíťování												
Sportovní vybavení												
Terénní úpravy												

V Brandýse nad Labem, dne 22.8.2018

Mgr. Jaroslav Veselý, MPA, jednatel

