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Provodu,
Fond soudrznosu
| vzduch a prirodu
Fvrapsky fond pro regionalni rzvoj

Smlouva o dilo
podle ustanoveni § 2586 a nasl. zikona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Nazev: Meéstys Stafec

Sidlo: Jakubské namésti 50, 675 22 Starec

IC; 00290491

bankovni spojent: Ceska spofitelna a.s.

¢. actu: 1522548369/0800

zatoupeny: Cestmirem Linhartem, starostou méstyse

(dale jen ,Objednatel”)

Zhotovitel:

Nazev Josef Pejchal

zapsana v zivnostenském rejstiiku: Sp. Znacka: TRBC/OOZU/3025/2013/Sir
zastoupeny: Josefem Pejchalem — majitelem a jednatelem firmy
0§oba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych: Josef Pejchal
ICQ: 130 74 661

DIC: CZ5808261305

bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s.

¢ actu: 1520909319/0800

(dale jen ,Zhotovitel )

2. ROZSAH PREDMETU SMLOUVY

2.1.

Rozsah predmétu smlouvy

Piedmétem smlouvy je zhotoveni stavby - dila ,ZlepSeni tepelné-technickych
vlastnosti ZS a MS State¢” podle dale specifikované projektové dokumentace a dle
podminek stanovenych stavebnim povolenim dale téz , dila”.

Projektovou dokumentaci se rozumi projektova dokumentace s nazvem »Zlepseni
tepelné-technickych vlastnosti ZS a MS Stafed” vypracovanou spolednosti



2.1.1.

2.1.2.
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2.1.4.

2.1.5.

PROJEKTSTAV s.r.0., zodp. projektant Ing,. Karel Vaverka, datum 9/2014 (déle tez
PD).

Zhotovenim dila se rozumi tipIné, funkéni a bezvadné provedenti viech stavebnich a

montaznich praci a konstrukci, véetné dodéavek potfebnych materialt a zatizeni
nezbytnych pro fadne dokonéeni dila, dale provedeni vsech ginnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukef jejichZ provedent je pro fadné dokonceni
dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, dopravni znaceni, bezpeénostni opatfeni
apod.) véetné koordinaéni a kompletaéni ¢innosti celé stavby.

Soucasti realizace dila je i vypracovani dilenské a vyrobni dokumentace a dale
dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Soutast realizace dila neni propagace projektu. Zhotovitel viak ponecha objednatele,
aby mohl zfidit pamétni desku na zhotoveném dile a to bez ztraty zaruky.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano v rozsahu, kvalité a s parametry,
stanovenymi projektovou dokumentaci, touto smlouvou a stavebnim povolenim.

Mimo viechny definované ¢innosti patii do dodavky nasleduijici prace a ¢innosti:

2.1.5.1. zajisténi vdech nezbytnych priizkum@ nutnych pro fadné provadéni a
dokondeni dila,

2152, zajisténi a provedeni véech opatfeni organizactniho a stavebné
technologického charakteru k fddnému provedent dila,

915.3. zdokumentovani polohy a stavu viech prvkit a rozvodt, které budou
zakryty,

2.154. zajisténi prubézné fotodokumentace provadénych praci a jeji predani na CD
pii pfedani stavby,

2.155. zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné jinych
norem vztahuijicich se k provadénému dilu vietné potizeni protokoli),

2.1.5.6. zajisténi atestli a dokladti o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke
kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poéadavcich na vyrobky
a o zméné a doplnéni nékterych zakonti, ve znéni pozdéjéich predpist —
prohlaseni o shodé€) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s piipadnym
odstrandnim uvedenych zavad,

2.1.5.7. =zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkoudek, atestil a revizi podle CSN a
pitpadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpistt platnych v dobe
provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano dosazen{ predepsané
kvality a p}“edepsan}’fch technickych parametrfl dila,

215.8. zizenia odstranéni zafizeni staveniste véetné napojeni na inZenyrské site,

7159. odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakonti, ve znéni pozd&jsich predpist,

215.10. uvedeni viech povrchti dotéenych stavbou do puvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zeleny, ptikopy, propustky apod.),

2.15.11. disledny aklid stavenisté a okoli pred protokolarnim pfedanim a pfevzetim
dila,




2.1.5.12.

2.1.5.13.

2.1.5.14,

2.1.5.15.

2.1.5.16.

21517,

v dostate¢ném piedstihu pfed zahajenim stavby a béhem stavby informovant
a komunikace s objednatelem,

umoznit provadéni kontrol dokumentt i kontrol v misté realizace projektu
viem subjektéim - povéfenym kontrolnim organtim CR,

poskytnout objednateli na jeho pisemnou Zadost veskeré doklady souvisejict
s realizaci dila, které si mohou vyZzadat kontrolni organy,

umoznit provadéni kontrol dokumentt i kontrol v misté realizace projektu
viem subjektitm implementaéni struktury OPZP, povéfenym kontrolnim
organtim CR a povéfenym pracovnikium Evropské komise a Evropského
ucetmniho dvora,

archivovat veskerou dokumentaci souvisejici s pfipravou a realizaci projektu
do konce roku 2025,

Dodavka a montaz trvalé pamétni desky. Konecnou podobu pamétni desky
musi Zhotovitel v predstihu min. 15 kalendainich dnti pfed samotnou
instalaci konzultovat sobjednatelem a SFZP. Pamétni deska musi byt
umisténa na mistech pfistupnych siroké vefejnosti.

2.2.  Projektova dokumentace stavby
2.2.1. Projektova dokumentace pro provadéni stavby

22.1.1.

2.2.1.2.

Objednatel pfeda zhotoviteli dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) pfi
podpisu smlouvy o dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli ke schvaleni vyrobni dokumentaci, dilenské
vykresy a technologické postupy. Technologicky postup bude obsahovat
pfinejmensim identifikatni tdaje zhotovitele, detailni pracovni postup
rozepsany do vSech cdinnosti a dodavek vsech i pomocnych materiald,
vyhodnoceni vyznamnych rizik souvisejicich suvedenymi pracemi a
opatfeni pro eliminaci nebo omezent rizik.

2.2.2. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby

2.2.2:1;

2:2.2.2.

2223,

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soucast
dodavky stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve
trech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a jednou v elektronicke
podobé nejpozdéji do terminu pfedani a prevzeti dila.

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich
zasad:

a) Do projektové dokumentace pro provadéni stavby vSech stavebnich objektit a

b)

provoznich souborit budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimZ doslo
v pribéhu zhotoveni dila.

Ty &asti projektové dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo
k Zzadnym zménam, budou oznaceny napisem , beze zmén”.

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien

jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem

Zhotovitele.

U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
pfiloZzen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.



2.3.
23.1.
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e) Vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby piipravené k potvrzeni
stavebnim tfadem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve vech svych castech
vyrazné oznafena ,dokumentace skuteného provedeni” a bude opatfena
razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce Zhotovitele s
autorizaci. V ptipadé pfipominek stavebniho tfadu v ramci schvalovaciho.
fizeni Zhotovitel doplni, event. pfepracuje beztplatné dotlenou dast
dokumentace skute¢ného provedeni.

Technicka specifikace dila

Obé smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel dodd a namontuje vyrobky
s obchodnimi nazvy uvedené v Pi{loze &. 1 této smlouvy (ocenény soupis praci resp.
Nabidkovy polozkovy rozpocet).

Odchylka v postupu Zhotovitele, ktera by méla negativni dopad na provedeni dila
dle technologickych ptedpisti pro montaz téchto vyrobkit nebo odchylka, ktera by
méla negativni dopad na kvalitu téchto vyrobki provedena bez souhlasu
Objednatele, se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

3. TERMINY A MISTO PLNENI

3.1:

S:1.1.

812

Terminy

Termin piedani stavenigtd: nejpozdéji do 5 kal. dnti ode dne podpisu smlouvy o
dilo;

Termin zahajeni stavebnich praci (dila): nejpozdéji do 2 pracovnich dnit ode dne
piedani a prevzeti stavenisté (p¥i pfedpokladaném terminu zahajeni praci

Termin dokonéeni stavebnich praci (dila): nejpozdéji do 30. 6. 2015.

Termin piedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 10 kal. dntt ode dokonceni stavebnich
praci;

Termin vyklizeni stavenisté: nejpozdéji do 5 kal. dnti ode dne pfedani a pfevzeti
dila.

Zménu terminu dokonéeni je mozné dohodnout z diivodu nepfiznivych klimatickych
podminek, kdy neni mozné nékteré technologie realizovat a doslo by tak z davodu
klimatickych k nedodrzeni pfislugnych platnych technickych norem a pfedpisit a
ustanoveni technologickych pfedpisii jednotlivych casti.

Zhotovitel je opravnén dokonéit prace na dile i pfed uplynutim lhity plnéni a
Objednatel je povinen d¥ive f4dné dokoncené dilo pfevzit a zaplatit.

Termin dokonceni je zavisly na fadném a véasném splnéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim
dohodnutych soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li
mezi stranami k jiné dohodé, prodluZuje se Termin dokonceni dila o dobu shodnou s
prodlenim Objednatele v plnéni jeho soucinnosti.



3.1.3.

Prodleni Zhotovitele s dokondenim dila delsi jak 14 dnt se povaZuje za podstatné
porudeni smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z diivod
na strané Objednatele.

3.1.4. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén stanovit Zhotoviteli zavazny termin
zévazny termin pro odstranéni poruseni povinnosti dle této smlouvy, a to zapisem
do stavebniho deniku nebo jeho stanovenim na kontrolnim dnu stavby.

3.2.  Misto plnéni
75 a MS, Jakubské namésti 56, 675 22 Stafed, k.u. Staieé, p.¢.st. 82, Ceska Republika.

4. CENA DiLA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

41.  VysSe sjednané ceny

4.1.1. Za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu ¢l. 2. této smlouvy se smluvni strany
v souladu s ustanovenim zdk. ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisu
dohodly na cené:

4.1.2. Nabidkova cena celkem bez DPH (téz ¥. 1 v KL) 1911 527,23 K¢

4.1.3. Rezerva projektu celkem bez DPH (5% z ceny dle cl. 4.1.2) 95 576,36 K¢

4.1.4. Cena celkem bez DPH (cl. 4.1.2 + ¢l. 4.1.3) 2 007 103,59 K¢

pozn. KL = Kryct list nabidky.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Obsah ceny
Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2
zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisii.
Cena je stanovena podle ocenéného soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s
vykazem vymér — nabidkovy rozpocet, ktery je ptilohou ¢ 1 této smlouvy.
Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a
v¢asnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek
specifikovanych v ¢l. 2. této smlouvy zejména i naklady na:

- vybudovani, udrZzovani a odstranéni zafizeni stavenisté

- zabezpeceni bezpetnosti a hygieny prace

- vypracovani dilenské dokumentace a dokumentace skutecného provedeni

stavby

- opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi

- organizacni a koordinaéni ¢innost

- poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi

- zajiSténi nezbytnych dopravnich opatfeni

- pojisténi stavby a pojisténi osob

- likvidaci odpadu

- finan¢ni zaruky



4.3.
4.3.1.

4.3.2.

44,
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4,

4.4.5.
4.4.6.

4.47.

Podminky pro zménu ceny

Sjednana cena je cenou nejvyse pifpustnou a miZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze .

a) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez
téch, které byly piedmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel
vyloudi nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni.

b) pokud nastanou objektivné nepfedpokladatelné diivody pro zménu rozsahu
praci z dtivod®, které nebylo mozno postihnout vramci Projektové
dokumentace a s ni souvisejiciho stavebniho prizkumu a to v souladu se
zékonem &, 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisit
(dalejen ,,ZVZ") .

Zptisob sjednani zmény ceny

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozZna zména sjednané ceny je
Zhotovitel povinen provést vypolet zmény nabidkové ceny a predlozit jej
Objednateli k odsouhlasen.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této smlouvé.

Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné
neozndmi nutnost jejiho pfekrodeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez
zbytetného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto
pisemné oznameni vSak nezakladd pravo Zhotovitele na zvySeni sjednane ceny.
ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Cenova kalkulace - nabidka pfipadnych vicepraci podle odst. 4.3.2 pism. b) bude
vypracovéana v souladu s metodikou RTS a ocenéna dle nabidkovych cen uchazece.
Objednatel si vyhrazuje pravo u novych polozek nabidku posoudit formou
prizkumu trhu nebo zvoli postup dle ZVZ.

Postupy uvedené v odst. 4.4. a nasl. musi byt v souladu se ZVZ.

Pouziti rezervy projektu dle ¢l. 4.1.3 této smlouvy podléha schvaleni poskytovatele
dotace a schvalenim objednatele a to pouze formou samostatného dodatku k této
smlouvé. Objednatel pfedpoklada pouziti rezervy pouze pro Ucely objektivné
nepredvidanych okolnosti v souladu s § 23 odst. 7 pism. a) ZVZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obc¢anského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo ti¢inky stejné nebo obdobné
uvedenym ustanovenim, se nepouZiji.

5. PLATEBNI PODMINKY

5.1:
5.1.1.

Zalohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu. Objednatel si v8ak vyhrazuje pravo a to v
souladu s akceleraénim opatfeni vydanym SFZP CR na webovych strankach
programu OPZP: http://www.opzp.cz/clanek/254/2274/zalohove-faktury-v-
operacnim-programu-zivotni-prostredi-a-jejich-moznost-zahrnuti-do-zadosti-o-




8.2,
e

a.22.

53.
53.1.
5.3.2.

5.4,
5.4.1.

platbu-v-roce-2014/, na¥idit Zhotoviteli pisemnou vyzvou vystavit zalohovou fakturu
a to az do vyse 90% smluvni ceny dle ¢l. 4.1.2 této smlouvy. Zhotovitel ma na zakladé
této vyzvy povinnost tuto zalohovou fakturu Objednateli vystavit a to nejpozdéji do 2
pracovnich dni ode dne doruceni této vyzvy. Splatnost a naleZitosti zalohové faktury
jsou stanoveny ¢l. 5.3 a nasl. této smlouvy. Vyse zalohové platby bude stanovena v_
pisemné vyzve, maximalné viak do vyse dle tohoto ¢lanku.

Postup plateb
Cena za dilo bude uhrazena priubézné na zakladé danovych dokladt (dale jen faktur)
vystavenych Zhotovitelem za obdobi dle vzajemné dohody.

Zhotovitel predlozi Objednateli vizdy zjiStovaci protokol provedenych praci
sestaveny na zakladé Ptilohy ¢. 1 této smlouvy (Dale téz ZP). Objednatel je povinen
se k tomuto ZP vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnit ode dne jeho obdrZeni
(nevyjadri-li se ve stanovené lhiité, ma se za to, Ze se ZP souhlasi) a po odsouhlaseni
Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu. Nedilnou soucasti faktury musi byt
objednatelem odsouhlaseny ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhiité objednatelem
ucinéno. Bez tohoto ZP je faktura neplatna. Kazdy ZP musi uvadét polozkové
a celkové nasledujici udaje:

a) cenu za ZP celkem,

b) provedeno v obdobi,

c) provedeno od pocatku uzavieni

Smlouvy,
d) zbyva provést dle této Smlouvy.

Diléi ZP ma datum uskutecnéni zdanitelného pInéni vzdy k poslednimu dni v mésici,
za ktery je vystaven ZP. Nedilnou soucasti konecné faktury je finalni rozpocet stavby,
ktery musi obsahovat polozkovy rozpocet skutecné vyfakturovanych stavebnich
praci a dodavek.

Lhuty splatnosti

Splatnost faktury je 30 dni.

Objednatel je vSak povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnti ode dne
doruceni faktury Objednateli. Za doruceni faktury se povazuje den piedani faktury
do postovni evidence Objednatele.

Nalezitosti danovych dokladt (faktur)
Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu ¢. 563/1991 Sb., o
Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, zakonu ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty a musi obsahovat:

- oznaceni tcetniho dokladu a jeho pofadové cislo

- identifikaéni tidaje objednatele véetné DIC

- identifika¢ni uidaje zhotovitele véetné DIC

- mnazev projektu (,, ZlepSeni tepelné-technickych vlastnosti 75 a MS Starec”)

- popis obsahu tcetniho dokladu

- datum vystaveni

- datum splatnosti



5:5;

9.5.1.

5.6.

- datum uskutecnéni zdaniteIného plnéni

- vysi ceny bez dané celkem

- sazbu dané

- cenu celkem vcetné dané

- podpis odpovédné osoby zhotovitele

- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zptisobu (téZ
viz ZP)

- nalezitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku

Termin splnéni povinnosti zaplatit

Penézity zavazek Objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je ¢astka odepsana z
uctu objednatele (pfipadné odepsana z tictu tvérujiciho bankovniho tstavu). Jestlize
dojde z ditvodit na strané banky k prodleni s proveditelnou platbou faktury, neni
objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim pfislusné castky.

Zhotovitel prohlasuje, ze

nema v imyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této
smlouvy (dale jen , dan”),

nejsou mu znamy skutecnosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy
nemiize dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni
nenachazi,

nezkrati dar nebo nevylaka datiovou vyhodu.

6. MAJETKOVE SANKCE

6.1,

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

Sankce za nepInéni dohodnutych termint

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému Terminu pfedani a pfevzeti dila
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni a to prvnich 15 dnti.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti dila o vice jak 15
dnti je povinen zaplatit Objednateli dals$i smluvni pokutu ve vysi dalsich 2.000,- K¢ za
Sestnacty a kazdy dalsi i zapocaty den prodleni. Celkova vyse pokuty bude tedy od
uvedeného terminu 6.000,- K¢ za kazdy den.

Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného dle Smlouvy
delsi jak 30 dnti se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélkt zjisténych pfi predani a prevzeti dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dntt od Terminu pfedani a prevzeti dila k
odstraniovani vad ¢i nedodélkti uvedenych v zépise o predani a pfevzeti dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu,
na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.
Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za
kazdy nedodélek ¢ vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad




6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.

6.4.1.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve Ihité do
deseti dnti ode dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované
vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za
kaZdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu
a za kazdy den prodleni. )
Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kaZdou reklamovanou vadu, u niz
je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani
dila, ptipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé
smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

Sankce za nedodrzovani BOZP na stavenisti

Pokud Zhotovitel porusi nafizeni stanovené planem BOZP nebo koordinatorem
BOZP, ma Objednatel pravo, na zékladé zapisu do stavebniho deniku a pofizeni
fotografie pfedmétmého poruseni BOZP, udélit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
2.000,- K¢ za kazdé zjisténi a kazdy i zapocaty den prodleni odstranéni poruseni
podminek dodrzovani zasad BOZP. Zjevnou vadu poruseni BOZP musi objednateli
nebo jeho zastupci (TDI), potvrdit koordinator BOZP. (Napf. zaslanim fotografie
koordinatorovi BOZP prostiednictvim emailu).

6.5.  Sankce za nevyklizeni stavenisté

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni$té ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve
lhtté do patnacti dnit od Terminu predani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodlent.

6.6.  Sankce za nepfitomnost stavebniho deniku na stavenisti

6.6.1. Pokud Zhotovitel nepfedlozi objednateli nebo jeho smluvnimu zéstupci stavebni
denik v pritbéhu pracovni doby, viz ustanoveni odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdy takovyto pfipad. Za
pracovni den se pro ucely tohoto odstavce povazuje kazdy den, kdy zhotovitel
provadi stavebni prace na pfedmétném plnéni této smlouvy.

6.7.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s tthradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli tiirok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

6.8.  Zaplacenim sankci dle tohoto ¢lanku neni dotceno pravo Objednatele na nahradu
skody vzniklé mu v pfi¢inné souvislosti sjedndnim, nejedndnim ¢i opomenutim
Zhotovitele, s nimz je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENISTE

7.1.  Predani a pfevzeti Stavenisté



7.1.1. Objednatel je povinen piedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast)
nejpozdéji do deseti dnit po oboustranném podpisu smlouvy o dilo, pokud se strany
pisemné nedohodnou jinak. Splnéni terminu pfedani Staveni$té je podstatnou
naleZitosti smlouvy, na niz je zavislé spInéni Terminu predani a pievzeti dila.

7.1.2. O pfedani a pfevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu piislusného protokolu.

7.2.  Zplsob zabezpeceni stavenisté a zafizeni stavenisté

7.2.1. Pri zabezpeCovani stavenisté a zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen dodrZovat
zasady BOZP dle svych internich smérnic, pozadavkil této smlouvy, planu BOZP
(pokud byl vypracovan), Projektové dokumentace a Stavebniho povoleni.

7.3.  Vyklizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté

7.3.1.  Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do
15 dnti ode dne Pfedani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.3.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpelit vyklizeni Stavenisté tieti osobou a ndklady stim spojené uhradi
Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNI DENIK

8.1.  Povinnost vést stavebni denik

8.1.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti staveniité o pracich, které
provadi, stavebni denik.

8.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobdm opravnénym do Stavebniho deniku
zapisovat.

8.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly deniki
je Zhotovitel povinen predat Objednateli pfi pfedani dila, pokud se strany
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutetnosti rozhodné pro
provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o

- stavu staveniSté, pocasi, poctu pracovnikii a nasazeni strojii a dopravnich
prostiedki
- Casovém postupu praci
- kontrole jakosti provedenych praci
- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy bezpecénosti a ochrany zdravi
- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany
zivotniho prostredi
- udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila
8.1.5. Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt o¢islovany.
8.1.6. Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
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8.2.

8.2:1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

V pifpadé neotekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti Stavebniho deniku.

Kontrolni dny

Pro télely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel resp. zéstupce\

objednatele - technicky dozor investora (dale téz ,TDI”) Kontrolni dny
v pravidelnych terminech, zpravidla 1x tydné.

O pritbéhu Kontrolntho dne zhotovi Zhotovitel zapis. TDI je opravnén v ramci
Kontrolniho dne stanovit terminy nebo Thiity pro odstranéni poruseni povinnosti,
které jsou pro Zhotovitele zavazne.

O provedené kontrole konstrukci, které budou dalSim postupem praci zakryty,
provede TDI do Stavebniho deniku zéapis. Zhotovitel nesmi pokracovat v pracich,
pokud byly pii této kontrole zjistény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytych casti
dila TDI neprovedl.

Zhotovitel provadi pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukei. Tuto foto
dokumentaci je TDI opravnén pozadovat pfi piedani a prevzeti dila. Foto
dokumentaci provadi Zhotovitel beziiplatné. Fotodokumentace musi obsahovat
seznam potizenych fotografii, jednotlivé fotografie musi obsahovat poradove Cislo
fotografie, idaj o Case, datu a misté potizeni a vyznacenim na vykresove casti DPS.

9. PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.2,

9.2.1,

Pokyny Objednatele

Pii provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné a prace provadi svymi
zaméstnanci, pracovniky a smluvnimi partnery v souladu s ustanovenim ¢l 10 této
smlouvy. Zhotovitel se vSak zavazuje provadét veskeré pokyny Objednatele,
zéstupce Objednatele a koordinatora BOZP, tykajici se realizace pfedmétného dila a
upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynti danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pievzatém stavenisti, na ptijezdech ke stavenisti
na vefejnych komunikacich pofadek a Cistotu a okamZité odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikajici béhem provadént dila je zhotovitel
povinen likvidovat v souladu se zakonem o odpadech v platném znéni, véetné jeho
provadécich vyhldsek. Zhotovitel se zavazuje odstraiovat odpady na vlastni
naklady, vést o odpadu piisluinou evidenci a pii pfedani dila pfedlozit objednateli
doklady o zdkonném zptisobu likvidace odpadd.

Zhotovitel je povinen kazdy den uklidit odpady a suf, ktera vznikla pfi praci

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich
opatfeni a hygienickych opatieni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané

11



9.2.2.

9.3
931,

9.3.2.

9.3.3.

9.4.
9.41.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

provadéncho dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi pravnimi

predpisy.
Zhotovitel je povinen si zajistit pfedepsany dohled pfi svafovani

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit $kodu

Pokud cinnosti Zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody Objednateli nebo tfetim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je
Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto §kodu odstranit a neni-li to moZné,
tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za skodu zptsobenou ¢&innosti téch, kteti pro ngj dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovida za skodu zptisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze
strojii, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pii
provadéni dila.

Provadeni dila.

Zhotovitel je povinen zGcastnit se na vyzvéani Objednatele viech jednéani s dalsimi
ucastniky vystavby dila, na které bude pfizvan. Na tato jednani je Zhotovitel povinen
pfipravit i Objednatelem vyzadané podklady, které souviseji spfedmétem jeho
plnéni. Zhotovitel viak neni opravnén, neni-li k tomu pro konkrétni akt konkrémé
Objednatelem povéfen, poskytovat ¢i sdélovat jakékoliv informace & podklady, které
souviseji s jeho pInénim ¢i stavem na pfedmétné stavbé tfetim stranam.

Zhotovitel je povinen dodrzovat Objednatelem schvalenou DPS, dilenské vykresy,
vyrobni dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen pouZit pro své
plnéni pouze materidly a zafizeni, které maji deklarovanou jakost a které jsou
specifikovany v Objednatelem schvélené dokumentaci & jejichz pouziti bylo
samostatné Objednatelem schvaleno. V opaéném piipadé je Zhotovitel povinen tyto
materialy a zafizeni odstranit na své ndklady. Pokud tak neucini, je Objednatel
opravnén tyto odstranit sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby na néaklady
Zhotovitele. Objednatel je opravnén pozadovat pritkaz ptivodu a kvality pouzitych
materialti, které je Zhotovitel povinen predlozit — tento pritkaz lze nahradit
prohlasenim o shodé ve smyslu piisluiného zakona.

Docasné uskladnéni materiélti a zafizeni Zhotovitele, pfed jejich zabudovéanim je
mozné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zapise o predani stavenisté nebo,
které budou k tomu uréeny Objednatelem v priibéhu dalsi vystavby (zdznamem ve
stavebnim deniku ¢&i jinym pisemnym sdélenim). Ponechavani nadbyte¢nych ¢i
zbytkovych materidli na staveniti mimo Objednatelem schvélené prostory je
neptipustné a Objednatel je opravnén je na néklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je
odpovédny za zpiisob dotasného uskladnéni materiélit a zafizeni tak, aby nedoglo
kjeho poSkozeni ¢ znehodnoceni. Objednatel nepfebira zadnou zodpovédnost za
pripadné ztraty ¢i poskozeni materialii a zafizeni Zhotovitele, umistnéné v prostoru
staveniste.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a piipadni podzhotovitelé (déle jen , personél
zhotovitele”) nebyli na stavenidti/pracovisti pod vlivem alkoholu & toxickych latek.
Zhotovitel je povinen pfijmout takova opatfeni, aby ze strany personalu Zhotovitele
nedochazelo k jakémukoliv protipravnimu jednani, vytrZnictvi nebo nep#istojnému
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9.4.5.

9.4.6.

9.4.7.

9.4.8.

9.4.9.

9.4.10.

9.4.11.

9.4.12.

9.4.13.

chovani na staveniSti ¢i vjeho bezprostfednim okoli. V opacném piipadé nebo
v pfipadé opakované nekvalitntho provadéni praci zajisti Zhotovitel na pokyn
Objednatele vyménu svého personalu.

Odmitnuti spInéni jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality praci,
postuptt vystavby, koordinace praci na stavbé, pozadavku na vyménu personalu,
bezpecnosti praci, protipoZarnich a ekologickych opatieni, stejné jako protipravni
jednani a neetické chovani persondlu Zhotovitele na stavenisti je podstatnym
porusenim smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo zdravotné a odborné zpfisobilym persondlem.
V ptipadé, kdy jsou soucasti predmétu dila dodavky stroji a zafizeni, je Zhotovitel
povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s CSN, a to autorizovanou
osobou véetné jejich vyzkouseni a pfedani revizni zpravy Objednateli, o ¢emz strany
potidi zapis.

Objednatel zajisti zhotoviteli napojné body elektrické energie a vody pro provedeni
dila na stavenisti.

Jakékoli pifpomoce spojené s plnénim dila Zhotovitelem jako zednické, tesatské,
lesenarske, truhlatské apod., jsou zahrnuty do ceny dila. Osvétleni dila zajistuje
Zhotovitel dila (netyka se centralniho nebo bezpecnostniho osvétleni celého objektu,
pokud je zfizeno) a neni-li schopen ¢ ochoten toto zajistit sam, muze pozadat
Objednatele o jeho provedeni (bude-li to technicky a kapacitné mozné) s tim, Ze tyto
naklady Zhotovitel uhradi.

Zhotovitel je pfi provadéni praci povinen postupovat tak, aby co nejvice Setfil prav
tietich osob, které se na stavenisti vyskytuji, zejména zajisti, aby provadénim praci
nerusil vykon jejich ¢innosti. Déle je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany
nedochazelo k poskozovani praci provedenych jinymi dodavateli s tim, Ze za timto
ucelem je Zhotovitel povinen pfijmout nezbytna opatfeni (napf. provést ochranu
stavajicich konstrukci, zakryti dotéenych ¢asti stavby apod.).

Zhotovitel zajisti nezbytnou ochranu dila jeho zakrytim ¢i jinym vhodnym
zptisobem, aby do okamZiku pfedani a prevzeti byla zajisténa jeho kvalita jako napt.
povrchova tiprava, ochranny obal, ochranny natér apod. Toto opatfeni neni diivodem
pro navyseni ceny.

Pokud by cinnost Zhotovitele zasahla do prav tfetich osob a k tomuto bude nutno
jakychkoli povoleni jako napf. zabor vefejnych prostranstvi, jdou tyto na vrub
Zhotovitele, pokud jiz takovou ¢innost nebo pravni vztah nezajistil Objednatel. Toto
se vztahuje rovnéZz na nadmérnou prepravu, vykladku apod.

Objednatel je opravnén provadét kontroly provadéni dila Zhotovitelem a plnéni
smluvnich podminek. Technicky dozor Objednatele (TDI) je opravnén dat pfikaz
k pferuSeni praci personalu Zhotovitele v pfipadé, kdyz odpovédny zastupce
Zhotovitele bude nedostupny a bude-li ohrozena bezpecnost ¢i kvalita provadénych
praci. Provadéni kontrol ze strany Objednatele vSak nezprostuje Zhotovitele jeho
plné odpovédnosti za kvalitni, véasné a bezpecné provedeni dila.

V ptipadg, kdy pii kontrolni ¢innosti budou zjistény skutecnosti, které jsou v rozporu
¢i nesouladu technickymi, kvalitativnimi ¢i ostatnimi smluvnimi podminkami,
pokyny Objednatele, nebo bude zjisténo porusSeni jakychkoli pravnich norem, je
Objednatel opravnén prikazat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodlené zjednat
napravu. V piipadé, Ze tak ve stanoveném terminu neucini, jde o podstatné poruseni
smlouvy.
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9.4.14.

9.4.15.

Kompletni jakostné technickou dokumentaci vcetné pfislusnych reviznich zprav,
prohlaseni o shodé/ dokladti o posouzeni shody ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb.
v platném znéni pro stanovené vyrobky a zafizeni a dalsi dohodnuté doklady
osvéd&ujici jakost dila pfeda Zhotovitel Objednateli nejpozdé&ji ke dni vyzvy o
zahdjeni pfedani a prevzeti dila, nebude li stanoveno jinak.

Bude-li zhotovitel k provedeni dila pouZzivat osoby s jinou nez ceskou sta‘rm
pfislusnosti (cizince) je povinen dodrzovat vechny ceské pravni pfedpisy vztahujici
se k zaméstmavani a pobytu cizincli. I osoby s ¢eskou statni pfislusnosti musi
zhotovitel pouzivat k provedeni dila jen v souladu s pracovnépravnimi pfedpisy a
neporusovat ustanoveni o zakazu nelegalni prace.

10. SUBDODAVATELE (PODZHOTOVITELE)

10.1.

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.2.

10.2.1.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu
Zhotovitel je opravnén poveéfit provedenim casti dila tfeti osobu (podzhotovitele).
V tomto pfipadé v$ak Zhotovitel odpovida za ¢innost podzhotovitele tak, jako by dilo
provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych podzhotovitelskych smlouvach splnéni
vSech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.
Zhotovitel pozaduje v pfipadé subdodavek predlozit a aktualizovat seznam
subdodavatelt.

Rozsah praci provadénych subdodavatelsky
Objednatel vymezuje provadéni praci formou subdodavek a to nasledovné:
Subdodavatelsky nesmi byti provedeny vSechny prace uvedené v soupisu praci ve
stavebnich dilech:

Dil:

62 ijravy povrchti vnéjsi

Dil:

713 Izolace tepelné

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3:3.

Poruseni podminek stanovenych vtomto odstavci opraviiuje objednatele
sankcionovat zhotovitele ve vysi 100.000,- K¢ a déle jej opraviiuje vymahat po
zhotoviteli finanéni Gjmu zplsobenou odebranim dotace zptisobenou nedodrzenim
ustanoveni v tomto odstavci ¢i odstaveich souvisejicich.

Podminky pro zménu podzhotovitele (subdodavatele), prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci.

Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je mozné zménit pouze za souhlasu
Objednatele a v souladu s podminkami této smlouvy, ZVZ a Zadavaci dokumentaci.

Podzhotovitel musi spliiovat kvalifikacni predpoklady dané zadavacimi
podminkami. Zhotovitel predlozi Objednateli tyto doklady: Originaly nebo ovéfené
kopie vSech pozadovanych kvalifikaénich prohlaseni, technicko kvalifikacnich
dokumentt a dokladi dle Zadavaci dokumentace. Zhotovitel predlozi platnou
smlouvu o smlouvé budouci s navrhovanym novym podzhotovitelem.

Objednatel posoudi relevantnost a spravnost pozadovanych dokladd. V ptipadé
pochybnosti spravnosti pozadovanych podkladii, musi Zhotovitel na vyzvu
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10.3.4.

Objednatele do 5 pracovnich dnéi od vyzvy Objednatele chybéjici nebo nejasné
doklady dophit. V opaéném piipadé nemusi Objednatel na Zadost Zhotovitele
reagovat.

Zména podzhotovitele je zpravidla mozna jen ze zavaznych diivoda, které by mély
negativni vliv na kvalitu dila, provadéni nebo dokonceni dila podzhotovitelem.

11. PREDANI A PREVZETI DiLA

11.1.
11.1.1.

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

11203

11.2.4.
11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.

Organizace predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnt predem, kdy
bude dilo ptipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do
tfi dnlt od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném
pokracovat.

Protokol o pfedéni a prevzeti dila
O pritbéhu piedéavaciho a pfejimaciho fizeni poridi Objednatel zapis (protokol).
Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a pfevzeti Vady nebo Nedodélky, musi
protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych Vad a Nedodélki

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zptisobu

narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za ticelem odstranéni
Vad nebo Nedodélkt

Objednatel je opravnén odmitnout prevzit dilo, pokud vykazuje vady a nedodélky,
nebo pokud zhotovitel objednateli nepfeda niZe uvedené doklady. V pfipadé, ze
objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o predani a prevzeti dila i dtivody,
pro které odmita dilo pfevzit.
Objednatel musi dodrzet ustanoveni § 2628 Obc¢anského zakoniku.
Pokud dilo vykazuje pii pfedavani dila vady je Objednatel opravnén pfi pfejimacim
a predavacim fizeni pozadovat provedeni dalsich dodateénych zkousek véetné
zdiivodnéni pro¢ je poZaduje a s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést.
Tento pozadavek vsak neni diivodem k odmitnuti prevzeti dila.
Dodatecné zkousky nad ramec zkousek pfedepsanych projektovou dokumentaci a
nad ramec zkouSek poZadovanych normami uvedenymi v projektové dokumentaci
provede a hradi objednatel. V pfipadé, Ze vysledky dodatecné(ych) zkousky(sek)
nevyhovi pfedepsanym nebo normativnim pozadavkiim, naklady na tyto zkousky
jdou k tizi zhotovitele.
Nejpozdéji pii pfedani a pievzeti dila pfeda zhotovitel objednateli dokladovou ¢ast
dila, zahrnujici zejm.:

11.2.7.1.  Projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni se zakreslenim zhotovitelem

provedenych zmeén dila;

11.2.7.2.  Veskerou dilenskou a provadéci dokumentaci, kterou si zhotovitel opatfil

v souvislosti s provadénim dila;

11.2.7.3.  Zapisy o veskerych zkouskach a revizich a jejich tispésném vysledku;
11.2.7.4.  Original stavebniho deniku;
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11.2.7.5.  Doklady prokazujici kvalitu a rozsah predavaného dila (zejm. osvédéeni o

pouzitych materialech, provedenych pracich, atesty);

11.2.7.6.  Nezbytnou dokumentaci pro provoz dila (zejm. zéruéni listy, navod

k obsluze, provozni fady);

11.2.7.7.  Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 této smlouvy

na CD nebo obdobném datovém nosidi.

11.2.7.8.  Ostatni doklady vztahujici se k dilu (zejm. doklad o tom, Ze zhotovitel vyuzil

¢i odstranil veSkeré odpady v souladu se zdkonem o odpadech).

12. ZARUKA ZA JAKOST DiLA

12.1.
12.1.1.

12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.

12.1.5.

12.2,
12.2.1.

12.2.2.

12:2.8.

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedéni a dale odpovida za
vady dila zjiSténé v zarucni dobé. Zhotovitel poskytuje na dilo zéruku, Ze viechny
jeho Casti budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti
predpokladané DPS, ocenénym soupisem praci a technickymi normami, a dilo bude
zpusobilé k fadnému uzivani.

Zarucni lhitta pro celé dilo je stanovena v délce: 60 mésicii.

Zarucni Thiita zacina béZet dnem podpisu zapisu o predani a pievzeti celého dila.
Zarucni [hiita neb&Zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uZivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty dasti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, béZi zaru¢ni Ihiita op&tovné od pocatku ode dne provedeni
reklamacni opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnit po obdr#en{ reklamace pisemné& oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava ¢ neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci Objednatele uznava. Vzdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt deldi nez 10 dnti ode dne
obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznava &
neuznava. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdéji do 20 dnéi ode dne
nastoupeni k odstranéni vady, a to sohledem na klimatické a technologické
podminky.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihiité je
Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havérii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po
obdrzeni reklamace (oznament). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdeji do 5
dntt ode dne nastoupenti k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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13. VLASTNICTVI DIiLA A NEBEZPECI SKODY NA DILE

13.1.  Vlastnictvi dila

13.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.

13.2.  Nebezpeci skody na dile

13.2.1. Nebezpedi Skody nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadného piedani a
pfevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. POJISTENI DIiLA

14.1. Pojisténi zhotovitele

14.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zptisobenym jeho ¢innosti véetné
moznych skod pracovniki zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi
je povinen na pozadani piedlozit Objednateli. Minimalni hranice pojisténi je
2.600.000,- K¢.

14.1.2. Naklady na pojidténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

15. VYSST MOC

15.1.  Definice vy3si moci

15.1.1. Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napft. o valkuy,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy, vliv nepfiznivych klimatickych podminek
apod.

15.2.  Prava a povinnosti pfi vzniku vy3si moci

15.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v
diisledku vzniku vyssi moci, strana, ktera se bude chtit na vy3si moc odvolat, pozada
druhou stranu o tpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, ktera se divodné odvolala na vy$si moc, pravo
odstoupit od smlouvy. Uéinnost odstoupeni nastava v tomto p¥ipadé dnem dorudent
oznameni.

16. ZMENA SMLOUVY
16.1. Forma zmény smlouvy
16.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséana osobami

opravnénymi jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami
jimi zmocnénymi.



16.1.2.

Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
pofadového ¢isla piislugné zmény smlouvy.

171,
1711,
17:1.2,

17.1.3.

17. OSTATNI UJEDNANTI

Odstoupeni od smlouvy:.

Odstoupit od smlouvy je mozné z diwvod uvedenych v zdkoné a v této smlouvé.
Kazda smluvni strana je opravnéna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druh4
smluvni strana do likvidace nebo podala-li insolven¢ni navrh v dusledku svého
tpadku. Toto pravo trva po prohlaseni konkursu na majetek druhé smluvn{ strany i
po dobu, po kterou se miiZe insolvenéni spravce vyjadrit, e smlouvu splni.
Objednatel miiZe bez ohledu na vySe uvedené odstoupit od smlouvy také v p¥ipads,
ze:

17.1.3.1.  V insolvenénim ¥izeni bylo soudem rozhodnuto o zplsobu feSeni tipadku

zhotovitele, event. byl insolvenéni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku;

17.1.3.2.  Zhotovitel je v prodlenf s provedenim dfla nebo se splnénim diléich terminii

o vice nez 10 dni;

17.1.33.  Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy podstatnym

zpusobem;

17.1.34.  Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy nepodstatnym

17.1.4.

1715

1716,

T7L7.

17.2.
17.2.1.

17.2.2,

zplisobem a takové poruSeni neodstranil v objednatelem dodate¢né
poskytnuté Thate,
Zhotovitel miZe odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze v insolvenénim Fizeni bylo
rozhodnuto o zptisobu feseni upadku objednatele, event. byl insolvenéni navrh
zamitnut pro nedostatek majetku.
Odstoupeni od smlouvy je ti¢inné okamzikem dorucdeni oznameni o odstoupeni od
smlouvy do sidla smluvni strany, které se odstoupeni od smlouvy tyka.
V pripadé odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany povinny provést inventarizaci
provedenych praci. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele, je
objednatel opravnén zastavit a neprovadét zadné byt ji% odsouhlasené platby
zhotoviteli, a to az do doby vypofadani smluvnich stran v souvislosti s odstoupenim
od smlouvy.
Objednatel miize kdykoliv v priibéhu praci prerugit prace bez udani ditvodiL Po
dobu pferuseni praci se nezapocitavaji sjednané smhuvni pokuty dle ustanoveni &l. 6
této smlouvy. Obé smluvni strany se dohodly, ze po dobu pferugeni nem4 zhotovitel
pravo na ptipadny usly zisk nebo $kodu vzniklou timto pferuSenim.

Ostatni ujednani smlouvy

Obé strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji pfi ¢innosti podle této
Smlouvy, ani prava a zavazky z této Smlouvy plynouci tfetim subjekttim, nad rdmec
svych zdkonnych povinnosti.

Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni
vztah fidit ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpist, zejména obc¢anskym
zakonikem a piedpisy souvisejicimi.




17.2.3.

17.2.4.

17.2.5,

12.2.6.

17.27.

17.2.8.

17.2.9.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepoda¥i urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislugnym soudem, pficemz
soudem mistné pfislugnym k rozhodnuti bude na zékladé dohody smluvnich stran
soud urceny podle sidla objednatele.

Smlouva nabyvé platnosti a ti¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve ¢étyfech stejnopisech s platnosti origindlu a kazda ze
smluvnich stran obdrzi po jejich podpisu dvé vyhotoveni.

Tato Smlouva miize byt ménéna nebo dopliiovdna pouze pisemnymi ¢islovanymi
dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smlouvou pfedpokladané (napft.
zmény odpovédnych osob, navrh na zmény smlouvy, odstoupeni od smlouvy, riizné
vyzvy kplnéni & placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné
doporucenym dopisem na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Nebude-li na
této adrese zasilka Gspé$né dorucena & prevzata druhou smluvni stranou nebo
nebude-li tato zasilka vyzvednuta v tilozni dobé a dr¥itel postovni licence zasilku
vrati zpét, bude za ispéné dorudent, se viemi pravnimi dtsledky, povazovan tfeti
den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

Zhotovitel, je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakontl, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou
povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s
thradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydajti, tj. zhotovitel je povinen poskytnout
pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénctim
povéfenych organti (SFZP, MZP, MMR, Ministerstvo financi, N ejvyssiho kontrolniho
ufadu, pfislusného finan¢niho tfadu a dalsich opravnénych organt statni spravy) a
vytvofit vyse uvedenym organtim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k
predmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy véetné jejich
dodatkti, originaly ucetnich doklad a dalsich dokladti vztahujicich se k realizaci
predmétu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do
roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoZnit osobam opravnénym k
vykonu kontroly projektti provést kontrolu dokladt souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

17.2.10.Zhotovitel je povinen vSechny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentace opatrit

17.3.
17.3.1.

vizualni identitou projektii dle Pravidel pro provadéni informacnich a propagacnich
opatfeni. Zhotovitel prohlauje, Ze ke dni nabyti t&innosti této smlouvy, je s témito
pravidly seznamen. V pfipadé, Ze v pritbéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné
téchto pravidel, je objednatel povinen o této skuteénosti zhotovitele bezodkladngd
informovat.

Uvefejnéni smlouvy a seznamu subdodavatelil

Vsouladu sust. § 147a ZVZ méa Objednatel povinnost uverejnit na svém profilu
zadavatele tuto smlouvu véetné jejich zmén a dodatkii, uvefejnit vysi skutecné
uhrazené ceny za plnéni pfedmétu smlouvy a uvefejnit seznam subdodavateld
zhotovitele.
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17.3.2.

17.3.3.

17.3.4.

17.3.5.

17345,

17.3.7.

17.3.8.

1739,

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelich v souladu
sust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potteby uvefejnéni informaci na profilu
objednatele.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele zhotovitel vyslovné prohlasuje,
Ze je stouto skutetnosti obeznidmen a souhlasi se zpracovanim svych udajfi
objednatelem sohledem na zakon & 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
kinformacim, ve znéni pozd&jgich predpisti, a rovnéz se zvefejnénim smluvnich
podminek obsaZenych v této smlouvé vrozsahu a za podminek vyplyvajicich
z piislusnych pravnich predpist, zejména zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacfm, ve znéni pozdéjsich pfedpisti. Smluvni strany se zavazuji, Ze
obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou stranou, nezpristupni
tretim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouziji tyto informace
kjinym tceltm, nez je k plnéni podminek smlouvy. Vykresy a informace ziskané od
objednatele smi zhotovitel pouzit pouze pro Gcely vyplyvajici z této smlouvy, pro jiné
cely je smi pouZit pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasi se shromazdovanim, uchovanim a zpracovanim svych osobnich
tdajti (jména a piijment, adresy trvalého, prip. pfechodného bydlists, data narozent,
telefonniho ¢isla) obsaZenych v této smlouvé objednatelem (pfip. jeho zameéstnanci),
a to pouze proucely vedeni evidence a majetkopravni agendy, projednavani
vorganech kraje azvefejnéni rozhodnuti téchto organt, uzavieni smluv, apod.,
ve kterych jsou tyto tidaje obsaZeny, 4j. vSude tam, kde Ize uvedenim osobnich udaju
predejit zdméné tdastnika pravniho vztahu. Tento souhlas je poskytovan na dobu
neurcitou, nejdéle viak do okamZiku, kdy pomine tcel, pro ktery budou uvedené
osobni tidaje zpracovény, s vyjimkami stanovenymi zvlastnimi zakony. Zhotovitel si
Je zarovert védom svych prav podle §12a 21 zdkona & 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich tidajit a 0 zméné nékterych zékonti, ve znéni pozdéjsich predpisti.
Zhotovitel dale souhlasi s tim, ¥e ze strany objednatele bude, resp. miize byt, pri
dodrZeni podminek stanovenych zakonem &.101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdajt a
0 zmeéné nékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisti, zvefejnény dilé{ informace
tykajici se této smlouvy a jejiho plnéni.

Smluvni strany prohladuji, ze objednavatelem stanoveny technicky dozor investora
neni zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto
prohlaSeni stvrzuje. Toto ustanoveni neplati, pokud technicky dozor provadi sam
objednatel.

Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu precetly, Ze byla sepséna na zéklade
jejich pravé a svobodné viile, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a
na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Smluvni strany po preéteni smlouvy potvrzuji, Ze obsahu smlouvy porozumély, Ze
smlouva vyjadiuje jejich pravou, svobodnou a véa¥nou vili a na dakaz této
skutecnosti ji vlastnoru¢né podepisuiji.

Dodavatel prohlasuje, e neporuSuje etické principy, principy  spolecenské
odpovédnosti ani zékladni lidska prava.

17.3.10.Kontakini osobou pro jednani ve vécech smluvnich, finanénich a podstatnych pro

plnéni této smlouvy na strang objednatele je Cestmir Linhart, tel. +420568840456,
mobil: +420723030654, E-mail: podatelna@mestys-starec.eu.
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17.3.11.Kontakini osobou pro jednani ve vécech technickych na strané objednatele je Cestmir
Linhart, tel. +420568840456, mobil: +420723030654, E-mail: podatelna@mestys-

starec.eu.

17.4.  Ptilohy a nedilné soucasti Smlouvy o dilo: .

Priloha ¢. 1

Priloha ¢. 2
Priloha ¢. 3

Priloha ¢. 4

Ptiloha ¢. 5

Nabidkovy rozpocet na zakladé soupisu praci v¢. Kryctho listu
nabidky

Projektova dokumentace na CD

Casovy harmonogram realizace dila (bude doloZeno aZ v ramci
soucinnosti pfed podpisem smlouvy o dilo)

Pojistny certifikat zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzeni
o zaplaceni pojistné smlouvy na predmétné obdobi (bude doloZeno
v ramci soucinnosti pfed podpisem smlouvy o dilo)

CD s naskenovanou nabidkou vcetné smlouvy o dilo vSech jejich
ptiloh, pozadovanych ke dni podani nabidky (bude doloZeno v ramci
soucinnosti pfed podpisem smlouvy o dilo)

V piipadé rozporu mezi uvedenymi pfilohami této smlouvy, stanovi pro vyklad
objednatel nebo zastupce objednatele hierarchii pfiloh, popf. i ve spojeni s jinymi
smluvné predpokladanymi dokumenty a to vzdy pro kazdy pifpad rozporu
samostatné. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potazmo jeho zastupce,

respektovat.

Dolozka
ve smyslu ust. § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb.,
o obcich (obecni zfizeni), v platném znéni

Obsah této smlouvy byl schvalen usnesenim ¢. 1/7, schtize Rady ¢. 7, konané dne 15.12.2014.

Ve Stardi, dne 17.12.2014

MESTYS STAREC
Jakubské ndm. 50, 675 22 STARE(

tel/fax: 568 852 257

1C: 002 90 491
Za Objednatele: ;// éa Zhotovitele:
Cestmir Linhart, starosta méstyse Josef Pejchal — majitel, jednatel
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