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ZADAVATEL: 

Městys Svitávka 

Hybešova 166, 679 32 Svitávka 

Statutární zástupce: Jaroslav Zoubek  - starosta městyse 

IČ: 00281042 

 

VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN: 

AP INVESTING, s.r.o. 

Palackého 12, 612 00 Brno 

IČ: 60712121   

    

Všem dodavatelům dle § 49 zákona 

Vyřizuje: Zuzana Kovářová 

tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551 

e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz 

V Brně dne 26. 10. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 „Vodovod Sasina - Svitávka“, ev. č. VZ: 645314 

 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 4  
 

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Vodovod Sasina - Svitávka“, 

vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 10. 2016 a 17. 10. 2016 pod značkou VZ 645314, Vám v 

souladu ustanovením § 49 odst. 2 a 4 zákona poskytujeme následující dodatečné informace: 

 

Dotaz č. 1/4: 

Doplní zadavatel „Výpis prvků“ na který odkazují položky v rozpočtu a který není součástí PD?  

SO 02 – ATS – stavební část  

194  K  76601(R)  

1/P - D+M dveří plastových vstupních plných s TI 

900/1970 do plast. zárubně, barva šedá - probarveno 

ve hmotě - viz výpis prvků  

195  K  76602(R)  

2/P - D+M dveří plastových vnitřních plných 

900/1970 do plast. zárubně, izolovaných, barva šedá 

- probarveno ve hmotě - viz výpis prvků  

 

Odpověď č. 1/4: 

Dotazovaný výpis je součástí půdorysu – výkres č. D.2.02.VÝKRES ATS – PŮSORYSY. Bylo však zjištěno, 

že popis položky soupisu prací neodpovídá výpisu, proto zadavatel poskytuje opravený soupis prací, kde je 

v SO 02 – ATS – stavební část upravena položka č.194 v souladu s výkresovou částí a výpisem prvků.   

Dotaz č. 2/4: 

V návrhu smlouvy o dílo smlouvy v čl. IV.6 uvádí zadavatel:  
   

Veškeré změny v rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu budou pak oceněny  
následovně:  
- nebudou-li práce, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu díla proti  
položkovému rozpočtu, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel  



pro stanovení jednotkových cen změn v rozsahu předmětu díla proti položkovému  
rozpočtu ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací,  
vydané firmou URS Praha., v c.ú. URS 2015,  

   

Vzhledem ke skutečnosti, že realizace stavby je uvažovaná od 1.4.2017 do 31.10.2017, by oceňování veškerých 

změn v rozsahu předmětu díla mělo probíhat dle cenové úrovně roku 2017 a ne roku 2015 jak uvádí zadavatel 

v návrhu.  

   
Změní zadavatel návrh smlouvy v tomto smyslu, tj.  
- nebudou-li práce, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu díla proti  
položkovému rozpočtu, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel  
pro stanovení jednotkových cen změn v rozsahu předmětu díla proti položkovému  
rozpočtu ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací,  
vydané firmou URS Praha., v c.ú. URS 2017 ?  

 

 

Odpověď č. 2/4: 

Zadavatel nebude stanovení č. IV. 6 Návrhu smlouvy o dílo upravovat. Znění čl. IV.6 ponechá zadavatel 

nezměněné.  

 
 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s poskytovanými dodatečnými informacemi je nově stanovena lhůta pro odevzdání  nabídek  do 

3. 11. 2016 do 13:00 hod. u organizace pověřené výkonem zadavatelských činností – AP INVESTING, s.r.o., 

Palackého 12, Brno. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 3. 11. 2016 od 13:00 hod. v sídle 

organizace pověřené výkonem zadavatelských činností. 

 

Dodatečné informace včetně změny termínu odevzdání nabídek a otevírání obálek budou zveřejněny na 

profilu zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/svitavka 

Dále bude odesláno opravné oznámení o zakázce, ve kterém dojde k prodloužení lhůty pro odevzdání 

nabídek v souladu s výše uvedeným termínem.  
 

 

 

S pozdravem  
 

 

 

 

.............................................................................. 

                 AP INVESTING, s.r.o.  

  pověřen výkonem zadavatelských činností  

  Ing. Jan Neuer – pověřená osoba 

 

 

 

 

Příloha:  

Upravený soupis prací – Sasina_soupis D4.xlsx 
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