

SMLOUVA O DÍLO č. S22-015-0005

uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“),
v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Mladá Vožice

se sídlem Žižkovo náměstí čp. 80 , 391 43 Mladá Vožice

IČ: 00252557

zastoupený : starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským

Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena :

firma : Ing. František Kášek, se sídlem: Třída Václava Vaníše č.p. 227, 391 43 Mladá Vožice

zastoupená :

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

korespondenční adresa: P.O. BOX 38, 390 02 Tábor

IČ: 48035599 DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený : Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci

Vedením stavby je pověřen: Marek Volf, DiS., stavbyvedoucí, (autorizovaná osoba), který je zmocněn

zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů

o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

čl. II. Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
2. Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále též „nabídkový rozpočet“).

Čl. III. Priorita dokumentů:

1. Tato smlouva o dílo
2. Nabídka uchazeče, kterou zhotovitel podal v rámci výběrového řízení
3. Nabídkový rozpočet zhotovitele
4. Projektová dokumentace

čl. IV. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb (dále též „nabídkový“ nebo „položkový rozpočet“), dle zadávacích podmínek, dle nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení a dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Název stavby: **Mladá Vožice – parkoviště u ZŠ**
Místo stavby: obec Mladá Vožice, k.ú. Mladá Vožice
4. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby,
 - služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

Za objednatele :

1

Za zhotovitele :

- služeb související s ochranou životního prostředí,
- vytýčení stavby,
- vytýčení, předání, ochrana a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům; všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
- zpracování a projednání DIO; provizorního dopravního značení během provádění včetně projednání s dotčenými orgány
- zajištění zvláštního užívání komunikací
- dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby;
- činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště;
- průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich;
- odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti (včetně skládkového) v souladu s příslušnými právními předpisy;
- geodetické zaměření skutečně provedených asfaltových ploch a délek komunikací
- fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě;
- dokumentace skutečného provedení (1 x tištěná forma).

čl. V. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení stavebních prací: **06.04.2021**

Termín dokončení stavebních prací: **do 02.07.2021**

čl. VI. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy 1 107 322,10 Kč

SO 102 – Chodník a dlážděné plochy 318 287,44 Kč

Vedlejší a ostatní náklady.....16 000,00 Kč

CENA CELKEM bez DPH1 441 609,54 Kč

DPH (21%) 302 738,00 Kč

CENA CELKEM včetně DPH 1 744 347,54 Kč

2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v tištěné formě.
3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud:
- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů
 - b) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - c) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje a pod).
5. Způsob sjednání změny ceny:
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Za objednatele :

2

Za zhotovitele :

6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
- a) Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle oceněného položkového nabídkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle katalogu popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.
- b) Méněpráce budou oceněny na základě do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
8. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat dle ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Zadavatel činí změny smlouvy uzavřením řádného písemného dodatku ke smlouvě, jež bude tyto změny v souladu s ust. § 222 ZZVZ zahrnovat.
9. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Financování a placení

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatel, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. V případě, že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta splatnosti.
3. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatel odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. **Splatnost faktur** se sjednává max. na **15 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
4. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

čl. VIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a aktuální harmonogram provádění prací.
4. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.

Za objednatele :

3

Za zhotovitele :



5. Zhotovitel zajistí bezpečný přístup ke všem částem díla a umožní výkon technického dozoru, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále v rámci zařízení staveniště zajistí vhodné podmínky pro jejich výkon.
6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně.
8. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku.
9. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
10. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušением vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušением díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
11. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
12. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
13. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. v I. jakosti.
15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu doзору objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí.
21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
22. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.



23. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla.
24. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
26. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
27. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
28. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
30. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor.
31. Veškeré stavební a montážní práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na výzvu objednatele doloží (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenská oprávnění apod.). V případě nedoložení příslušné kvalifikace a odbornosti může objednatel přerušit práce.
32. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty, pouze ve výjimečných a vážných důvodech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací v minimálním rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána v zadávacím řízení; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimální kvalifikací, v jakém byla kvalifikace prokázána v rámci zadávacího řízení.
34. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
35. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
36. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
37. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění díla, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla

Za objednatele :

5

Za zhotovitele :



není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

čl. IX. Staveniště a zařízení staveniště

1. Staveniště stavby bude předáno **do nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy**, nedohodnou-li se strany jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní dokumentaci ve dvou (2) vyhotoveních, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí na své náklady zhotovitel.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energii, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatel.
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po řádném dokončení díla.

čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušným stavebním úřadem.

Za objednatele :

6

Za zhotovitele :

8. Zhotovitel, jakož i technický a autorský dozor, jsou povinni se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

čl. XI. Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání.
3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatelé uznává v celém rozsahu.
9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady.

čl. XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků. V tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.

Za objednatele :

7

Za zhotovitele :



čl. XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezabavuje zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. V případě nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení a v případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
6. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
7. Splnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v korunách českých a není v nich zahrnuta příslušná sazba DPH.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

čl. XIV. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatel.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.
3. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti.
4. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatelem včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatel nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

čl. XV. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy
2. Zhotovitel se zavazuje, že jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
3. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) a archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel může poskytovat informace týkající se poskytování plnění dle této smlouvy ve smyslu výše uvedeného zákona.

Za objednatele :

8

Za zhotovitele :



6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle §219 zákona č. 134/2016Sb. na svém profilu tuto smlouvu včetně jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, a případně seznam subdodavatelů zhotovitele.
7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.
8. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každý účastník obdrží dvě (2) vyhotovení.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
12. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Mladá Vožice č. 63/2021 dne 19.3.2021

- Příloha: 1. Soupis prací
2. Plná moc pro zastupování zhotovitele
3. Prohlášení dodavatele – Covid 19

Smlouvu přezkoumal: Ing. Pavel Kodat




V Mladé Vožici dne 14. 2021
za objednatele:

V Táboře dne 1.4.2021
za zhotovitele:


Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta Města Mladá Vožice




Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci
ředitel oblasti Tábor

 **SWIETELSKY** (23)
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za objednatele :



9

Za zhotovitele :



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mladá Vožice-Parkoviště u ZŠ	Objednatel:	Město Mladá Vožice	IČ/DIČ:	00252557/
Druh stavby:	SO101-Komunikace a parkoviště	Projektant:	Ing. Jiří Lagner	IČ/DIČ:	10326227/
Lokalita:	Mladá Vožice	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	48035599/CZ48035599
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	103
JKSO:	8222931	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Datum:	01.03.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	273 594,86	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		10 000,00
	Montáž	538 605,86	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		2 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	13 888,88					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní		0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		160 060,84							
Přesun hmot a sutí		121 171,65							
ZRN celkem	1 107 322,10		DN celkem			0,00	NUS celkem		12 000,00
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.		0,00
							ORN celkem		
							ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 119 322,10	DPH 21%	235 057,64
		Celkem bez DPH	1 119 322,10
		Celkem včetně DPH	1 354 379,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Mladá Vožice-Parkoviště u ZŠ	Objednatel:	Město Mladá Vožice
Druh stavby:	SO101-Komunikace a parkoviště	Projektant:	Ing.Jiří Lagner
Lokalita:	Mladá Vožice	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Zpracováno dne:	01.03.2021

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce	4,07	58 333,83	58 337,90	126,47
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	39 788,96	39 788,96	0,00
13	Hloubené vykopávky	10,19	13 849,95	13 860,14	0,00
16	Přemístění výkopku	0,00	62 073,94	62 073,94	0,00
17	Konstrukce ze zemin	420,29	1 061,60	1 481,88	1,87
18	Povrchové úpravy terénu	600,15	43 840,35	44 440,50	0,00
21	Úprava podloží a základové spáry	2 814,99	3 714,99	6 529,98	18,83
27	Základy	2 340,09	184,49	2 524,58	0,80
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	17 308,79	64 855,97	82 164,77	8,24
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kr	751,85	676,92	1 428,77	1,24
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	97 156,81	25 090,74	122 247,55	222,93
57	Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch	85 101,53	34 480,18	119 581,71	40,61
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	5 414,45	29 150,43	34 564,88	10,25
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	13 888,88	13 888,88	0,29
81	Potrubí z trub betonových	41,32	1 292,02	1 333,34	0,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čed	4 204,31	1 219,01	5 423,32	0,01
89	Ostatní konstrukce	15 986,63	7 123,29	23 109,92	7,84
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunik	39 966,05	28 534,11	68 500,16	35,05
913	Značky	0,00	9 333,10	9 333,10	0,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrský	0,00	5 623,20	5 623,20	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	1 435,91	30 453,01	31 888,92	0,10
96	Bourání konstrukcí	0,00	6 586,65	6 586,65	0,72
96VD	Bourání konstrukcí	0,00	27 666,57	27 666,57	11,00
98	Demolice	37,45	13 672,55	13 710,00	22,04
99VD	Měřická činnost	0,00	29 999,99	29 999,99	0,00
H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	4 609,14	4 609,14	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	30 991,77	30 991,77	0,00
S97VD	Poplatky sutí a vybouraných hmot	0,00	85 570,74	85 570,74	0,00
	Ostatní materiál	160 060,84	0,00	160 060,84	40,80

Stavební rozpočet

Název stavby:		Mladá Vožice-Parkoviště u ZŠ		Doba výstavby:		Objednatel: Město Mladá Vožice				
Druh stavby:		SO101-Komunikace a parkoviště		Začátek výstavby:		Projektant: Ing.Jiří Lagner				
Lokalita:		Mladá Vožice		Konec výstavby:		Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.				
JKSO:		8222931		Zpracováno dne:		Ing. Jiří Lagner				
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce										
1	11201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	4,00	53,92	4,07	58 333,83	58 337,90	0,00	126,47
2	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmeně 10-30cm 2 jehli. stromy - viz situace	kus	2,00	333,34	0,00	215,68	666,68	0,00	0,00
3	112201101R00	Odstranění paterů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,00	291,67	4,07	579,27	583,34	0,00	0,00
4	113106121R00	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 2,0*35+1,6*25 dlaždice 30/30cm na terasách	m2	110,00	44,44	0,00	4 888,40	4 888,40	0,14	15,18
5	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy jednolit. pl. do 50 m2, tl.10 cm, s naložením 30+10 okraje komunikace a u UV a příp.	m2	40,00	55,56	0,00	2 222,40	2 222,40	0,22	8,80
6	113109330R00	Odstranění krytu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm 2,1*16 terénní schody	m2	33,60	160,11	0,00	5 379,70	5 379,70	0,72	24,19
7	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2, tl.5cm, s naložením 270 asf. komunikace z digit. situace	m2	270,00	131,97	0,00	35 631,90	35 631,90	0,11	29,70
8	113202111R00	Vytváření obrub z obrubníků betonových (30+12)+(35+35+33+35) u kom. vpravo, chodníky na terasách	m	180,00	48,61	0,00	8 749,80	8 749,80	0,27	48,60
12 Odkopávky a prokopávky										
9	121100001RAB	Sejmuti humózní zeminy, naložení, odvoz a uložení 0,15*250	m3	37,50	143,71	0,00	39 788,96	39 788,96	0,00	0,00
10	122100110RA0	Odkopávky pro spodní stavbu komunikaci v hornině 1-4, s naložením 5,0*4,75+7,7*10+9,7*12,5+8,2*8 pro parkoviště a rozš.kom.vpravo(levá str. je výk.rýhy)	m2	287,60	119,61	0,00	34 399,84	34 399,84	0,00	0,00
13 Hloubené vykopávky										
11	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, s naložením	m3	5,00	40,48	10,19	13 849,95	13 860,14	0,00	0,00
12	132200010RA0	0,4*0,35*43+0,5*0,35*30+0,6*1,2*7+0,5*1,0*1,3 drenáže,palisády.. Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, s naložením	m3	16,96	291,67	0,00	4 946,72	4 946,72	0,00	0,00
13	132200012RA0	1,5*0,5*20+1,0*0,5*28 rozš. kom. vlevo vč. rozš.podkl. pod obr. Hloubení šachet, pažení a rozeptění, v hornině 1-4, s naložením	m3	29,00	233,33	0,00	6 766,57	6 766,57	0,00	0,00
14	133100010RA0	2*2,5 pro ul. vpustí a příp.	m3	5,00	388,89	10,19	1 934,26	1 944,45	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku										
15	162201435R00	Vod.přemístění větvi jehlič., D 30 cm do 2000 m	kus	2,00	305,56	0,00	62 073,94	62 073,94	0,00	0,00
16	162201445R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 2000 m	kus	2,00	337,00	0,00	611,12	611,12	0,00	0,00
17	162201451R00	Vodorovné přemístění paterů, D 30 cm do 2000 m	kus	2,00	333,34	0,00	674,00	674,00	0,00	0,00
18	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	4,00	22,22	0,00	666,68	666,68	0,00	0,00
19	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m (ornice) 0,1*350 dovoz ornice nebo vhodné zeminy do ter.úprav	m3	35,00	73,08	0,00	88,88	88,88	0,00	0,00
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 288+29+17+5-2 přebytná zemina	m3	337,00	127,78	0,00	2 557,80	2 557,80	0,00	0,00
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 10*337	m3	3 370,00	3,70	0,00	43 061,86	43 061,86	0,00	0,00
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (ornice) 0,1*350 ornice nebo zemina vhodná do ter. úprav	m3	35,00	55,56	0,00	12 469,00	12 469,00	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemín										
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,00	117,79	420,29	1 061,60	1 481,88	0,00	1,87
24	175100020RAD	Obsyp potrubí pískem 0,35*0,8*4 přípojky ul. vpustí	m3	1,12	1 112,77	420,29	826,02	1 246,30	1,67	1,87
18 Povrchové úpravy terénu										
25	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině 150 úpravy travnatých ploch v rovině pro celou stavbu	m2	150,00	21,77	317,72	2 947,78	3 265,50	0,00	0,00
26	180402112R00	Založení travníku parkového výsevem svah do 1:2 200 úpravy travnatých ploch ve svahu pro celou stavbu	m2	200,00	21,77	282,42	4 071,58	4 354,00	0,00	0,00
27	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	150,00	8,33	0,00	1 249,50	1 249,50	0,00	0,00
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	500,00	19,06	0,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00

29	181301101R00	Rozproštění omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	150,00	24,29	0,00	3 643,50	3 643,50	0,00	0,00
30	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	200,00	53,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
31	182301121R00	Rozproštění omice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	200,00	58,99	0,00	11 798,00	11 798,00	0,00	0,00
21	212750101RAB	Úprava podloží a základové spáry	m	43,00	151,86	2 814,99	3 714,99	6 529,98	18,83	18,83
32	212750101RAB	Trailvody z dren.trubek DN100, vč.dod.trubek,lože a obsyp,15m3/m	m	43,00	43,00	2 814,99	3 714,99	6 529,98	0,44	18,83
27	274313711R00	Základy	m3	0,33	7 767,94	2 340,09	184,49	2 524,58	0,80	0,80
33	274313711R00	0,5*0,5*1,3 pod 1.schod	m3	0,33	7 767,94	2 340,09	184,49	2 524,58	2,45	0,80
33	338920021R00	Sloup a pilíř, stožár a rámové stojky	m	21,60	2 151,98	17 308,79	64 855,97	82 164,77	8,24	8,24
34	338920021R00	Osazení bet.palisády, š. do 20 cm, dl.do 60 cm, vč. bet.lože a opěr	m	21,60	2 151,98	8 085,63	38 397,14	46 482,77	0,22	4,75
35	338920024R00	Osazení bet.palisády, š. do 20 cm, dl.do 150 cm, vč. bet.lože a opěr	m	9,50	3 756,00	9 223,16	26 458,84	35 682,00	0,37	3,49
45	451572111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)	m3	0,48	826,21	751,85	676,92	1 428,77	1,24	1,24
36	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná třešného 0 - 4 mm	m3	0,48	826,21	202,76	193,82	396,58	1,89	0,91
37	452112111R00	0,8*0,15*4 přípojky ul. vpusť	kus	0,48	333,34	265,31	401,37	666,68	0,01	0,01
38	452311121R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	m3	0,13	2 855,55	283,78	81,73	365,51	2,50	0,32
56	564751111R00	Podklad z kamenná drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	15,00	251,57	3 158,00	615,55	3 773,55	0,32	4,84
40	564761111R00	Podklad z kamenná drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	15,00	230,23	2 965,37	488,08	3 453,45	0,43	6,45
41	564831111R00	Podklad ze šléřkordit po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	15,00	203,23	2 591,08	457,37	3 048,45	0,29	4,32
42	564861111R14	Podklad ze šléřkordit po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	15,00	188,22	72 380,79	11 377,11	83 757,90	0,44	196,25
43	565141111R13	2*(130+70)+0,5*90 dvě vrstvy tl.20cm parkov. a kom., rozš. pod obr.	m2	445,00	403,06	16 061,57	12 152,63	28 214,20	0,16	11,08
57	572753111R00	Kryty šléřkových a živičných komunikací a ploch	t	11,00	2 796,41	85 101,53	34 480,18	119 581,71	40,61	40,61
44	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	m2	11,00	2 796,41	27 765,26	2 995,25	30 760,51	1,00	11,00
45	573231111R00	0,050*220 oprava komunikace po sfřezování povrchu-z dig. situace	m2	290,00	26,11	6 755,54	816,36	7 571,90	0,00	0,21
46	577132211R12	290 plocha asf. komunikace celkem z digitální situace	m2	290,00	280,17	50 580,72	30 668,58	81 249,30	0,10	29,41
59	596215040R00	290 plocha asf. komunikace celkem	m2	130,00	253,77	5 414,45	29 150,43	34 564,88	0,07	10,25
47	596215040R00	Dlažby pozemních komunikací a ploch	m2	130,00	253,77	4 884,74	28 105,36	32 990,10	0,07	9,61
48	596215048R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drťe tl. 4 cm	m2	6,00	16,67	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00
49	596245021R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drťe	m2	5,39	273,61	529,70	945,05	1 474,76	0,12	0,64
767	767920150R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	kus	1,00	9 555,55	0,00	13 888,88	13 888,88	0,29	0,29
51	767920840R00	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 10 m2	kus	1,00	9 555,55	0,00	9 555,55	9 555,55	0,00	0,00
81	817264111R00	1 nová dvoukřídká vrata	kus	1,00	4 333,33	0,00	4 333,33	4 333,33	0,29	0,29
52	817264111R00	Potrubí z trub betonových	kus	2,00	666,67	41,32	1 292,02	1 333,34	0,00	0,00
87	871313121R12	Montáž útesů do betonu DN 100	m	4,00	174,72	4 204,31	1 219,01	5 423,32	0,01	0,01
53	871313121R12	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	kus	4,00	174,72	575,46	123,42	698,88	0,00	0,01
54	877355122R12	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub	kus	2,00	2 362,22	3 628,85	1 095,59	4 724,44	0,00	0,00
89	895941311R12	4 přípojky uličních vpustí	kus	2,00	2 362,22	15 986,63	7 123,29	23 109,92	7,84	7,84
55	895941311R12	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 200, vč. dodávky odbočky	kus	2,00	2 362,22	15 986,63	7 123,29	23 109,92	2,93	5,86
56	899203111R13	2 pro příp. ul. vpusť	kus	2,00	4 728,89	7 255,42	2 202,36	9 457,78	0,09	0,19
57	899203211VD	Ostatní konstrukce	ks	1,00	3 347,78	5 398,61	1 296,95	6 695,56	0,00	0,00
58	899231111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	2,00	1 439,40	0,00	733,33	733,33	0,00	0,00
59	899231111R00	Demontáž mříží litinových do 150kg	kus	2,00	1 439,40	1 302,95	1 575,85	2 878,80	0,43	0,86
60	899623131R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	1 666,67	651,59	1 015,08	1 666,67	0,43	0,43
91	914001111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	m3	0,20	8 388,90	1 378,06	299,72	1 677,78	2,51	0,50
61	914001111R00	Obrubování potrubí betonem B 10	kus	1,00	4 333,33	39 966,05	28 534,11	68 500,16	35,05	35,05
62	915721111R11	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	m2	1,00	1 111,11	2 172,19	2 161,14	4 333,33	0,25	0,25
63	915791112R00	Osazení svísle dopravní značky a sloupky, bet.základ	m2	1,00	1 111,11	450,14	660,97	1 111,11	0,00	0,00
64	917862111R00	Vodorovné značení střík.barvou symbolů	m	164,00	292,07	27 426,63	20 472,65	47 899,48	0,00	30,83
		Předznačení pro značení symbolů				0,03	5,56	5,56	0,00	0,00
		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrku,lože tl.10cm								

65	918101111R00	(46+10+40)+(47+3+9+9) Lože pod obrubníky přes 10cm z betonu 0,6*0,04*(30+40)	m3	164,00	2 470,64	3 267,06	883,62	4 150,68	2,36	3,97
66	919735112R00	Řezání stávajícího živého korytu tl. 10 cm 5+48+36+9+12	m	110,00 110,00	100,00	6 649,81	4 350,19	11 000,00	0,00	0,00
67	913121111VD	Značky Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních	ks	2,00	666,67	0,00	9 333,10	9 333,10	0,00	0,00
68	913121211VD	2*40 Příplatek za každý den použití doč. dopr. značek	ks	80,00 80,00	22,22	0,00	1 333,34 1 777,60	1 333,34 1 777,60	0,00 0,00	0,00
69	913211112VD	Montáž a demontáž doč. dopr. zábran Z2 š. 2,5m	ks	8,00	666,67	0,00	5 333,36	5 333,36	0,00	0,00
70	913211212VD	8*5 Příplatek za každý den použití doč. dopr. zábran Z2	ks	40,00 40,00	22,22	0,00	888,80	888,80	0,00	0,00
71	938909311R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb Odstavení námostu z povrchu živého	m2	220,00	25,56	0,00	5 623,20	5 623,20	0,00	0,00
72	953941110R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Osazení zábradlí schodišťového	m	7,00	4 555,56	1 435,91	30 453,01	31 888,92	0,01	0,10
73	966005211R00	7 zábradlí u schodů jednostranné Bourání konstrukcí Rozebírání zábradlí, sloupky do bet. zidek	m	9,00	213,33	0,00	6 586,65	6 586,65	0,72	0,23
74	966006132R00	5+2+2 zábradlí u schodů Odstavení sloupků, s bet. palkami	kus	6,00 6,00	777,78	0,00	4 666,68	4 666,68	0,08	0,49
75	966008212VD	6 koloslaiv Bourání konstrukcí Bourání odvodňovacího žlabu š. do 800mm z bet. tváří, s vyl. bet. lože	m	30,00 30,00	883,33	0,00	27 666,57	27 666,57	0,35	10,50
76	966008311VD	30 odvod. žlab podél sláv. korn. u ZS Bourání starých uličních vpustí	ks	1,00	1 166,67	0,00	1 166,67	1 166,67	0,50	0,50
77	981511114R00	Demolice Demolice konstrukcí post. rozebíráním, železobeton 0,3*1,5*10+0,2*1,2*12+0,2*0,8*11 bourání zidek u kuchyně a u schodů	m3	9,14 9,14	1 500,00	37,45	13 672,55	13 710,00	2,41	22,04
78	99912VD	Měřická činnost Geodetické vyřízení stavby	komplet	1,00	16 666,67	0,00	29 999,99	29 999,99	0,00	0,00
79	99913VD	Zkoušky hutnění plně a podkladů Komunikace pozemní a letišť	ks	4,00	3 333,33	0,00	13 333,32	13 333,32	0,00	0,00
80	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičnými 548,192-90,193	t	458,00 458,00	7,22	0,00	3 306,75	3 306,75	0,00	0,00
81	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý Přesuny suti	t	90,19	14,44	0,00	1 302,39	1 302,39	0,00	0,00
82	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,7+8,8+15,18+24,192+48,6+10,5+22,039+0,5 živice frázovaná i vybouraná, betony	t	159,51 159,51	51,59	0,00	30 991,77	30 991,77	0,00	0,00
83	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 29,7 živice frázovaná	t	29,70	2,93	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00
84	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 34*(159,511+29,7) živice vybouraná, betony	t	4 413,57 4 413,57	2,93	0,00	12 931,77	12 931,77	0,00	0,00
85	979086112R00	Nakládání nebo suti na dopravní prostředek 15,18+24,192+48,6+10,5+22,039+0,5 vybourané betony	t	121,01 121,01	80,52	0,00	9 743,81	9 743,81	0,00	0,00
86	971VD	8,8 živice vybouraná Poplatek za skládku suti živice (v recykl. středisku)	t	8,80	111,11	0,00	85 570,74	85 570,74	0,00	0,00
87	972VD	15,18+24,192+48,6+10,5+22,039+0,5 Poplatek za skládku vybouraného betonu	t	121,01	111,11	0,00	13 445,53	13 445,53	0,00	0,00
88	975VD	2*337 Poplatek za skládku zeminy	t	674,00 674,00	105,56	0,00	71 147,44	71 147,44	0,00	0,00
89	00572400	Ostatní materiál Směs travní parková sidištní	kg	5,00	121,53	160 060,84	0,00	160 060,84	40,80	0,01
90	40445050A	Značka dopr. inf. IP 12+O1 500/700 f01, EG7letá	kus	1,00	811,11	0,00	607,65	607,65	0,01	0,01
91	404459508	Sloupek Fe pr. 70 požinkovaný, l= 3000 mm	kus	1,00	516,67	0,00	516,67	516,67	0,00	0,00
92	404459516	Palka kolevní kompletní AP 60/4, včetně šroubů a krytek	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
93	59217421	Obrubník betonový ABO 14-10 1000/100/250 mm (47+3)+(9+9)	kus	68,00 68,00	86,67	5 893,56	0,00	5 893,56	0,06	4,08
94	59217460	Obrubník silniční dvourávkový ABO 2-15 100x15x25cm 46+10+40	kus	96,00	117,78	11 306,88	0,00	11 306,88	0,08	7,78
95	59224301	Přístavec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	2,00	179,67	359,34	0,00	359,34	0,03	0,06
96	59228416	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm 9,50,175*1,01 u kuchyně	kus	54,83	667,78	36 613,42	0,00	36 613,42	0,10	5,54
97	592284202VD	Palisáda bet. přírodní 12x18x40cm (20*1,09)/0,18*1,008 na schody	ks	120,96 120,96	56,67	6 854,80	0,00	6 854,80	0,02	2,66
98	59245267	Dlažba bet. vibrolis. červená pro nevidomé 20x10x6cm 0,4*1,1 var. pás u schodů	m2	0,44 0,44	376,66	165,73	0,00	165,73	0,13	0,06

99	59245300	Dlažba bet. vibrolis. BEATON přírodní 20x16,5x8 130-6 z dle situace	m2	124,00	242,22	30 035,28	0,00	30 035,28	0,15	18,85
100	592453013	Dlažba bet. vibrolis. BEATON červená 20x16,5x8 9*4,4*0,15*1,01 dělicí čáry na parkovišti	m2	124,00	291,11	1 746,49	0,00	1 746,49	0,15	0,91
101	59245308	Dlažba betonová vibrolisovaná přírodní šedá 20x10x6cm-standard (0,7*1,1+0,2*1,1*19)*1,01 na schody	m2	6,00	196,67	983,25	0,00	983,25	0,13	0,65
102	953VD	Dodávka ocel.zábradlí svařovaného pozinkovaného 14*4,7*14*2,8	kg	5,00	200,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,11
103	956101004VD	Vrata do dvora dvoukřídlá cca 5x2,3m, s vnitřními vrátky s lehkou výplní 1 nová vrata do dvora dvoukřídlá s vnitřními vrátky š. 1,2m	ks	105,00	42 666,66	42 666,66	0,00	42 666,66	0,10	0,10
				1,00						
				Celkem:						
				1 107 322,10						

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mladá Vožice-Parkoviště u ZŠ	Objednatel:	Město Mladá Vožice	IČ/DIČ:	00252557/
Druh stavby:	SO102-Chodník a dlážděné plochy	Projektant:	Ing. Jiří Lagner	IČ/DIČ:	10326227/
Lokalita:	Mladá Vožice	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	48035599/CZ48035599
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	56
JKSO:	8222933	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Datum:	01.03.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	75 897,39	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		3 000,00
	Montáž	155 592,43	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		1 000,00
PSV	Dodávky	1 524,46	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	9,50				Ostatní		0,00
	Montáž	18,30				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		55 241,06						
Přesun hmot a sutí		30 004,29						
ZRN celkem			DN celkem		0,00	NUS celkem		4 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	322 287,44	DPH 21%	67 680,36
		Celkem bez DPH	322 287,44
		Celkem včetně DPH	389 967,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Mladá Vožice-Parkoviště u ZŠ			Objednatel:	Město Mladá Vožice
Druh stavby:	SO102-Chodník a dlažděné plochy			Projektant:	Ing.Jiří Lagner
Lokalita:	Mladá Vožice			Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner			Zpracováno dne:	01.03.2021

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	17 470,32	17 470,32	53,41
13	Hloubené vykopávky	0,00	17 118,85	17 118,85	0,00
16	Přemístění výkopku	0,00	11 168,79	11 168,79	0,00
17	Konstrukce ze zemin	1 050,70	2 536,18	3 586,89	4,68
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 812,00	3 812,00	0,00
33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky	3 203,83	9 190,97	12 394,80	1,21
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby krr	506,89	484,55	991,44	2,27
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	49 669,54	7 837,78	57 507,32	124,87
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu	4 681,51	2 272,83	6 954,34	0,82
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	5 464,25	30 625,18	36 089,43	11,16
711	Izolace proti vodě	1 524,46	0,00	1 524,46	0,00
81	Potrubi z trub betonových	41,32	1 292,02	1 333,34	0,00
87	Potrubi z trub z plastických hmot, skleněných a čed	2 849,12	880,30	3 729,42	0,02
89	Ostatní konstrukce	1 964,20	5 073,69	7 037,89	1,21
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikace	3 064,72	2 102,52	5 167,24	3,48
913	Značky	0,00	6 044,40	6 044,40	0,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrský	3 387,58	1 979,12	5 366,70	1,31
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	13,49	57,63	71,12	0,00
98	Demolice	0,25	89,75	90,00	0,14
99VD	Měřičská činnost	0,00	35 555,54	35 555,54	0,00
H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	1 638,15	1 638,15	0,00
M46	Zemní práce při montážích	9,50	18,30	27,80	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	8 075,82	8 075,82	0,00
S97VD	Poplatky sutí a vybouraných hmot	0,00	20 290,32	20 290,32	0,00
	Ostatní materiál	55 241,06	0,00	55 241,06	22,31
Celkem:				318 287,44	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Mladá Vožice-Parkoviště u ZŠ		Doba výstavby:		Objednatel: Město Mladá Vožice						
Druh stavby:		SO102-Chodník a dlaždné plochy		Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Jiří Lagner						
Lokalita:		Mladá Vožice		Konec výstavby:		Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.						
JKSO:		8222933		Zpracováno dne:		Ing. Jiří Lagner						
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem
11		Přípravné a přídržné práce										
1	113106121R00	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, s naložením 1,0*15+2,0*2,1 dlaždice u ZŠ a plocha pro kolosťav	m2	19,20	44,44	0,00	853,25	17 470,32	853,25	0,14		53,41
2	113106122R00	Rozebírání dlažeb z kamenných desek 1,0*16 u ZŠ	m2	16,00	70,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,24		2,65
3	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy jednol. pl. do 50 m2, tl. 10 cm, s naložením 35 v rohu ZŠ a kuchyně pojíz. plocha z dig. situace	m2	35,00	55,56	0,00	1 944,60	1 944,60	1 944,60	0,22		3,84
4	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prosýtl.12 cm	m2	77,11	136,04	0,00	10 490,04	10 490,04	10 490,04	0,29		7,70
5	113202111R00	3,5*8+2,5*4+0,5*8+0,6*9+1,2*7+2,5*2,4*1,1*2,1+1,0*2*1,1*10 Výhranění obrub z obrubníků betonových, s naložením 32+2+7+14+8	m	63,00	48,61	0,00	3 062,43	3 062,43	3 062,43	0,27		22,21
13		Hloubené výkopávky										17,01
6	130001101R00	Příplatek za zřítné hloubení v blízkosti vedení	m3	5,00	40,48	0,00	202,40	202,40	202,40	0,00		0,00
7	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, s naložením 0,6*1,2*4 palisády u rohu kuchyně	m3	2,88	291,67	0,00	840,01	840,01	840,01	0,00		0,00
8	132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, s naložením (0,3*65+0,4*70+1,0*15)+(0,8*0,8*10) výk.pro chod.(pl.z dig.sit.), pro příp.ul. vpusti	m3	68,90	233,33	0,00	16 076,44	16 076,44	16 076,44	0,00		0,00
16		Přemístění výkopku										0,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	67,78	127,78	0,00	8 660,93	11 168,79	11 168,79	0,00		0,00
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	677,80	3,70	0,00	2 507,86	8 660,93	8 660,93	0,00		0,00
		10*67,78		677,80				2 507,86	2 507,86	0,00		0,00
17		Konstrukce ze zemín										4,68
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,2*0,8*10+1,0*0,6*4	m3	4,00	117,79	0,00	471,16	2 536,18	3 586,89	0,00		4,68
12	175100020RAD	Obsyp potrubí pískem 0,35*0,8*10 přípojky dvorních vpustí	m3	2,80	1 112,76	1 050,70	2 065,02	471,16	471,16	0,00		0,00
18		Povrchové úpravy terénu										4,68
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	200,00	19,06	0,00	3 812,00	2 065,02	3 115,73	1,67		4,68
33		Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky										0,00
14	338920024R00	Osazení bet.palisády, š. do 20 cm, dl. do 150 cm, vč. bet.lože a opěr 3,3 palisády u rohokuchyně	m	3,30	3 756,00	3 203,83	9 190,97	3 812,00	3 812,00	0,00		0,00
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)										1,21
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,8*0,15*10 přípojky dvorních vpustí	m3	1,20	826,20	506,89	484,55	9 190,97	12 394,80	0,37		1,21
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch										2,27
16	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 2*80 dvě vrstvy, plocha z dig. situace	m2	160,00	187,67	49 669,54	7 837,78	57 507,32	57 507,32	0,38		124,87
17	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 2*73 dvě vrstvy, plocha z dig.situace	m2	146,00	188,22	23 747,40	3 732,72	30 027,20	30 027,20	0,44		60,48
58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot										64,39
18	581114115R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 12 cm 0,3*9 u kuchyně dole	m2	2,70	2 575,68	4 681,51	2 272,83	27 480,12	27 480,12	0,30		82,27
59		Dlažby pozemních komunikací a ploch										11,16
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 80 pěší plochy z dig. situace	m2	80,00	224,23	5 464,25	30 625,18	36 089,43	36 089,43	0,07		5,91
20	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	1,00	16,67	0,00	16,67	17 938,40	17 938,40	0,00		0,00
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 71 pojízdné plochy pro nákl. auta u ZŠ a kuchyně z dig. situace	m2	71,00	253,77	2 667,82	15 349,85	16,67	16,67	0,00		0,00
22	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	7,00	16,67	0,00	116,69	15 349,85	18 017,67	0,07		5,25
711		Izolace proti vodě				1 524,46	0,00	116,69	116,69	0,00		0,00
						1 524,46	0,00	1 524,46	1 524,46	0,00		0,00

23	711001VD	Montáž a dodávka svislé nové HDPE 1,5*4*0,5*16 u opěry z palisád a u hosp. budovy	m2	14,00 14,00	108,89	1 524,46	0,00	1 524,46	0,00	0,00
81		Potrubi z trub betonových								
24	817264111R00	Montáž útesu do betonu DN 100	kus	2,00	666,67	41,32	1 292,02	1 333,34	0,00	0,00
87		Potrubi z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových								
25	8171313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 100, včetně dodávky trub 10 přípojky dvorních vpustí	m	10,00 10,00	136,72	2 849,12 984,61	880,30 382,59	3 729,42 1 367,20	0,00	0,02
26	877375122RT2	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 250, vč. dodávky odbočky	kus	1,00	2 362,22	1 864,51	497,71	2 362,22	0,00	0,00
89		Ostatní konstrukce								
27	895983219R00	Zřízení vpustí dvorní z dílců	kus	2,00	1 833,34	1 964,20	5 073,69	7 037,89	1,21	0,10
28	899231111R00	2 dvorní vpustí u kuchyně, s línovno mřížkou 250x250mm, s protizápad. klapkou	kus	2,00		443,36	3 223,32	3 666,68	0,05	0,10
29	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	1 439,40	651,47	787,93	1 439,40	0,43	0,43
30	899623131R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 666,67	651,59	1 015,08	1 666,67	0,43	0,43
		Obetonování potrubí betonem B 10	m3	0,10	2 651,40	217,78	47,36	265,14	2,51	0,25
		0,1 dle potřeby		0,10						
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				3 064,72	2 102,52	5 167,24	3,48	
31	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože tl.10cm	m	16,00	292,07	2 675,79	1 997,33	4 673,12	0,19	3,01
32	918101111R00	7+9 u vstupu kuch. a u pl. pro kolost.	m3	16,00						
		Lože pod obrubníky přes 10cm z betonu		0,20	2 470,60	388,93	105,19	494,12	2,36	0,47
		0,5*0,05*8		0,20						
913		Značky								
33	913211112VD	Montáž a demontáž doč. dopr. zábran Z2 š. 2,5m	ks	8,00	666,67	0,00	6 044,40	6 044,40	0,00	0,00
34	913211212VD	Příplatek za každý den použití doč. dopr. zábran Z2	ks	32,00	22,22	0,00	5 333,36	5 333,36	0,00	0,00
		8*4		32,00		0,00	711,04	711,04	0,00	0,00
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb								
35	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. do 10cm z tvárnice š. do 50cm	m	9,00	596,30	3 387,58	1 979,12	5 366,70	0,15	1,31
		9 u kuchyně dole		9,00						
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
36	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	0,30	237,07	13,49	57,63	71,12	0,00	0,00
		0,2*1,5 odříznutí zidky u rohu kuchyně		0,30						
98		Demolice								
37	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	0,06	1 500,00	0,25	89,75	90,00	0,14	0,14
		0,2*0,2*1,5 odbourání zidky u rohu kuchyně v š. 20cm		0,06						
99VD		Měřičská činnost								
38	99912VD	Geodetické vyřízení stavby	komplet	1,00	22 222,22	0,00	35 555,54	35 555,54	0,00	0,00
39	99913VD	Zkoušky hutnění pláňe a podkladů	ks	4,00	3 333,33	0,00	13 333,32	13 333,32	0,00	0,00
H22		Komunikace pozemní a letišť								
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	226,89 226,89	7,22	0,00	1 638,15	1 638,15	0,00	0,00
M46		Zemní práce při montážích								
41	460490012RT1	Fólie výsraňná z PVC, šířka 33 cm	m	5,00	5,56	9,50	18,30	27,80	0,00	0,00
		5 nad kabel mezi kuch. a hosp. budovou		5,00						
S		Přesunutí suti								
42	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	53,41	51,59	0,00	8 075,82	8 075,82	0,00	0,00
		7,7+2,65+3,84+22,208+17,01 živice vybouraná, betony		53,41			2 755,32	2 755,32	0,00	0,00
43	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 815,87	2,93	0,00	5 320,50	5 320,50	0,00	0,00
		34*53,408 živice vybouraná, betony		1 815,87						
S97VD		Poplatky suti a vybouraných hmot								
44	971VD	Poplatek za skládku suti živině (v recykl. středisku)	t	7,70	111,11	0,00	20 290,32	20 290,32	0,00	0,00
		7,7 živice vybouraná		7,70			855,55	855,55	0,00	0,00
45	972VD	Poplatek za skládku vybouraného betonu (v recykl.středisku)	t	45,71	111,11	0,00	5 078,62	5 078,62	0,00	0,00
		2,65+3,84+22,208+17,01		45,71						
46	975VD	Poplatek za skládku zeminy	t	136,00	105,56	0,00	14 356,16	14 356,16	0,00	0,00
		2*68		136,00						
		Ostatní materiál				55 241,06	0,00	55 241,06	22,31	
47	286155103VD	Vpust dvorní PP, s mříží línovnou 250x250, s protizápad. klapkou	ks	2,00	2 071,11	4 142,22	0,00	4 142,22	0,01	0,02
		2 u kuchyně - viz situace		2,00						
48	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	17,00	86,67	1 473,39	0,00	1 473,39	0,06	1,02
		8+9		17,00						
49	59228416	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm	kus	19,05	667,78	12 718,34	0,00	12 718,34	0,10	1,92
		3,30/1,75*1,01 u rohu kuchyně		19,05						
50	59245265VD	Dlažba bet. vibrolis. BEATON červená pro nevidomé 20x16,5x8	m2	7,00	430,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00
		7 varovný pás u pojízdné plochy		7,00						
51	59245300	Dlažba bet. vibrolis. BEATON přírodní šedá 20x16,5x8, standard	m2	57,00	242,22	13 806,54	0,00	13 806,54	0,15	8,66
		71-1-7 z dg. situace		57,00						
52	592453012	Dlažba bet. vibrolis. BEATON přírodní 20x16,5x8 - rovný povrch	m2	7,00	260,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,15	1,06
		7 v šířce 40cm kolem var. pásu na pojízdné ploše		7,00						

53	59245304	Dlažba bet.vibrolis. BEATON přírodní šedá 20x16,5x6, standard 80-1-1 chodník a plochy pěší z dílg. situace	m2	78,00	196,67	15 340,26	0,00	15 340,26	0,11	8,81
54	592453041	Dlažba bet. vibrolis. BEATON červená pro nevidomé 20x16,5x6 1 varovný pás na zač. chodníku pro pěší	m2	78,00	391,11	391,11	0,00	391,11	0,14	0,14
55	592453050	Dlažba bet. vibrolis.BEATON přírodní šedá 20x16,5x6 - rovný povrch 1 v šířce 40cm kolem var. pásu	m2	1,00	221,11	221,11	0,00	221,11	0,11	0,11
56	592VD	Žlab odvodňovací TBM-Q30/300/330 9/0,33*1,02 u kuchyně dole	ks	1,00	83,33	2 318,09	0,00	2 318,09	0,02	0,56
				27,82						
				27,82						
				Celkem:						
				318 287,44						

Poznámka:



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, nar. 17. 12. 1962, bytem Soutice 44, 257 71 Soutice.

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2022

V Českých Budějovicích dne 17. 3. 2021

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

.....
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

V nabídce nejsou zhodnoceny dopady stávajícího nouzového stavu, ani dalších Nařízení vlády, vyvolaných a vydaných v souvislosti s pandemií Koronaviru SARS CoV-2 a z nich vyplývající skutečnosti, jako například případná nedostupnost subdodavatelských kapacit, kapacit dopravců, dodavatelů materiálů nebo nedostupnost většího počtu zaměstnanců, dále pak další restriktivní úřední nařízení a rozsah a doba trvání ochranných a bezpečnostních opatření atd.

Tyto skutečnosti představují nepředvídatelné riziko, které v naší nabídce nelze zohlednit, protože nemohou být zhotovitelem předvídaný a jejich odvrácení nemůže být po zhotoviteli spravedlivě požadováno.

Vzhledem k této extrémní situaci nemůžeme převzít nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v aktuálním znění. Současně jsme bohužel nuceni trvat na smluvní úpravě tzv. "vyšší moci", která mezi stranami upravuje práva a povinnosti stran pro případ, že některé z okolností, které negativně ovlivní stavbu, v důsledku stávající pandemie nastane.

Z tohoto důvodu je zhotovitel oprávněn k odpovídajícímu prodloužení termínů výstavby a k úhradě vícenákladů, jež tyto okolnosti zapříčinily.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

oprávněn jednat za dodavatele/účastníka:

Jaroslav Sochůrek, ředitel oblasti Tábor


 **SWIETELSKY** (23)
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

h