

OBEC SVATOSLAV

OKRES BRNO - VENKOV

STAVBA : SVATOSLAV – KANALIZACE III. ETAPA - 3. část
rekonstrukce stávající jednotné kanalizace
Zadavatel : Obec Svatoslav, okres Brno-venkov
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - zjednodušené podlimitní

DODATEČNÉ INFORMACE – PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ

Na základě žádosti jednoho z uchazečů o uvedenou zakázku podává zadavatel toto vysvětlení:

Dotaz č. 1. – soupis vedlejších rozpočtových nákladů

Realizace dočasného dopravního značení a přemostění rýh je závislé na harmonogramu prací dle návrhu dodavatele.

Členění do jednotlivých částí stavby je na vůli dodavatele.

Zadavatel umožňuje podrobné členění tak, aby bylo výhodné pro dílčí fakturaci jednotlivých realizovaných částí.

Podstatné je, aby celkový souhrn pokrýval veškeré náklady VRH na stavbu.

FC1 sběrač A – 1. část – realizační dokumentace vč. zaměření

Pro obnovu povrchu komunikace do původního stavu požaduje zadavatel zaměření linie stáv. obrubníků a nivelety povrchu v dotčené části komunikace, které bude podkladem pro realizaci obnovy.

Realizační dokumentaci šachet je nutné zpracovat v rozsahu nezbytném pro objednání.

FC3 - sběrač C s oddělovačem OK 1C – realizační dokumentace vč. zaměření

Pro realizaci úpravy povrchů na místní komunikaci s návazností na silnici III/3798 je nezbytné zaměření povrchů v době realizace a zpracování výškového řešení navazujících ploch.

Realizační dokumentaci OK1C příp. šachet je nutné zpracovat v rozsahu nezbytném pro objednání a realizaci detailů v OK1C.

Dotaz č. 2 – kamerové zkoušky a zkouška vodotěsnosti

Zadavatel předpokládá provedení těchto prací jako součást režijních nákladů tedy součást ceny díla.

Vzhledem k charakteru rekonstrukce se předpokládají zkoušky vodotěsnosti pouze v případě zjištěných závad při pokládce trub. Kamerové prohlídky pak v plné délce stok.

Dotaz č. 3 – poplatky za skládku

V průběhu zpracování zadávací dokumentace musel zadavatel přistoupit na změnu ve skládkování přebytečného výkopku.


Poplatek za skládku a vodorovné přemístění platí dle slepého rozpočtu.

Úpravy polních cest jsou položkově v rozpočtu.

Prostor skládky bude předán v rámci předání staveniště.

Vypracoval : Ing. F. Pelan

Schválil :



František Woppat
starosta obce

Svatoslav dne 19. 4. 2018