



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic – stavební část
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Muzeum Kroměřížska, p.o., Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž
Sídlo:	Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž
IČ:	00091138
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě dotazů dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz 1

1. Soupis prací D.1.1 ASŘ-NN položku č. 78 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m (MJ - %, počet MJ - 1179,44721).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

2. Soupis prací D.1.1 ASŘ-NN položku č. 91 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 1062,33001).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

3. Soupis prací D.1.1 ASŘ-NN položku č. 93 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 39,0855).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

4. Soupis prací D.1.1 ASŘ-NN položku č. 99 Přesun % SDK kce objekt v -24m (MJ - %, počet 914,7468).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

5. Soupis prací D.1.1 ASŘ-NN položku č. 113 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 2353,12).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

6. Soupis prací D.1.1 ASŘ-NN položku č. 115 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 58,5).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

7. Soupis prací D.1.1 ASŘ-NN položku č. 123 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 557,68866).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

8. Soupis prací D.1.1 ASŘ-NN položku č. 127 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 1327,691).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

9. Soupis prací D.1.1 ASŘ-NN položku č. 131 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m (MJ - %, počet MJ - 1748,17131).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

10. Soupis prací D.1.1 ASŘ-NN položku č. 139 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 919,61119).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

11. Soupis prací D.1.1 ASŘ-NN položku č. 141 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m (MJ - %, počet MJ - 400).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

12. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 185 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m (MJ - %, počet MJ - 807,14466).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

13. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 200 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 3489,66543).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

14. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 105,8795).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

15. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 226 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 3408,0357).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

16. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 238 Přesun % SDK kce objekt v -24m (MJ - %, počet MJ - 7065,91676).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

17. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 247 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 551,3175).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

18. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 272 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 9530,16).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

19. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 247 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 551,3175).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

20. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 290 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 28339,18).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

21. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 298 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 2588,6383).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

22. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 308 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 6508,3771).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

23. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 316 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 82,91103).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

24. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 321 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 1515,18675).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

25. Soupis prací D.1.1 ASŘ-ZN položku č. 330 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m (MJ - %, počet MJ - 3949,08866).

Žádáme o úpravu soupisu prací, poněvadž počet měrných jednotek výše uvedené položky je zjevně nesprávný.

Odpověď 1

Podle zadávacích podmínek (viz Svazek 4 zadávací dokumentace) platí, že:

U prací pomocné stavební výroby (PSV) může soupis obsahovat položky, které předpokládají výpočet nákladů na přesun hmot procentickým podílem z nákladů prací a dodávek zahrnutých do příslušného oddílu stavebních prací (řemesla). Je pravděpodobné, že dodavatelé používají pro výpočet jiné procentické hodnoty nebo jiný způsob výpočtu těchto nákladů, což je přípustné. U těchto položek postačí, pokud dodavatel stanoví pouze celkovou nabídkovou cenu položky „Přesunu hmot“ tak, aby odpovídala jeho skutečným nákladům, a není povinen u těchto položek definovat jednotkou cenu ani výši procenta, pokud z něj vycházel. Celková cena položek „Přesunu hmot“ však musí být stanovena vždy. „Rozpuštění“ těchto nákladů do ostatních položek není přípustné.

S ohledem na shora citovanou podmínku nebude zadavatel upravovat dotazované položky ve smyslu žádosti dodavatele, protože postačí, pokud bez ohledu na počty měrných jednotek u dotazovaných položek ocení dodavatel pouze celkovou cenu těchto položek.

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že vysvětlení nemá vliv na zpracování nabídek ani nemění zadávací podmínky a z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 11. 7. 2017