

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

pro podlimitní veřejnou zakázkuna stavební práce zadávanou v
otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
s názvem

**Rekonstrukce bytových jader v domech
Opálkova 2,6,10,12**

Zadavatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
Nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
IČ 44992785

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Z předpokládané hodnoty díla a počtu opravovaných bytových jader se dá odhadnout předpokládaná cena na rekonstrukci bytového jádra. Z návrhu smlouvy o dílo čl. VI. odst. 3 vyplývá, že smluvní pokuta za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení dílčí části plnění (pozn. Bytové jednotky) je 10.000,- Kč a to za každý i započatý den v prodlení. Při výše odhadované ceně za rekonstrukci bytového jádra je patrné, že tato smluvní pokuta je vyšší než 2% z ceny dílčího plnění. Nejedná se o překlep? Trvá zadavatel opravdu na takto nezvykle vysoké smluvní pokutě?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Zadavatel trvá na výši smluvní pokuty za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) dílčí části plnění – bytové jednotky v termínu ve výši 10 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. O překlep se nejedná.

V Brně, dne 27. 3. 2018

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele