

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

Název veřejné zakázky:	Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově
Evidenční číslo veřejné zakázky:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563
Identifikační údaje o zadavateli	Z2017-013426
Název:	Město ŽANDOV
Sídlo:	Náměstí 82, 471 07 Žandov
IČ:	00261131
Veřejná zakázka podle předmětu:	Stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené podlimitní řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

DOTAZ 1:

Ve VZT chybí ve výkazu výměr 4. etapa VZT (ta je uvedena v Technické zprávě). Je tato předmětem tohoto výběrového řízení? Případně prosíme tedy o doplnění výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 1:

4. etapa není předmětem daného výběrového řízení (pouze IV.IO 01 Úprava zpevněných ploch , oplocení a zeleně a PS 03 Pojízdna schodišťová plošina jsou předmětem této veřejné zakázky). Jak je uvedeno v dokumentu Svazek 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky předmětná veřejná zakázka **obsahuje pouze tři etapy + IV.IO 01 Úpravu zpevněných ploch , oplocení a zeleně a PS 03 Pojízdnou schodišťovou plošinu** – viz. článek 3.1 Popis předmětu veřejné zakázky Svazku 1 Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky.

DOTAZ 2:

V projektové dokumentaci jsem nikde nedohledala řezy objektu. Prosíme o jejich doplnění.

ODPOVĚĎ 2:

Řezy A, B, C, D, E jsou přílohou stavebně technického řešení (D.1.1.1_ASŘ) pod čísly D.1.1.1.18 a D.1.1.1.20, které jsou umístěny na profilu zadavatele.

DOTAZ 3:

Dobrý den, v zadávací dokumentaci je uvedeno, že je zakázka rozdělena do tří etap. Znamená to tedy, že předpjaté panely, tribuny a ocelová schodiště (pro IV. etapu, viz složka D1.1.SO_01-OK – D1.1.2_Stavebně konstrukční část – OK – výkres D.1.1.2.C.6,7,8,10,11) nejsou předmětem zakázky? IV.etapa se bude realizovat jindy?

ODPOVĚĎ 3:

Ano, IV. etapa není součástí předmětné veřejné zakázky (pouze IV.IO 01 Úprava zpevněných ploch , oplocení a zeleně a PS 03 Pojízdna schodišťová plošina jsou předmětem této veřejné zakázky). Všechny konstrukce Stavebně konstrukční části spojené s etapou IV., která se v této fázi nerealizuje, nejsou předmětem cenové nabídky.

Jedná se o výkresy:

- D.1.1.2.C.1. Základové konstrukce – IV. etapa – pavilon B
- D.1.1.2.C.3. Půdorys 1.PP – IV. etapa – pavilon B
- D.1.1.2.C.4. Půdorys 1.NP – IV. etapa – pavilon B
- D.1.1.2.C.6. Výkres výztuže ŽB tribuny – IV. etapa – pavilon B
- D.1.1.2.C.7. Výkres tvaru a výztuže ŽB sloupů – IV. etapa – pavilon B
- D.1.1.2.C.8. Výkres schodiště Sch1 – IV. etapa – pavilon B
- D.1.1.2.C.10. Ocelové schodiště – IV. etapa – pavilon B

INFORMACE 1

V soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, soupis VON. OV – Vedlejší a ostatní náklady – položka č. 13 – publicita – dočasný billboard. Dodavatelé tuto položku nacení **částkou 0 Kč**. Dočasný billboard již má v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zadavatel vyroben a umístěn, **proto je nutné tuto uvedenou položku v daném soupise nacenit 0 hodnotou.**

INFORMACE 2

Ve Svazku 3 příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby byl upraven článek 11.3.1 a to následovně: „Kontrolní den se uskuteční nejméně 2x v kalendářním měsíci“ – viz úprava, která je v textu výše označena zeleně. Dále byly z tohoto svazku odebrány všechny informace týkající se publicity – dočasného billboardu. Současně byl formálně upraven článek 8 a článek 9 obchodních podmínek, tj. bylo upraveno chybné číslování a členění těchto článků. Prosíme uchazeče, aby do nabídek použili tuto upravenou verzi Svazku 3 příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby.

INFORMACE 3

Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího podlimitního řízení následovně:

Bod III.3.1) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: 22. 6. 2017 Čas: 10:00 hodin

Bod III.3.4) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 22. 6. 2017 Čas: 10:01 hodin

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Přílohy:

Svazku 3 příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby-rev1