

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem
„Víceúčelové centrum v lokalitě „Za pilou“ v Horní Bečvě“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Obec Horní Bečva, se sídlem Horní Bečva č. 550, 756 57, IČ: 00303771** – Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“), poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Víceúčelové centrum v lokalitě „Za pilou“ v Horní Bečvě“**.

Dne 17. 3. 2022 obdržel zadavatel následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Součástí projektové dokumentace je současně i výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 3 a který jsme dle zadávací dokumentace povinni odevzdat jako součást nabídky na veřejnou zakázku.

Chápeme správně, že práce a dodávky, které nejsou součástí tohoto výkazu výměr, budou považovány za vícepráce?

Odpověď zadavatele:

Ano, hodnota změn provedených nad rámec stavebních prací a dodávek uvedených v příloženém výkazu výměr – v případě, že jsou vyčísleny a naceněny tyto položky v určitém rozsahu, množství, či počtu – je změnou závazku dle zákona, tedy bude se jednat o méně nebo více práce s ohledem na snížení nebo zvýšení množství, rozsahu nebo počtu.

V případě, že je naceňována souborová položka, má se za to, že je naceněna v rozsahu odpovídajícím rozsahu tohoto souboru – této položky – tedy jedná se o komplexní nacenění položky komplexního rozsahu v rámci celého díla.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace, které je uveřejněno později, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 4. 2022 do 9:00 hod.