

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21ZAK1242** Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pitín

Zadavatel: **Obec Pitín** IČO: **00291234**
18 DIČ:
68771 Pitín

Zhotovitel: **LISONĚK, s.r.o.** IČO: **25345168**
Stolařská 491 DIČ: **CZ25345168**
688 01 Uherský Brod

Vypracoval: **Ing. Tomáš Kročil**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			946 649,16
PSV			270 206,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			12 000,00
Celkem			1 248 855,18

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 248 855,18 CZK
Základní DPH	21 %	262 259,59 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 511 114,77 CZK**

v M. Brodč 16.4.2021 dne

Ing. Tomáš Kročil
Kročil Tomáš, Ing.
 Za zhotovitele


 Za objednatele




Lisoněk, s.r.o.
 Stolařská 491
 688 01 Uherský Brod
 GSM: +420 724 337 547
 IČ: 25345168, DIČ: CZ25345168

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	32 000,00	6 720,00	38 720,00	3
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	32 000,00	6 720,00	38 720,00	3
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Architektonicko stavební část	0,00	1 216 855,18	255 539,59	1 472 394,77	97
SO 01.1	Architektonicko stavební část	0,00	1 216 855,18	255 539,59	1 472 394,77	97
Celkem za stavbu		0,00	1 248 855,18	262 259,59	1 511 114,77	100

Popis stavby: 21ZAK1242 - Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pitín

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava



Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			662 842,49	53
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			68 348,64	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			83 927,54	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 084,42	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 327,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 660,01	2
712	Povlakové krytiny	PSV			182 238,04	15
763	Dřevostavby	PSV			71 631,42	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			16 336,56	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			66 459,06	5
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			12 000,00	1
Cena celkem					1 248 855,18	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítn
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00			
1	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.									
Vyhotovení protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.									
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 21/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 21/ I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
Díl: ON		Ostatní náklady				12 000,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
6	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišť nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytváření jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.									
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O: ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).									
8	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I	Indiv
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.									
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
Celkem						32 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pitín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější									
1	620401162R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru	m2	41,71000	82,50	3 441,08	801-1	RTS 21/I	RTS 21/I
				soklová část u terénu : (13,60*2+27,80)*0,40	22,00000				
				terasa : (27,80+2,90+1,4*2)*0,40	13,40000				
				balkony : (3,025+2,35+2,40+2,35+2,40+3,25)*0,40	6,31000				
2	620991001R00	Začišťovací okenní lišta začišťovací okenní lišta , pro omítku tl. 6 mm	m	181,32000	47,00	8 522,04	801-1	RTS 21/I	RTS 21/I
				nalepení, odříznutí po dokončení omítek					
				otvory : (5,120+6,700)*12	141,84000				
				(0,90*2+2*0,60)*6	18,00000				
				(0,60*2+2*0,60)*1	2,40000				
				(0,90*2+2*2,28)*3	19,08000				
3	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou,	m	181,32000	60,00	10 879,20	801-1	RTS 21/I	RTS 21/I
				nalepení, odříznutí po dokončení omítek					
				otvory : (5,120+6,700)*12	141,84000				
				(0,90*2+2*0,60)*6	18,00000				
				(0,60*2+2*0,60)*1	2,40000				
				(0,90*2+2*2,28)*3	19,08000				
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	58,59600	40,00	2 343,84	801-1	RTS 21/I	RTS 21/I
				s rámy a zábradlí, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin					
				otvory : (1,60+2,47)*12	48,84000				
				(0,90*0,60)*6	3,24000				
				(0,60*0,60)*1	0,36000				
				(0,90*2,28)*3	6,15600				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O: SO 01	Architektonicko stavební část
R: SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	622319130RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Začátek provozního součtu štít 1-etics : 74,10*1,05 štít 2-etics : 74,10*1,05 Mezisoučet Konec provozního součtu 155,61000*1,10	m2	171,17100	980,00	167 747,58	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
6	622319130RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. přesahy střech/podhled : 27,15*(0,75+0,35)*1,10 6,50*1,10	m2	40,00150	980,00	39 201,47	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
7	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu přesahy střech/podhled : 27,15*(0,75+0,35)*1,10 6,50*1,10	m2	40,00150	116,00	4 640,17	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
8	622401971R00	Příplatky k omečce vnějších stěn a štítů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postříku (pod jádro omítky k hladkému podkladu) nebo vyspravení nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 620 99 Zakrývání otvorů) polyvinylacetátovou štít 1-etics : 74,10*1,05	m2	506,86650	8,00	4 054,93	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Štít 2-etics : 74,10*1,05		77,80500					
		čelní pohled : (18,60+61,20+37,90+40,50)*1,05		166,11000					
		Štít 1 : 33,80*1,05		35,49000					
		Štít 2 : (19,00+12,40)*1,05		32,97000					
		Žiletky : (1,40*2+0,15)*6*2,36*1,05		43,86060					
		(1,40*2+0,15)*5*2,71*1,05		41,97113					
		2.NP :							
		208 : 4,72*1,05		4,95600					
		212 : 3,53*1,05		3,70650					
		216 : 3,46*1,05		3,63300					
		220 : 3,53*1,05		3,70650					
		224 : 3,46*1,05		3,63300					
		228 : 4,40*1,05		4,62000					
		čela balkonu : (1,40*6+3,025+2,35+2,40+2,35+2,40+3,25)*0,26*1,05		6,59978					

9	622476213RT2	Omitka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 1-2, skladba:, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, , penetrace, silikonová omítka	m2	386,38215	730,00	282 058,97	801-1	RTS 21/I	RTS 21/I
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	----------	----------

Začátek provozního součtu

Štít 1-etics : 0

Štít 2-etics : 0

čelní pohled : (18,60+61,20+37,90+40,50)*1,05

Štít 1 : 33,80*1,05

Štít 2 : (19,00+12,40)*1,05

Žiletky : (1,40*2+0,15)*6*2,36*1,05

(1,40*2+0,15)*5*2,71*1,05

2.NP :

208 : 4,72*1,05

212 : 3,53*1,05

166,11000

35,49000

32,97000

43,86060

41,97113

4,95600

3,70650

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pitín
O: SO 01	Architektonicko stavební část
R: SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		216 : 3,46*1,05		3,63300					
		220 : 3,53*1,05		3,70650					
		224 : 3,46*1,05		3,63300					
		228 : 4,40*1,05		4,62000					
		čela balkonu : (1,40*6+3,025+2,35+2,40+2,35+2,40+3,25)*0,26*1,05		6,59978					
		Mezisoučet		351,25650					
		Konec provozního součtu							
		351,25650*1,10		386,38215					
10	622481281RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn Příplatek za křížové vyztužení rohů otvorů. S dodávkou sítě.	m2	386,38215	65,00	25 114,84	801-1	RTS 21/I	RTS 21/I

Začátek provozního součtu

Štít 1-etics : 0

Štít 2-etics : 0

čelní pohled : (18,60+61,20+37,90+40,50)*1,05

Štít 1 : 33,80*1,05

Štít 2 : (19,00+12,40)*1,05

Žiletky : (1,40*2+0,15)*6*2,36*1,05

(1,40*2+0,15)*5*2,71*1,05

2.NP :

208 : 4,72*1,05

212 : 3,53*1,05

216 : 3,46*1,05

220 : 3,53*1,05

224 : 3,46*1,05

228 : 4,40*1,05

čela balkonu : (1,40*6+3,025+2,35+2,40+2,35+2,40+3,25)*0,26*1,05

Mezisoučet

166,11000

35,49000

32,97000

43,86060

41,97113

4,95600

3,70650

3,63300

3,70650

3,63300

4,62000

6,59978

351,25650

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Konec provozního součtu									
				386,38215					
11	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	506,86650	72,00	36 494,39	801-1	RTS 21/I	RTS 21/I
				77,80500					
				77,80500					
				166,11000					
				35,49000					
				32,97000					
				43,86060					
				41,97113					
				2. NP :					
				208 : 4,72*1,05					
				212 : 3,53*1,05					
				216 : 3,46*1,05					
				220 : 3,53*1,05					
				224 : 3,46*1,05					
				228 : 4,40*1,05					
				čela balkonu : (1,40*6+3,025+2,35+2,40+2,35+2,40+3,25)*0,26*1,05					
12	622904215R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 3 - 5	m2	506,86650	120,00	60 823,98	801-1	RTS 21/I	RTS 21/I
				77,80500					
				77,80500					
				166,11000					
				35,49000					
				32,97000					
				43,86060					
				žiletky : (1,40*2+0,15)*6*2,36*1,05					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,40*2+0,15)*5*2,71*1,05		41,97113					
		2.NP :							
		208 : 4,72*1,05		4,95600					
		212 : 3,53*1,05		3,70650					
		216 : 3,46*1,05		3,63300					
		220 : 3,53*1,05		3,70650					
		224 : 3,46*1,05		3,63300					
		228 : 4,40*1,05		4,62000					
		čela balkonu : (1,40*6+3,025+2,35+2,40+2,35+2,40+3,25)*0,26*1,05		6,59978					
13	799CP001	D + M fasádní větrací mřížka kruhová 1/√ZT, vč.dmtž původní, dle specifikace v PD	ks	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
14	799CP002	D + M fasádní větrací mřížka čtvercová 2/√ZT, vč.dmtž původní, dle specifikace v PD	ks	4,00000	280,00	1 120,00		Vlastní	Indiv
15	799CP003	D + M skříňka do ETICS, zvýšená pracnost	hod	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
16	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	350,00	14 000,00	Prav.M	RTS 21/I	RTS 14/I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				68 348,64			
17	632922912R00	Kladení dlaždic na terče - podložky terče plastové dlaždice 400 x 400 mm	m2	113,16000	230,00	26 026,80	801-1	RTS 21/I	RTS 21/I
		2.NP :							
		208 : 4,72		4,72000					
		212 : 3,53		3,53000					
		216 : 3,46		3,46000					
		220 : 3,53		3,53000					
		224 : 3,46		3,46000					
		228 : 4,40		4,40000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítn
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1.NP :									
		108 : 18,58		18,58000					
		112 : 13,39		13,39000					
		116 : 13,39		13,39000					
		120 : 13,39		13,39000					
		124 : 13,39		13,39000					
		128 : 17,92		17,92000					
18	59245340R	dlažba betonová dvourstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm	m2	124,47600	340,00	42 321,84	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
Začátek provozního součtu									
2.NP :									
		208 : 4,72		4,72000					
		212 : 3,53		3,53000					
		216 : 3,46		3,46000					
		220 : 3,53		3,53000					
		224 : 3,46		3,46000					
		228 : 4,40		4,40000					
1.NP :									
		108 : 18,58		18,58000					
		112 : 13,39		13,39000					
		116 : 13,39		13,39000					
		120 : 13,39		13,39000					
		124 : 13,39		13,39000					
		128 : 17,92		17,92000					
		Mezisoučet		113,16000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O: SO 01	Architektonicko stavební část
R: SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Konec provozního součtu
113,16000*1,10
124,47600

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					83 927,54			
19	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	521,28900	60,00	31 277,34	800-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

štít 1 : 98,55*1,05

štít 2 : 98,55*1,05

čelní pohled : 234,75*1,05

odečet otvory : (1,60+2,47)*12*-1

žiletky : (1,40*2+0,15)*6*2,36*1,05

(1,40*2+0,15)*5*2,71*1,05

2.NP :

208 : 4,72*1,05

212 : 3,53*1,05

216 : 3,46*1,05

220 : 3,53*1,05

224 : 3,46*1,05

228 : 4,40*1,05

čela balkonu : (1,40*6+3,025+2,35+2,40+2,35+2,40+3,25)*0,26*1,05

20	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	521,28900	42,00	21 894,14	800-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m							

včetně kotvení

štít 1 : 98,55*1,05

103,47750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pitín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Štít 2 : 98,55*1,05		103,47750					
		čelní pohled : 234,75*1,05		246,48750					
		odečet otvory : (1,60+2,47)*12*-1		-48,84000					
		Žiletky : (1,40*2+0,15)*6*2,36*1,05		43,86060					
		(1,40*2+0,15)*5*2,71*1,05		41,97113					
		2.NP :							
		208 : 4,72*1,05		4,95600					
		212 : 3,53*1,05		3,70650					
		216 : 3,46*1,05		3,63300					
		220 : 3,53*1,05		3,70650					
		224 : 3,46*1,05		3,63300					
		228 : 4,40*1,05		4,62000					
		čela balkonu : (1,40*6+3,025*2,35+2,40+2,35+2,40+3,25)*0,26*1,05		6,59978					

21	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	521,28900	42,00	21 894,14	800-3	RTS 21/I	RTS 21/I
		Štít 1 : 98,55*1,05		103,47750					
		štl 2 : 98,55*1,05		103,47750					
		čelní pohled : 234,75*1,05		246,48750					
		odečet otvory : (1,60+2,47)*12*-1		-48,84000					
		Žiletky : (1,40*2+0,15)*6*2,36*1,05		43,86060					
		(1,40*2+0,15)*5*2,71*1,05		41,97113					
		2.NP :							
		208 : 4,72*1,05		4,95600					
		212 : 3,53*1,05		3,70650					
		216 : 3,46*1,05		3,63300					
		220 : 3,53*1,05		3,70650					
		224 : 3,46*1,05		3,63300					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O: SO 01	Architektonicko stavební část
R: SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		228 : 4,40*1,05		4,62000					
		čela balkonu : (1,40*6+3,025+2,35+2,40+2,35+2,40+3,25)*0,26*1,05		6,59978					
22	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	521,28900	12,00	6 255,47	800-3	RTS 21/I	RTS 21/I
		štit 1 : 98,55*1,05		103,47750					
		štit 2 : 98,55*1,05		103,47750					
		čelní pohled : 234,75*1,05		246,48750					
		odečet otvory : (1,60+2,47)*12*-1		-48,84000					
		žiletky : (1,40*2+0,15)*6*2,36*1,05		43,86060					
		(1,40*2+0,15)*5*2,71*1,05		41,97113					
		2.NP :							
		208 : 4,72*1,05		4,95600					
		212 : 3,53*1,05		3,70650					
		216 : 3,46*1,05		3,63300					
		220 : 3,53*1,05		3,70650					
		224 : 3,46*1,05		3,63300					
		228 : 4,40*1,05		4,62000					
		čela balkonu : (1,40*6+3,025+2,35+2,40+2,35+2,40+3,25)*0,26*1,05		6,59978					
23	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	521,28900	5,00	2 606,45	800-3	RTS 21/I	RTS 21/I
		štit 1 : 98,55*1,05		103,47750					
		štit 2 : 98,55*1,05		103,47750					
		čelní pohled : 234,75*1,05		246,48750					
		odečet otvory : (1,60+2,47)*12*-1		-48,84000					
		žiletky : (1,40*2+0,15)*6*2,36*1,05		43,86060					
		(1,40*2+0,15)*5*2,71*1,05		41,97113					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP :							
		208 : 4,72*1,05		4,95600					
		212 : 3,53*1,05		3,70650					
		216 : 3,46*1,05		3,63300					
		220 : 3,53*1,05		3,70650					
		224 : 3,46*1,05		3,63300					
		228 : 4,40*1,05		4,62000					
		čela balkonu : (1,40*6+3,025+2,35+2,40+2,35+2,40+3,25)*0,26*1,05		6,59978					

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					15 084,42			
24 95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	113,16000	110,00		12 447,60	801-1	RTS 21/I	RTS 21/I

2.NP :									
208 : 4,72				4,72000					
212 : 3,53				3,53000					
216 : 3,46				3,46000					
220 : 3,53				3,53000					
224 : 3,46				3,46000					
228 : 4,40				4,40000					
1.NP :									
108 : 18,58				18,58000					
112 : 13,39				13,39000					
116 : 13,39				13,39000					
120 : 13,39				13,39000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítn
O: SO 01	Architektonicko stavební část
R: SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

124 : 13,39
128 : 17,92

25	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	58,59600	45,00	2 636,82	801-4	RTS 21/ I	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

otvory : (1,60+2,47)*12

(0,90*0,60)*6

(0,60*0,60)*1

(0,90*2,28)*3

48,84000

3,24000

0,36000

6,15600

Díl: 96 Bourání konstrukcí

26	113107605R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	90,06000	20,00	1 801,20	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

1.NP :

108 : 18,58

112 : 13,39

116 : 13,39

120 : 13,39

124 : 13,39

128 : 17,92

18,58000

13,39000

13,39000

13,39000

13,39000

17,92000

25 327,00

1 801,20

822-1

RTS 21/ I

RTS 21/ I

27	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	23,10000	35,00	808,50	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	-----------	-----------

2.NP :

208 : 4,72

212 : 3,53

216 : 3,46

220 : 3,53

224 : 3,46

228 : 4,40

4,72000

3,53000

3,46000

3,53000

3,46000

4,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	23,10000	295,00	6 814,50	801-3	RTS 21/I

2.NP :
208 : 4,72
212 : 3,53
216 : 3,46
220 : 3,53
224 : 3,46
228 : 4,40

29	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	23,10000	90,00	2 079,00	801-3	RTS 21/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

2.NP :
208 : 4,72
212 : 3,53
216 : 3,46
220 : 3,53
224 : 3,46
228 : 4,40

30	965081813RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	90,06000	135,00	12 158,10	801-3	RTS 21/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

1.NP :
108 : 18,58
112 : 13,39
116 : 13,39
120 : 13,39

18,58000
13,39000
13,39000
13,39000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		124 : 13,39		13,39000					
		128 : 17,92		17,92000					

31	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	69,40400	24,00	1 665,70	801-3	RTS 21/I	RTS 21/I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	----------

2.NP :

208 : 3,25+1,40
212 : 2,40+1,40
216 : 2,35+1,40
220 : 2,40+1,40
224 : 2,35+1,40
228 : 3,025+1,40

1.NP :

108 : 10,125
112 : 6,95
116 : 6,95
120 : 6,95
124 : 6,95
128 : 7,304

Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	33,23452	742,00	24 660,01	801-4	RTS 21/I	RTS 21/I
		výšky do 12 m,							
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Díl: 712	Povlakové krytiny								
33	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , bez dodávky fólie,	m2	113,16000	710,00	80 343,60	800-711	RTS 21/I	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pitín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
2.NP :									
		208 : 4,72		4,72000					
		212 : 3,53		3,53000					
		216 : 3,46		3,46000					
		220 : 3,53		3,53000					
		224 : 3,46		3,46000					
		228 : 4,40		4,40000					
1.NP :									
		108 : 18,58		18,58000					
		112 : 13,39		13,39000					
		116 : 13,39		13,39000					
		120 : 13,39		13,39000					
		124 : 13,39		13,39000					
		128 : 17,92		17,92000					
34	712378003R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků k1 : 54,90*1,10	m	60,39000	238,00	14 372,82	800-711	RTS 21/ I	RTS 21/ I
35	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků k3 : 6,60*1,10	m	7,26000	94,00	682,44	800-711	RTS 21/ I	RTS 21/ I
36	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	85,03000	94,00	7 992,82	800-711	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

včetně dodávek výrobků

k2 : 77,30*1,10

85,03000

37	712391171RT1	Textilie na sítěchách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	113,16000	15,00	1 697,40	800-711	RTS 21/I	RTS 21/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	----------	----------

2.NP :

208 : 4,72
212 : 3,53
216 : 3,46
220 : 3,53
224 : 3,46
228 : 4,40

4,72000
3,53000
3,46000
3,53000
3,46000
4,40000

1.NP :

108 : 18,58
112 : 13,39
116 : 13,39
120 : 13,39
124 : 13,39
128 : 17,92

18,58000
13,39000
13,39000
13,39000
13,39000
17,92000

38	7123781CP001	D + M hydroizolační detaily - vnější a vnitřní hrany, vč.materiálu, systémové, dle specifikace v PD	kompl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	-------	---------	----------	----------	--	---------	-------

39	71237CP001	D + M balkonový ukončovací L profil, dle specifikace v PD	m	60,39000	470,00	28 383,30		Vlastní	Indiv
----	------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

k11 : 54,90*1,10

60,39000

40	71237CP002	D + M tmelící lišta, dle specifikace v PD	m	70,29000	70,00	4 920,30		Vlastní	Indiv
----	------------	---	---	----------	-------	----------	--	---------	-------

k4 : 63,90*1,10

70,29000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pitín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

41	28322017R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m ² ; PVC-P, skelná výztuž; $\mu = 15\,000,0$	m ²	124,47600	215,00	26 762,34	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
----	-----------	--	----------------	-----------	--------	-----------	------	----------	----------

Začátek provozního součtu

2.NP :

208 : 4,72
212 : 3,53
216 : 3,46
220 : 3,53
224 : 3,46
228 : 4,40

4,72000
3,53000
3,46000
3,53000
3,46000
4,40000

1.NP :

108 : 18,58
112 : 13,39
116 : 13,39
120 : 13,39
124 : 13,39
128 : 17,92

18,58000
13,39000
13,39000
13,39000
13,39000
17,92000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

113,16000
124,47600

42	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; zpevněná oboustranně	m ²	124,47600	24,00	2 987,42	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
----	-----------	--	----------------	-----------	-------	----------	------	----------	----------

Začátek provozního součtu

2.NP :

208 : 4,72

4,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		212 : 3,53		3,53000					
		216 : 3,46		3,46000					
		220 : 3,53		3,53000					
		224 : 3,46		3,46000					
		228 : 4,40		4,40000					
		1.NP :							
		108 : 18,58		18,58000					
		112 : 13,39		13,39000					
		116 : 13,39		13,39000					
		120 : 13,39		13,39000					
		124 : 13,39		13,39000					
		128 : 17,92		17,92000					
		Mezisoučet		113,16000					
		Konec provozního součtu							
		113,16000*1,10		124,47600					

43	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,61529	13 970,00	8 595,60	800-711	RTS 21/I	RTS 21/I
		50 m vodorovně							

Díl: 763		Dřevostavby			71 631,42			
44	76361CP001	D + M obložení deskami, vč.dmtž původních, kotvicích prvků, nátěru zábradlí - 1.zákl. 2 x synt.finál, vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	52,50300	1 350,00	70 879,05	Vlastní	Indiv
výkaz desek zábradlí : 47,73*1,10				52,50300				

45	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,75237	1 000,00	752,37	800-763	RTS 21/I	RTS 21/I
		50 m vodorovně							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pitín
O:	SO 01	Architektonicko stavební část
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				16 336,56			
46	764421280RT2	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 600 mm	m	23,41500	650,00	15 219,75	800-764	RTS 21/I	RTS 21/I
		včetně rohů							
		k20 : 22,30*1,05		23,41500					

47	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	22,30000	40,00	892,00	800-764	RTS 21/I	RTS 21/I
		k20 : 22,30		22,30000					

48	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,12152	1 850,00	224,81	800-764	RTS 21/I	RTS 21/I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	----------	----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				66 459,06			
49	979082111R00	do 10 m	t	27,98276	350,00	9 793,97		RTS 21/I	RTS 21/I

50	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	27,98276	325,00	9 094,40		RTS 21/I	RTS 21/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	----------	----------

51	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	279,82758	15,00	4 197,41		RTS 21/I	RTS 21/I
----	--------------	-----------------------------	---	-----------	-------	----------	--	----------	----------

52	979087212R00	suti	t	27,98276	200,00	5 596,55		RTS 21/I	RTS 21/I
----	--------------	------	---	----------	--------	----------	--	----------	----------

53	979990001R00	stavební suti	t	27,98276	1 350,00	37 776,73		RTS 20/I	RTS 20/I
----	--------------	---------------	---	----------	----------	-----------	--	----------	----------

Celkem						1 216 855,18			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

JKSO:

803.11
m3

domy bytové typové 1-4 podlažní, bez občans. vybavení
svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21ZAK1242	Rekonstrukce balkónů, teras a fasády bytového domu č. p. 360, Pítlín
O: SO 01	Architektonicko stavební část
R: SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou