

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Název akce:

**Oprava komunikací v Bojanově a ostatních místních
částech**

SWIETELSKY

Číslo smlouvy o dílo:

S18-045-0067

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele:

Číslo u zhotovitele: **S18-045-00067**

Číslo stavby: **0405072119**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Městys Bojanov
Sídlo: Bojanov 18, 538 26 Bojanov
Zastoupený: Milanem Michálkem, starostu městyse

IČO: 00269867
DIČ: CZ00269867
Telefon: 725 091 029
E-mail: starosta@bojanov.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Milan Michálek, starosta městyse

Ve věcech technických: Milan Michálek, starosta městyse

Ve věcech plnění a převzetí díla: Milan Michálek, starosta městyse

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Korespondenční adresa: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**
Oblast Pardubice, Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zastoupený: Zdeněk Havel – vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Telefon: 464 625 254
Fax: 464 625 254
E-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice, tel.: 601 090 551

Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení, tel.: 601 090 553

Ve věcech technických Miloš Licek, tel.: 7601 083 229

Ve věcech plnění a předání díla Miloš Licek, tel.: 7601 083 229

Stavbyvedoucí: Miloš Licek, tel.: 7601 083 229

2. Předmět díla:

Oprava komunikací v Bojanově a ostatních místních částech

Místo plnění: Bojanov, Horní Bezděkov, Hořeleč, Kovářov, Hrbokov

Zhotovitel dílo provede v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dle této smlouvy o dílo.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:	srpen 2017, po podpisu smlouvy
Zahájení prací:	srpen 2017, po předání staveniště
Dokončení díla:	30.09.2017

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště. Přerušení stavebních prací z důvodu na straně objednatele, nezakládá zhotoviteli právo na smluvní pokutu či náhradu škody.

Posunutí termínu dokončení a předání díla je možné v těchto případech:

- došlo-li k překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla či jeho části v dohodnutém čase či kvalitě, za vyšší moc je považována překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran
- v případě prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí
- v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy nebude možné provádět stavební práce, jejichž technologie nízké teploty nedovoluje (teploty pod +5°C pro technologii živичných nátěrů, pokládky asfaltových vrstev)

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

4. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny vzniká provedením díla.

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí **2 111 094,70 Kč bez DPH**

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Konečná cena za dílo bude stanovena dle položek oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a dle skutečně provedeného rozsahu prací odsouhlaseného objednatelem.

Vícepráce musí být předem objednatelem písemně věcně i finančně odsouhlaseny formou dodatků ke smlouvě.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce 1x měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí faktury.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
 - 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
 - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
 - 5.1.4 měsíční fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.
- 5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů. Platba bude prováděna bezhotovostně na účet zhotovitele, č.ú.: 430201005/2700, vedeného u UniCredit Bank, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

Všechny faktury jsou daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené číslo účtu pro poukázání plateb dle této smlouvy odpovídá účtu, který zhotovitel nahlásil správci daně.

Zhotovitel prohlašuje, že není tzv. nespolehlivým plátcem dle § 106a z.č. 235/2004 Sb. a že si plní veškeré své povinnosti vztahující se ke správně daně dle zákona o DPH.

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Dílo bude provedeno v souladu se zpracovaným časovým HMG a v souladu s platnými ČSN a TP
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele

není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 8.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.
- 8.5. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis zjevných vad a nedodělků, soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10. Reklamáce

- 10.1. Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky

- datum zjištění závady
- rozsah závady či poškození díla
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamacie nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamacie ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce **60 měsíců** na asfaltové vrstvy a **24 měsíců** na postřiky a podklad z asfaltového recyklátu.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za nesplnění díla ve sjednané době smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13. Platnosti smlouvy

- 13.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 13.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s oceněným výkazem výměr (položkový rozpočet)
- 13.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží.
- 14.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.
- 14.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 14.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

- 14.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

Příloha: Položkový rozpočet

V Bojanově : 21. 08. 2017

Objednatel


V Chrudimi dne : 21. 08. 2017

Zhotovitel


 **SWIETELSKY**[®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


.....
Milan Michálek
starosta městyse

MĚSTYS BOJANOV
538 26 Bojanov 18
..... IČO: 269867 - 2 -


.....
Ing. Martin Lukeš
ředitel oblasti Pardubice


.....
Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení



Soupis prací - výkaz výměr

01 Oprava MK v Bojanově u fotbalového hřiště					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	938908411 Čištění vozovek zametením a umytím tlakovou vodou	1 150,00 m2		5,78	6 647,00
2	572243111 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO 8	17,00 t		2 761,76	46 949,92
3	573452112 Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 2,0 kg/m2 s posypem	1 150,00 m2		125,00	143 750,00
Celkem		Celková cena bez DPH:			197 346,92

02 Oprava MK v Horním Bezděkově k Horákům					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	919735111 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	8,00 m		62,50	500,00
2	113107141 Odstranění podkladu živичných tl 50 mm	84,00 m2		100,00	8 400,00
3	997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot	10,00 t		106,25	1 062,50
4	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením	10,00 t		92,75	927,50
5	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	30,00 t		10,49	314,70
6	113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	273,00 m2		25,38	6 928,74
7	162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	27,30 m3		116,56	3 182,09
8	171201201 Uložení sypaniny na skládky	27,30 m3		13,75	375,38
9	181102302 Úprava pláně v zářezích se zhutněním	273,00 m2		20,00	5 460,00
10	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	273,00 m2		83,59	22 820,07
11	573452112 Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 2,0 kg/m2 s posypem	273,00 m2		125,00	34 125,00
12	184802611 Chemické odplevelení postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	90,00 m2		4,38	394,20
13	572243111 Vyrovnání krytu asfaltovým betonem ACO 11+	4,00 t		2 641,04	10 564,16
14	577134111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nem	40,00 m2		244,45	9 778,00
15	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou včetně prořezu	8,00 m		112,50	900,00
Celkem		Celková cena bez DPH:			105 732,34

03 Oprava MK v Horním Bezděkově - pod lipami					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	919735111 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	8,00 m		62,50	500,00
2	113107161 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	60,00 m2		33,25	1 995,00
3	162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	6,00 m3		116,56	699,36
4	171201201 Uložení sypaniny na skládky	6,00 m3		13,75	82,50
5	181102302 Úprava pláně v zářezích se zhutněním	351,00 m2		20,00	7 020,00
6	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	351,00 m2		83,59	29 340,09
7	577154111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 60 mm š do 3 m z nem	351,00 m2		347,78	122 070,78
8	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	3,00 kus		1 607,50	4 822,50
9	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou včetně prořezu	8,00 m		112,50	900,00
Celkem		Celková cena bez DPH:			167 430,23

04 Oprava MK na Hořečci část 1					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v horn	164,25 m3		70,00	11 497,50
2	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivos	164,25 m3		21,00	3 449,25
3	162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	164,25 m3		136,56	22 429,98
4	171201201 Uložení sypaniny na skládky	164,25 m3		13,75	2 258,44
5	181102302 Úprava pláně v zářezích se zhutněním	1 095,00 m2		20,00	21 900,00
6	564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm	1 095,00 m2		122,38	134 006,10
Celkem		Celková cena bez DPH:			195 541,27

05 Oprava MK na Hořečci část 2					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	345,00 m2		25,38	8 756,10
2	162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	34,50 m3		116,56	4 021,32
3	171201201 Uložení sypaniny na skládky	34,50 m3		13,75	474,38
4	181102302 Úprava pláně v zářezích se zhutněním	345,00 m2		20,00	6 900,00
5	564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	345,00 m2		29,85	10 298,25
6	565125111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 r	345,00 m2		221,44	76 396,80

7	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nem	345,00 m2	244,45	84 335,25
Celkem			Celková cena bez DPH:		191 182,10

06 Oprava MK v Kovářově u spodního rybníka					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	690,00 m2		25,38	17 512,20
2	162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. I až 4	69,00 m3		116,56	8 042,64
3	171201201 Uložení sypaniny na skládky	69,00 m3		13,75	948,75
4	181102302 Úprava pláně v zářezích se zhutněním	910,00 m2		20,00	18 200,00
5	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	910,00 m2		83,59	76 066,90
6	573452112 Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 2,0 kg/m2 s posypem	1 162,00 m2		125,00	145 250,00
Celkem			Celková cena bez DPH:		266 020,49

07 Oprava MK v Hrbokově					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	113108442 Rozézování penetračního krytu vozovky tl. 10-12 cm	489,00 m2		86,00	42 054,00
2	1137242 Odstranění živice vrstvy do 10 cm	4,60 m2		55,00	253,00
3	181103111 Urovnání a přehutnění frézované vrstvy	489,00 m2		23,00	11 247,00
4	565155111 střednězrná - OKS) s rozprostřením	489,00 m2		156,00	76 284,00
5	572755374 Vyrovnání krytu ABJ II	106,00 t		1 750,00	185 500,00
6	5731215 Prořez a závluka modifik. Asfaltem	46,00 m		98,00	4 508,00
7	573206 Spojovací postřik asf. 0,7 kg	2 465,00 m2		12,00	29 580,00
8	577133221 Asfaltový beton ABJ II (ACO 8) tl 40 mm	2 465,00 m2		172,00	423 980,00
9	9197310 Řezání asfaltu tl. do 10 cm	46,00 m		95,00	4 370,00
10	93890961 Odstranění náosu z krajnic tl. Do 10 cm včetně odvozu	300,00 m2		49,00	14 700,00
11	9389111 Očištění vozovek zametením	2 465,00 m2		6,00	14 790,00
12	979081112 Nakládání suti	30,49 t		65,00	1 981,85
13	979082213 Vodorovná doprava suti	38,49 t		36,00	1 385,64
14	979082219 Příplatek k vodorovné dopravě za 1 km	274,41 t		8,00	2 195,28
15	SUB015 Frézování asfaltového krytu v tl. 4 cm	70,00 m2		72,00	5 040,00
Celkem			Celková cena bez DPH:		817 868,77

08 Oprava komunikací v Bojanově na městečku					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	919735111 Řezání stávajícího živice krytu hl do 50 mm	22,00 m		62,50	1 375,00
2	113107141 Odstranění podkladu živice tl 50 mm	70,00 m2		100,00	7 000,00
3	997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot	9,00 t		106,25	956,25
4	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením	9,00 t		92,75	834,75
5	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	27,00 t		10,49	283,23
6	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	155,00 m2		83,59	12 956,45
7	181202305 Úprava podkladu přerovnání a zhutnění	355,00 m2		40,00	14 200,00
8	577154111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nem	355,00 m2		347,78	123 461,90
9	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	4,00 kus		1 607,50	6 430,00
10	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živice zálivkou včetně prořezu	22,00 m		112,50	2 475,00
Celkem			Celková cena bez DPH:		169 972,58

STAVBA CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	2 111 094,70
		21,00	443 329,89	Celková cena s DPH:	2 554 424,59


SWIETELSKY[®]
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
 ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Podpis

