

V Praze dne 7. února 2013

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 AŽ 3 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Vážení dodavatelé,

dne 5. února 2013 a 6. února 2013 nám byly v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, („ZVZ“) doručeny celkem dvě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky: „**Ohrazení rekonstrukce mostu ev.č. 01016-2**“, zadávané zadavatelem: **Liberecký kraj**, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508, zastoupen **Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací**, IČ: 709 46 078, se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec VI, PSČ 460 06.

V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 ZVZ tímto zadavatel poskytuje k uvedeným žádostem následující dodatečné informace:

Dodatečné informace č. 1

Žádost (dotaz) č. 1

Text žádosti (dotazu) dodavatele:

„Ve výkazu výměr není uvedeno zřízení lávky pro pěší, pouze její odstranění. Máme předpokládat, že lávka pro pěší je již postavena a položka č. 56 zahrnuje pouze její odstranění? Pokud ano, je postavena v takové vzdálenosti od mostu, která umožní jeho výstavbu?“

Odpověď Zadavatele:

Cesta pro pěší je v současné době již zrealizována a obchozí trasa je vybudována. Tato trasa pro pěší je vybudována v dostatečné vzdálenosti a umožní výstavbu mostu.

Žádost (dotaz) č. 2

Text žádosti (dotazu) dodavatele:

„Co se rozumí položkou č. 4 a 35? Jedná se o frézování a opravu vedlejších komunikací, po kterých je vedena objízdná trasa? Výměra 3 500 m² je v plné ploše, nebo bude provedena procentní část této plochy podle stupně poškození komunikace?“

Odpověď Zadavatele:

Pod položkou 4 a 35 jsou uvedeny práce obsahující opravu objízdných tras, které budou provedeny po dokončení stavby mostu. Budou vybrány úseky silnic využívaných pro objížďku, které budou

po stavbě v ucelených celcích celoplošně opraveny. Výměra 3 500 m² je předpokládána jako maximální možná výměra oprav objízdných tras.

Žádost (dotaz) č. 3

Text žádosti (dotazu) dodavatele:

„V projektové dokumentaci je zmíněno převedení vody, ale ve výkazu výměr chybí. Máme převedení vody uvažovat v cenové nabídce?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatelem bylo zjištěno, že v soupise prací chybí položka na převedení vody, přičemž tato položka má být v soupisu prací uvedena. Zadavatel proto rozhodl 7. února 2013 o změně zadávacích podmínek spočívající v doplnění přílohy č. 2 zadávací dokumentace – soupis prací a souhrnný list stavby o příslušnou položku. Upravené znění přílohy č. 2 zadávací dokumentace zadavatel od 7. února 2013 zpřístupnil v elektronické formě na profilu zadavatele. Toto upravené znění přílohy č. 2 zadávací dokumentace nahrazuje v plném rozsahu původně uveřejněné znění přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

Dodatečné informace č. 2

Žádost (dotaz) č. 1

Text žádosti (dotazu) dodavatele:

„V zadávací dokumentaci není vyznačena objízdná trasa a zejména místa, ve kterých bude provedeno frézování a oprava krytu ABS (3500 m²). Ve výkazu výměr jsou to položky č. 4 a 35. Žádáme o doplnění situace s vyznačením opravovaných míst, protože na základě prohlídky místa usuzujeme, že objízdná trasa je v převážné většině plochy v dobrém stavu a oprava se tak týká pouze její části pravděpodobně v obci Lažany.“

Odpověď Zadavatele:

Položka je uvažována v rozsahu 3500 m² jako maximální. Až po dokončení stavby bude zhodnocen stav povrchu na objízdných trasách a po odsouhlasení investorem stavby bude provedena oprava objízdných tras (maximálně však v uvedeném rozsahu 3500 m²).

Zadavatel je dle § 49 odst. 4 ZVZ oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Zadavatel se rozhodl využít této možnosti a v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 ZVZ tímto poskytuje dodavatelům následující dodatečnou informaci:

Dodatečná informace č. 3

V příloze č. 4. zadávací dokumentace – závazný návrh smlouvy o dílo, nebyla v čl. 1.2 písm. a) smlouvy o dílo zadavatelem doplněna specifikace projektové dokumentace pro provádění stavby. Zadavatel

předpokládal, že tato specifikace bude doplněna při podpisu smlouvy o dílo. S ohledem na skutečnost, že specifikace projektové dokumentace je již zadavateli známa, a že zadavatel v návaznosti na výše uvedenou žádost o dodatečné informace provádí i tak úpravu zadávacích podmínek, rozhodl zadavatel o úpravě čl. 1.2 písm. a) přílohy č. 4. zadávací dokumentace – závazného návrhu smlouvy o dílo, a to tak, že doplnil uvedený čl. smlouvy o dílo o příslušnou specifikaci projektové dokumentace (tato specifikace nyní jednoznačně identifikuje projektovou dokumentaci, kterou zadavatel poskytl dodavatelům jako přílohu č. 1 zadávací dokumentace - projektová dokumentace pro provádění stavby).

Uvedené doplnění je provedeno rozhodnutím zadavatele o změně zadávacích podmínek ze dne 7. února 2013. Doplněné znění přílohy č. 4. zadávací dokumentace – závazného návrhu smlouvy o dílo zadavatel od 7. února 2013 zpřístupnil v elektronické formě na profilu zadavatele. Toto upravené znění přílohy č. 4 zadávací dokumentace nahrazuje v plném rozsahu původně uveřejněné znění přílohy č. 4 zadávací dokumentace.


HVVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Husinecká 808/5, 130 00 Praha 3
Česká republika
za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci
Mgr. Petr Halbrštát, advokát